

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR/MA

Objeto: CONSTRUÇÃO DE CONTENÇÃO NO MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR /MA

REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI COM DESONERAÇÃO(OUTUBRO- 2024)

BDI=26,41%

LOCAL: DUQUE BACELAR/MA

ENCARGOS SOCIAIS = 82,97%

**CURVA ABC**

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	PREÇO TOTAL	% DO SUBITEM	% DO SUBITEM ACUMULADO	CLASSIFICAÇÃO
4.1	CONTENÇÃO EM SACOS DE RAFIA COM SOLO	M2	121.653,87	36,89%	36,89%	A
5.2	EXECUÇÃO DE PILAR EM CONCRETO ARMADO, FCK = 25 MPA.	M3	52.851,75	16,03%	52,92%	A
5.1	EXECUÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO ARMADO, FCK = 25 MPA.	M3	50.553,85	15,33%	68,25%	A
5.3	EXECUÇÃO DE VIGA DE CONCRETO ARMADO, FCK = 25 MPA.	M3	47.629,25	14,44%	82,70%	B
3.1	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 10 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020	M3	31.179,26	9,46%	92,15%	B
2.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	13.936,70	4,23%	96,38%	C
6.1	LIMPEZA DA OBRA	M2	3.249,72	0,99%	97,37%	C
3.3	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	2.775,88	0,84%	98,21%	C
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2.644,16	0,80%	99,01%	C
2.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UND	1.704,87	0,52%	99,53%	C
3.2	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024	M3	1.561,67	0,47%	100,00%	C
	<b>TOAL GERAL DA PLANILHA (A+B+C)</b>		<b>329.740,98</b>			

Importa o presente orçamento em:

trezentos e vinte e nove mil, setecentos e quarenta reais e noventa e oito centavos