



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 65.520.186/0001-00 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 13/06/2024
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL CR CONSTRUCAO E SERVICO LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CR CONSTRUCOES	PORTE EPP
--	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.28-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.99-1-01 - Administração de obras 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R JOAQUIM PEDREIRA	NÚMERO 260	COMPLEMENTO SALA 8
----------------------------------	---------------	-----------------------

CEP 65.631-350	BAIRRO/DISTRITO PARQUE PAUL II	MUNICÍPIO TIMON	UF MA
-------------------	-----------------------------------	--------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO CRCONSTRUCOES089@GMAIL.COM	TELEFONE (86) 9951-9471 / (0000) 0000-0000
---	---

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

LS Nº 184
Rubrica

SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA		13/06/2024
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
*****		*****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.


Emitido no dia 06/03/2025 às 22:32:14 (data e hora de Brasília).

ISS Nº 185
Tributária



182
Subject

FLS. Nº 188
Rubrica



CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

CR CONSTRUCAO E SERVICO LTDA

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social:

CLENIS MARIA ROCHA SILVA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, empresaria, nascido(a) em 19/11/1978, nº do CPF 637.370.003-87, residente e domiciliada na cidade de Teresina - PI, na RUA Nilo Brito, nº 1386, Morada do Sol, CEP: 64056-385;

Resolvem, em comum acordo, constituir uma sociedade empresária limitada, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade adotará como nome empresarial: **CR CONSTRUCAO E SERVICO LTDA**, e usará a expressão **CR CONSTRUCOES** como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)

A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: RUA Joaquim Pedreira, nº 260, SALA 8,, Parque Piauí II, Timon - MA, CEP: 65631350.

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

CR CONSTRUCAO E SERVICO LTDA

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES); OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA); CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, (AS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO AO USUÁRIO NA UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS, REMOTAMENTE OU EM SUAS INSTALAÇÕES, DE MODO A SUPERAR QUALQUER PERDA DE PERFORMANCE); SERVIÇOS DE ENGENHARIA, (OS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, COMO A ELABORAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS E OS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO TÉCNICA; SUPERVISÃO DE CONTRATOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS; VISTORIA, PERÍCIA TÉCNICA, AVALIAÇÃO, ARBITRAMENTO, LAUDO E PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA); ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS; ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR (GUINDASTES E EMPILHADEIRAS); ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS;

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES); OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA); CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, (AS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO AO USUÁRIO NA UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS, REMOTAMENTE OU EM SUAS INSTALAÇÕES, DE MODO A SUPERAR QUALQUER PERDA DE PERFORMANCE); SERVIÇOS DE ENGENHARIA, (OS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, COMO A ELABORAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS E OS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO TÉCNICA; SUPERVISÃO DE CONTRATOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS; VISTORIA, PERÍCIA TÉCNICA, AVALIAÇÃO, ARBITRAMENTO, LAUDO E PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA); ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS; ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR (GUINDASTES E EMPILHADEIRAS); ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS;

E exercerá as seguintes atividades:

- CNAE Nº 4120-4/00 - Construção de edifícios
- CNAE Nº 4399-1/01 - Administração de obras
- CNAE Nº 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- CNAE Nº 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos
- CNAE Nº 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
- CNAE Nº 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais
- CNAE Nº 4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
- CNAE Nº 4221-9/04 - Construção de estações e redes de telecomunicações

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

CR CONSTRUCAO E SERVICO LTDA

CNAE Nº 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
 CNAE Nº 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
 CNAE Nº 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
 CNAE Nº 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
 CNAE Nº 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
 CNAE Nº 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
 CNAE Nº 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
 CNAE Nº 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
 CNAE Nº 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção
 CNAE Nº 6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
 CNAE Nº 7112-0/00 - Serviços de engenharia
 CNAE Nº 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
 CNAE Nº 7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório
 CNAE Nº 7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
 CNAE Nº 8130-3/00 - Atividades paisagísticas

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96)
 A sociedade iniciará suas atividades em 23/05/2024 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)
 O capital será de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), dividido em 200000 quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, formado por R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) em moeda corrente no País

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:

Nome do Sócio	Qtd Quotas	Valor Em R\$	%
CLENIS MARIA ROCHA SILVA	200000	200.000,00	100,00
TOTAL:	200000	200.000,00	100,00

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI; 1.013, 1.015; 1.064, CC)
 A administração da sociedade será exercida pelo sócio **CLENIS MARIA ROCHA SILVA** que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)
 Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao(s) sócio(s), os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1º CC e art. 37, II da Lei nº 8.934 de 1994)

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA IX - DO PRÓ LABORE

O sócio poderá, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para o sócio administrador, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

CR CONSTRUCAO E SERVICO LTDA

CLÁUSULA X - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

CLÁUSULA XI - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO

Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA XII - DA CESSÃO DE QUOTAS

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA XIII - DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA XIV - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Brejo - MA, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

Timon - MA, 23 de maio de 2024

CLENIS MARIA ROCHA SILVA
Sócio/Administrador



Ass. Nº 194
Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CR CONSTRUCAO E SERVICO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
63737000387	CLENIS MARIA ROCHA SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/06/2024 15:37 SOB Nº 21201545401.
PROTOCOLO: 240704835 DE 13/06/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12408302219. CNPJ DA SEDE: 55520186000100.
NIRE: 21201545401. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 23/05/2024.
CR CONSTRUCAO E SERVICO LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

**1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA
CR CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA**

Página 1 de 4

FLS. Nº 195

Rubrica _____

Pelo presente Instrumento particular de Alteração de Sociedade Empresaria Limitada, os infra-assinados:

CLENIS MARIA ROCHA SILVA, brasileira, solteira, empresária, natural de Cururupu – MA, nascido(a) em 19/11/1978, portador (a) da cédula de identidade nº 1871041 SSP-PI e CPF nº 637.370.003-87, residente e domiciliado na cidade de Teresina -PI, na Rua Nilo Brito, nº 1386, Morada do Sol, CEP: 64056-385; Única sócio da sociedade empresária, **CR CONSTRUCAO E SERVICO LTDA**, com sede na Rua Joaquim Pedreira, Nº 260, Sala 8, Bairro Parque Piaui II na Cidade de Timon – MA, CEP: 65.531-350.; registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o CNPJ 55.520.186/0001-00, sob o NIRE 21201545401; Resolve de pleno e comum acordo, alterar as disposições contratuais vigentes conforme a seguir exposto:

CLAUSULA PRIMEIRA – O objeto da sociedade será:

Atividade Principal:

41.20-4-00 - Construção de edifícios

Atividades Secundárias:

- 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
- 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
- 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
- 42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações
- 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
- 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
- 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
- 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque;
- 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
- 43.99-1-01 - Administração de obras
- 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista;
- 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
- 71.12-0-00 - Serviços de engenharia
- 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor;
- 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (ônibus)
- 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
- 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
- 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente, (atividade de limpeza de ruas);
- 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

CLÁUSULA SEGUNDA – Em vista das modificações ora ajustada “consolida-se” o Contrato Social que passa a ter a seguinte redação; (Art. 997, II, CC/2002).

**CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LTDA
CR CONSTRUCAO E SERVICO LTDA**

CLAUSULA PRIMEIRA – NOME EMPRESARIAL E SEDE

A Sociedade Empresarial possui o nome empresarial de **CR CONSTRUCAO E SERVICO LTDA.**

CLAUSULA SEGUNDA – DO ENDEREÇO DA SEDE

A empresa tem sua sede na Rua Joaquim Pedreira, Nº 260, Sala 8, Bairro Parque Piaui II na Cidade de Timon – MA, CEP: 65.531-350

CLAUSULA TERCEIRA – OBJETO SOCIAL

Atividade Principal:

CLAUSULA SEGUNDA – O objeto da sociedade será:

Atividade Principal:

41.20-4-00 - Construção de edifícios

Atividades Secundárias:

- 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
- 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
- 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
- 42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações
- 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
- 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
- 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
- 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque;
- 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
- 43.99-1-01 - Administração de obras
- 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista;
- 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
- 71.12-0-00 - Serviços de engenharia
- 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor;
- 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (ônibus)
- 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
- 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
- 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente, (atividade de limpeza de ruas);
- 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

CLAUSULA QUARTA – CAPITAL E COTAS

O Capital Social é de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) dividido em 200.000 (duzentas mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real), cada uma, formado R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), em moeda corrente no país.

Parágrafo único: O capital encontra-se subscrito e integralizado pelo sócio da seguinte forma:

Sócio	Quotas	Valor em R\$	Porcentagem
CLENIS MARIA ROCHA SILVA	200.000	200.000,00	100%

CLAUSULA QUINTA – DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLAUSULA SEXTA – DA ADMISTRAÇÃO

A administração da sociedade caberá a sócia **CLENIS MARIA ROCHA SILVA**, com os poderes e atribuições de administrar todos os negócios de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial vedado. No entanto, em atividades estranhas ao interesse social, ou, assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. (artigos 997, V.I.; 1.013. 1.015,1064 CC/2002).

CLAUSULA SETIMA – DAS FILIAIS

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir, ou, fechar filial, ou, outra dependência, mediante alteração contratual.

CLÁUSULA OITAVA - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1º CC e art. 37, II da Lei nº 8.934 de 1994)

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLAUSULA NONA – DO INICIO DAS ATIVIDADES E DO PRAZO DE DURAÇÃO.

A empresa iniciou suas atividades em 23 de Maio de 2024 e o seu prazo de duração é indeterminado.

CLAUSULA DÉCIMA – DO EXERCIO E PRÓ-LABORE

O sócio poderá, fixar uma retirada mensal, a título de “pró-labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FALECIMENTO

Na situação em que haja Falecimento ou interdição do sócio, a sociedade continuará suas atividades com os conjugues, herdeiros, sucessores e incapaz, com prcuração devidamente reconhecida, para ser realizado dos os procedimentos e demais atividades que sejam necessárias para continuação do exercício das disposições e/ou obrigações empresariais. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio (s) remanescente (s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA – COMARCA

Fica eleito o foro de Timon– MA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

18 de novembro de 2024, Timon – Maranhão.

Clenes Maria Rocha Silva

Sócio Administrador



Nº 198
Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CR CONSTRUCAO E SERVICO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
63737000387	CLENIS MARIA ROCHA SILVA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/12/2024 14:12 SOB Nº 20241597293.
PROTOCOLO: 241597293 DE 26/12/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12418139930. CNPJ DA SEDE: 55520186000100.
NIRE: 21201545401. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 18/12/2024.
CR CONSTRUCAO E SERVICO LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA

CONTRATANTE: CR CONSTRUÇÃO E SERVIÇO LTDA, firma estabelecida na Rua Joaquim Pedreira, 260 Sala: 08, Parque Piauí II, Timon-MA. CEP: 65631-350, inscrita no CNPJ sob o nº 55.520.186/0001-00, neste ato representado pelo seu sócio administrador, **CLENIS MARIA ROCHA SILVA**, Brasileira, Solteira, CPF: 637.370.003-87, residente e domiciliada na cidade de Teresina-PI, Rua Nilo Brito, nº 1386, Morada do Sol, CEP: 64056-385.

CONTRATADO: Tesla Luis Rodrigues de Sousa Pinheiro, brasileiro, maranhense, solteiro, Engenheiro Civil, portador da Carteira Profissional do CREA nº 1115167146, CREA NAC. Nº 6448APMA, inscrito no CPF sob o nº 05154131355 e Carteira de Identidade nº 0313743620060 SSP-MA, residente e domiciliado na rua Existente, nº 06 Parque Universitário São Luis-MA, CEP 65059670.

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Prestação de Serviços, as partes acima qualificadas têm entre si justas e avançadas o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Do objeto

O presente contrato tem como objeto a prestação de serviços, pelo CONTRATADO à CONTRATANTE, de assumir a função de Responsável Técnico pela empresa, no setor da construção civil, restrita às atribuições do contratado, conforme previsto na legislação vigente.

CLÁUSULA SEGUNDA: Da Remuneração e carga horária:

O contratado receberá o equivalente a 06(seis) salários mínimos, para uma jornada de 04 (quatro) horas semanais.

CLÁUSULA TERCEIRA: Do prazo:

O prazo de validade deste contrato é de 01 (um) ano, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA QUARTA: Do foro:

Fica eleito o Foro da Comarca de Timon Maranhão para dirimir as questões decorrentes deste contrato.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, em 02(duas) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

Timon-MA, ____/____/____

CLENIS MARIA ROCHA
SILVA:63737000387
Assinado de forma digital por
CLENIS MARIA ROCHA
SILVA:63737000387
Dados: 2024.06.25 10:28:57 -03'00'

CONTRATANTE

TESLA LUIS RODRIGUES
DE SOUSA
PINHEIRO:05154131355
Assinado de forma digital por
TESLA LUIS RODRIGUES DE SOUSA
PINHEIRO:05154131355
Dados: 2024.06.25 10:01:41 -03'00'

CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

Valor 200
quadrado

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:

55.520.186/0001-00

NOME EMPRESARIAL:

CR CONSTRUCAO E SERVICO LTDA

CAPITAL SOCIAL:

R\$200.000,00 (Duzentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:

CLENIS MARIA ROCHA SILVA

Qualificação:

49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 31/01/2025 às 11:21 (data e hora de Brasília).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

2316198217

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

CARTEIRA MARIA ROCHA 2316198217

CNH

ROCHA

PERMISSÃO

Nº REGISTRO 05738325650

VALIDADE 08/03/2032

1ª HABILITAÇÃO 25/03/2017

ROCHA

CNH

DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES

Nº 202

Fabrica

APÓLICE DIGITAL

junto
SEGUROS



A sua apólice pode ser consultada através da leitura do QR Code. Entretanto, a **simples leitura não dispensa a consulta das Condições Contratuais do produto na página da internet da Superintendência de Seguros Privados (<https://www.gov.br/susep/pt-br>)** ou da Junto Seguros ([juntoseguros.com](https://www.juntoseguros.com)).

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

DADOS DA SEGURADORA: JUNTO SEGUROS S.A

CNPJ: 84.948.157/0001-33, registro SUSEP 05436, com sede na Av. Dr. Dário Lopes dos Santos, 2197, 3º Andar, CJ 302 – Jardim Botânico - CEP 80210-010 - Curitiba - PR

Data de Emissão: **05/03/2025 13:51:37**

Nº Apólice Seguro Garantia: **10-0775-0453603**

Proposta: **5116174**

Controle Interno (Código Controle): **803771920**

Nº de Registro SUSEP: **054362025001007750453603**

DADOS DO SEGURADO: MUNICIPIO DE DUQUE BACELAR

CPF/CNPJ: 06.314.439/0001-75 AVENIDA CORONEL ROSALINO, S/N, DUQUE BACELAR - MA

DADOS DO TOMADOR: CR CONSTRUCAO E SERVICO LTDA EPP

CPF/CNPJ: 55.520.186/0001-00 R JOAQUIM PEDREIRA 260 SL 8, PRQ PIAUI II - CEP: 65.631-350 - TIMON - MA

DADOS DA CORRETORA:

000002.0.201058-5 CAJUINA CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP
Brasil
Assinado digitalmente por:
Roque Jr. de H. Melo

ICP
Brasil
Assinado digitalmente por:
Eduardo de O. Nobrega

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as): Eduardo de Oliveira Nobrega Nº de Série do Certificado: 6EE8105114FCD7C8C534AF79175710071D8DB1C8 Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 009F1E58A664DE5F543AD0

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileira-ICP-Brasil. As condições contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade / entidade junto à Susep, poderão ser consultadas no site <https://www.gov.br/susep/pt-br> de acordo com o número de processo constante da apólice / proposta. A certidão de regularidade da sociedade seguradora perante a SUSEP pode ser consultada no site <https://www.gov.br/susep/pt-br>. Este produto está protocolado através do Nº de Processo SUSEP 15414.636371/2022-53 e nº 15414.636374/2022-97. Atendimento SUSEP: 0800.021.8484. Central de Atendimento: 0800.704. 0301, deficiente auditivo 0800.742.6060, Ouvidoria: 0800.643.0301, <http://www.consumidor.gov.br>.



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0453603
Proposta: 5116174
Controle Interno (Código Controle): 803771920
Nº de Registro SUSEP: 054362025001007750453603



10-0775-0453603
número

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Garantia Contratada

Modalidade	Limite Máximo de Garantia (LMG)	Ramo
Licitante	R\$ 23.417,90	0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

Descrição da Garantia: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice:

Modalidade e Cobertura Adicional	Limite Máximo de Indenização (LMI)	Vigência	
		Início	Término
Licitante	R\$ 23.417,90	06/03/2025	09/06/2025
Multas e Penalidades	R\$ 23.417,90	06/03/2025	09/06/2025

Demonstrativo de Prêmio:

Prêmio Líquido Licitante	R\$ 160,00
Adicional de Fracionamento	R\$ 0,00
I.O.F	R\$ 0,00
Prêmio Total	R\$ 160,00

Condições de Pagamento:	Parcela	Vencimento	Nº Carnê	Valor(R\$)
	1	12/03/2025	24251358	R\$ 160,00

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica. O(s) valor(es) acima descrito(s), é(são) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s). Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição.



Nº Apólice Seguro Garantia: **10-0775-0453603**
Proposta: **5116174**
Controle Interno (Código Controle): **803771920**
Nº de Registro SUSEP: **054362025001007750453603**



FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Edição Nº 204
Circular

Objeto da Garantia

Esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, conforme termos e condições descritos no Edital CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA – Nº 006/2025 .

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTE SEGURO.



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0453603
Proposta: 5116174
Controle Interno (Código Controle): 803771920
Nº de Registro SUSEP: 054362025001007750453603

junto
SEGUROS

LS Nº 205
Data: _____

CONDIÇÕES CONTRATUAIS

LICITANTE

PROCESSO SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.

1. OBJETIVO DO SEGURO – RISCOS COBERTOS

1.1. Este contrato de seguro garante indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, ou demais inadimplementos elencados nos termos e condições descritos no Edital os quais levem à execução da garantia de oferta.

2. RISCOS EXCLUÍDOS

2.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de:

- a) obrigações trabalhistas e previdenciárias;
- b) riscos cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental;
- c) eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil;
- d) inadimplência de obrigações garantidas, decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado, que tenham contribuído de forma determinante para ocorrência do Sinistro;
- e) inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador;
- f) penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Edital;
- g) atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;
- h) atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e guerrilhas;
- i) quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou fissão, inclusive, mas não se limitando, às nucleares e ionizantes;
- j) obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente Apólice;
- k) quaisquer Prejuízos, perdas e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes;
- l) quaisquer prejuízos decorrentes da alteração da obrigação garantida por esta Apólice que tenha sido acordada entre Segurado e Tomador, sem anuência prévia da Seguradora por meio da emissão de Endosso;
- m) quaisquer das hipóteses previstas no art. 99 e/ou art. 102 da Lei 14.133/2021.

3. PRÊMIO

3.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente a Apólice, assim como de todos seus Endossos.

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0453603

Proposta: 5116174

Controle Interno (Código Controle): 803771920

Nº de Registro SUSEP: 054362025001007750453603

Nº 206

Assinatura

junto
SEGUROS

3.2. Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o Prêmio nas datas convencionadas.

3.3. A presente modalidade de Seguro garantia não contempla a hipótese de devolução de Prêmio em caso de cancelamento.

4. ALTERAÇÕES, RENOVAÇÕES E ATUALIZAÇÕES

4.1. A Apólice acompanhará as modificações já previstas no Edital subscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.3. As alterações, renovações e atualizações não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Edital.

4.4. Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o seu dever em comunicar à Seguradora, em prazo razoável, nunca superior a 10 (dez) dias úteis após o fato, de alterações ocorridas ao Edital ou da obrigação constante do Objeto da Garantia que influenciem o risco subscrito pela Seguradora, sendo, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente.

4.5. A não observância pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. importam em Perda de Direitos, conforme item 7, abaixo, desde que (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) isso tenha relação com o Sinistro ou esteja comprovado, pela Seguradora, que o Segurado silenciou de má-fé.

5. RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE SINISTRO

5.1. Reclamação de Sinistro: não sanado o inadimplemento e não assinado o contrato administrativo licitado, a Reclamação de Sinistro poderá ser realizada pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, ao “canal de sinistro” constante do sítio eletrônico da Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração de Prejuízos.

5.2. Caracterização do Sinistro: o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador, desde que acompanhado dos documentos listados abaixo.

5.3. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos:

- a) cópia do Edital de licitação e seus anexos;
- b) cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital;
- c) cópia da notificação do Tomador para assinatura do contrato administrativo licitado;
- d) cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do Tomador e culminou na aplicação de multas e/ou apuração de Prejuízos ao Segurado;
- e) planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;
- f) planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;
- g) cópia de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;
- h) cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Licitante Substituto, quando aplicável.

5.4. Regulação do Sinistro: a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro devidamente acompanhada dos documentos acima listados.

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0453603

Proposta: 5116174

Controle Interno (Código Controle): 803771920

Nº de Registro SUSEP: 054362025001007750453603

ANEXO Nº 207

Rubrica

junto
SEGUROS

5.4.1. A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.

5.4.2. Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.4. interrompido, reiniciando a partir do primeiro dia útil subsequente à revogação dos efeitos da decisão, mesmo que tenham sido interpostos recursos, se estes não possuírem efeito suspensivo.

6. INDENIZAÇÃO E SUB-ROGAÇÃO

6.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora indenizará o Segurado, ou o Beneficiário mediante pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador.

6.1.1. O cálculo da Indenização corresponderá ao valor das multas aplicadas ao Tomador, conforme disposto no Edital.

6.1.2. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de Sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.

6.2. Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso.

6.3. O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo o Segurado colaborar com a assinatura do termo de quitação ou do termo de retomada, conforme o caso.

6.3.1. O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de juros de mora e correção monetária, a partir daquela data, nos termos do Edital e sua legislação específica.

6.4. Paga a Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

6.4.1. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos de sub-rogação.

7. PERDA DE DIREITOS

7.1. O Segurado perderá o direito à Indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I. Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo comprovadamente praticados pelo Segurado, ou ainda pelo seu representante legal;

II. Se o Segurado agravar intencionalmente o risco coberto pela Apólice;

III. Descumprimento de obrigações do Tomador decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado que tenham contribuído de forma determinante para a ocorrência do Sinistro;

IV. Se o Segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas nas presentes Condições Contratuais desta Apólice;

V. Se o Segurado ou seu representante fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravamento de risco de inadimplência do Tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;

VI. Se for realizada alteração no Contrato Principal sem anuência prévia da Seguradora, desde que: (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) tal situação tenha relação com o Sinistro ou reste comprovado que o Segurado silenciou de má-fé;

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0453603
Proposta: 5116174
Controle Interno (Código Controle): 803771920
Nº de Registro SUSEP: 054362025001007750453603

Nº 208
Solicitação

junto
SEGUROS

VII. Ausência ou intempestividade da comunicação da Expectativa de Sinistro na forma do item 5.1 destas Condições Contratuais, caso configure agravamento do risco e impeça a Seguradora de adotar as medidas de mitigação de risco;

VIII. Se o Segurado deixar de tomar as providências para evitar ou minorar as consequências do Sinistro.

7.2 O Segurado está ciente das hipóteses de perda de direito quanto a descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados no âmbito do Contrato Principal e/ou desta Apólice.

7.3. Ao aceitar a presente Apólice / Endosso o Segurado declara à Seguradora que até a data de emissão da presente Apólice / Endossos não há nenhuma circunstância, evento ou inadimplemento do Tomador referente a(s) obrigação(ões) constante do Objeto da Garantia, que tenha gerado ou venha a gerar uma Expectativa de Sinistro, um aviso de Sinistro ou que caracterize a ocorrência de um Sinistro.

8. EXTINÇÃO DA COBERTURA

8.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:

- a) o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivamente assinado entre Segurado e Tomador;**
- b) quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;**
- c) quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;**
- d) quando o Objeto da Garantia for extinto; ou**
- e) término da vigência prevista na Apólice ou Endosso.**

8.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice, observado o prazo prescricional de 1 (um) ano aplicável ao contrato de seguro para sua caracterização e comunicação à Seguradora.

9. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES E GARANTIAS

9.1. É vedada a utilização de mais de um Seguro garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares.

9.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a Indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao Edital, de modo a não resultar em auferição de lucro ao Segurado.

10. CONTROVÉRSIAS

10.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado.

11. ACEITAÇÃO

11.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado e nomeado, por todos os meios remotos legais admitidos. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

11.2. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.

11.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 11.2. Nesta hipótese, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 11.2 ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: **10-0775-0453603**

Proposta: **5116174**

Controle Interno (Código Controle): **803771920**

Nº de Registro SUSEP: **054362025001007750453603**

Assinatura Nº 209
Rubrica _____

junto
SEGUROS

11.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, não caracterizará a aceitação tácita do seguro.

11.4. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 11.2. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

11.5. A emissão da Apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

11.6. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

12. DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso.

12.2. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condições Contratuais.

12.2.1. Para ausência de dúvidas, a presente Apólice não contém cláusula de retomada e não oferece cobertura para as hipóteses previstas no art. 102 da Lei 14.133/2021.

12.3. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.

12.4. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.

12.5. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.

12.6. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Garantia.

12.7. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

12.8. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

12.9. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico <https://www.gov.br/susep>.

13. DEFINIÇÕES

13.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se também a esta Apólice, as seguintes definições:

I. Apólice: documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro garantia.

II. Beneficiário: pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.

III. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições Contratuais.

IV. Edital: ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz público seu propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das propostas, regula os termos segundo os quais os avaliará e fixa as cláusulas do eventual contrato a ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos, manuais, resumos, projetos e demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de propostas pelos licitantes.

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0453603

Proposta: 5116174

Controle Interno (Código Controle): 803771920

Nº de Registro SUSEP: 054362025001007750453603

Nº 210
rubrica

junto
SEGUROS

V. Endosso: documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice.

VI. Indenização: contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual poderá se dar por meio de pagamento em dinheiro dos Prejuízos apurados no âmbito dos Prejuízos cobertos pelo seguro.

VII. Limite Máximo de Garantia (LMG): valor máximo de Indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice.

VIII. Prejuízos: multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, em decorrência da não assinatura do contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou notificação ao Tomador.

IX. Prêmio: importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.

X. Prêmio Mínimo: a parcela do Prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão do consumo de capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.

XI. Relatório Final de Regulação de Sinistro: documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.

XII. Segurado: ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação.

XIII. Seguradora: é a Junto Seguros S/A.

XIV. Seguro garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme Condições Contratuais da Apólice.

XV. Tomador: pessoa jurídica participante de processo licitatório correspondente ao Edital.

XVI. Vigência: as Apólices e Endossos terão seu início e término de Vigência às 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Nº 211
Data: 06/03/2025

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CLENIS MARIA ROCHA SILVA
CPF: 637.370.003-87

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 22:34:59 do dia 06/03/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/09/2025.

Código de controle da certidão: **15AA.C2F4.4579.CECF**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

nº 212

Data

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CR CONSTRUCAO E SERVICO LTDA
CNPJ: 55.520.186/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:30:41 do dia 16/01/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/07/2025.

Código de controle da certidão: **AFFD.779F.FEAD.FCFE**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Nº 215
PREFEITA

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 004217/25

Data da Certidão: 16/01/2025 17:35:16

CPF/CNPJ CONSULTADO: 55520186000100

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156 da lei nº 2.231 de 29/12/1962, substanciado pelos, 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 16/04/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 16/01/2025 17:35:16

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa


Nº 218
Data: _____

Certifico que nesta data (16/01/2025 às 17:33) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 55.520.186/0001-00.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6789.6D26.E99A.F622 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: CR CONSTRUCAO E SERVICO LTDA

CPF/CNPJ: 55.520.186/0001-00

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 17:32:09 do dia 16/01/2025 , com validade até o dia 15/02/2025.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: z6nHufSbqvxsPR0C1pwE

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

ANEXO Nº 220
Subscrição



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 55.520.186/0001-00
Razão Social: CR CONSTRUCAO E SERVICO LTDA
Endereço: R JOAQUIM PEDREIRA 260 SALA 08 / PARQUE PIAUI II / TIMON / MA / 65631-350

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 28/02/2025 a 29/03/2025

Certificação Número: 2025022814206388132722

Informação obtida em 28/02/2025 14:25:46

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Nº 221
Data

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **CR CONSTRUCAO E SERVICO LTDA**

CPF/CNPJ: **55.520.186/0001-00**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 17:31:32 do dia 16/01/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: 5151160125173132

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

EMPRESA
FÁCIL

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Número 02/2025

Nome Fantasia: CR CONSTRUCOES

Razão Social: CR CONSTRUCAO E SERVICO LTDA

CNPJ: 55.520.186/0001-00

Inscrição Municipal: 112564

Atividade Principal: 4120-4/00 - Construção de edifícios (Exerce no endereço)

Atividade(s) Secundária(s): 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação (Exerce no endereço), 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (Exerce no endereço), 4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica (Exerce no endereço), 4221-9/04 - Construção de estações e redes de telecomunicações (Exerce no endereço), 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais (Exerce no endereço), 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor (Exerce no endereço), 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (Exerce no endereço), 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica (Exerce no endereço), 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas (Exerce no endereço), 6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação (Exerce no endereço), 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes (Exerce no endereço), 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias (Exerce no endereço), 7112-0/00 - Serviços de engenharia (Exerce no endereço), 8130-3/00 - Atividades paisagísticas (Exerce no endereço), 4399-1/01 - Administração de obras (Exerce no endereço), 7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório (Exerce no endereço), 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas (Exerce no endereço), 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral (Exerce no endereço), 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração (Exerce no endereço), 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás (Exerce no endereço), 7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador (Exerce no endereço), 7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (Exerce no endereço), 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos (Exerce no endereço), 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas (Exerce no endereço), 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção (Exerce no endereço), 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos (Exerce no endereço), 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista (Exerce no endereço), 4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque (Exerce no endereço)

Endereço: RUA Joaquim Pedreira, 260, 260, SALA 8,, Parque Piauí II

Município: Timon

CEP: 65631350

Local e data: Timon, terça, 07 de janeiro de 2025

Vencimento: sexta, 13 de junho de 2025

POLIANA PEREIRA BANDEIRA

Secretaria Municipal de Finanças

Observação

Código de Autenticidade: **25AKJ6FEC**

EMITIDO PELO FUNCIONÁRIO GERADO PELO SISTEMA

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial

PLS. Nº 223
Rubrica_____



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 922788/2025

Emissão: 03/03/2025

Validade: 25/06/2025

Chave: 9B19b

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: CR CONSTRUÇÃO E SERVIÇO LTDA

CNPJ: 55.520.186/0001-00

Registro: 0005515661

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 200.000,00

Data do Capital: 23/05/2024

Faixa: 2

Objetivo Social: 41.20-4-00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS;

38.11-4-00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS;

42.11-1-01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS;

42.12-0-00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES);

42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS;

42.21-9-03 - MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA;

42.21-9-04 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES;

42.22-7-01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO;

42.99-5-99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA);

42.99-5-01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS;

43.21-5-00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA;

43.22-3-01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS;

43.22-3-02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO;

43.29-1-04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS;

43.30-4-04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL;

43.30-4-99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO;

43.99-1-01 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS;

62.09-1-00 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (AS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO AO USUÁRIO NA UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS, REMOTAMENTE OU EM SUAS INSTALAÇÕES, DE MODO A SUPERAR QUALQUER PERDA DE PERFORMANCE);

71.12-0-00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA (OS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, COMO A ELABORAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS E OS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO TÉCNICA, SUPERVISÃO DE CONTRATOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS, VISTORIA, PERICIA TÉCNICA, AVALIAÇÃO, ARBITRAMENTO, LAUDO E PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA);

77.32-2-01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES;

77.33-1-00 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS;

77.39-0-99 - ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR (GUINDASTES E EMPILHADEIRAS);

81.30-3-00 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DO SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO.

Endereço Matriz: RUA JOAQUIM PEDREIRA, 260, SALA 08, PARQUE PIAUI II, TIMON, MA, 65631350

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 23/08/2024

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000552082DDMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude da DATA FIM DO CONTRATO da Responsabilidade Técnica do profissional: TESLA LUIS RODRIGUES DE SOUSA PINHEIRO. Data de fim do contrato: 25/06/2025

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 922788/2025

Emissão: 03/03/2025

Validade: 25/06/2025

Chave: 9B19b

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Responsáveis Técnicos

Profissional: TESLA LUIS RODRIGUES DE SOUSA PINHEIRO

Registro: 1115167146

CPF: ***.541.313-**

Data Início: 23/08/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 25/06/2025

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUCAO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

225
publica

Sócios

Sócio: CLENIS MARIA ROCHA SILVA

CPF: ***.370.003-**

Função: SÓCIA ADMINISTRADORA





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 921416/2025
Emissão: 07/02/2025
Validade: 31/03/2025
Chave: 6yADy

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

226

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: TESLA LUIS RODRIGUES DE SOUSA PINHEIRO

Registro: 1115167146

CPF: ***.541.313-**

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 01/03/2016

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUCAO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: FACULDADE PITAGORAS DO MARANHÃO (ANTIGA FAMA)

Data de Formação: 02/02/2016

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8306980747. Data de vencimento do boleto: 31/03/2025
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: PRIME SERVICOS E CONSTRUCAO LTDA

Registro: 0005471877

CNPJ: 48.006.596/0001-63

Data Início: 28/08/2023

Data Fim: 28/08/2025

Data Fim de Contrato: 28/08/2025

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CR CONSTRUCAO E SERVICO LTDA

Registro: 0005515661

CNPJ: 55.520.186/0001-00

Data Início: 23/08/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 25/06/2025

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSTRUMAX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO LTDA

Registro: 0005525977

CNPJ: 50.644.684/0001-32

Data Início: 11/11/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 05/11/2025

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 921416/2025
Emissão: 07/02/2025
Validade: 31/03/2025
Chave: 6yADy

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Empresa: RAO X EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÃO LTDA
Registro: 0005461758
CNPJ: 07.805.226/0001-09
Data Início: 05/04/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

227





Avenida Coronel Rosalino, s/n - Centro

C.N.P.J: 06.314.439/0001-75

Nº 228
Data: 14/01/2025

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa CR CONSTRUCAO E SERVICO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 55.520.186/0001-00, estabelecida na Rua Joaquim Pedreira, 260, sala: 08, Parque Piauí II, Timon-MA. CEP: 65631-350, Estado do Maranhão prestou serviços à Prefeitura Municipal de Duque Bacelar, CNPJ nº 06.314.439/0001-75, executando os serviços de infraestrutura para poços artesianos com redes de distribuição, no município de Duque Bacelar-MA, referente ao contrato de nº 2912/2023.

ENGº CIVIL: TESLA LUIS RODRIGUES DE SOUSA PINHEIRO

CREA-MA: 1115167146MA

DATA DE INICIO: 02/09/2024

DATA DE FIM: 29/12/2024

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Segue em anexo planilhas referente aos serviços executados.

ART: MA20240851257

Duque Bacelar-MA, 14 de janeiro de 2025.

Tássio Lima de Jesus
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MA 191.961.238-6

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	4,50
3	IMPLEMENTOS HIDRÁULICOS		
3.1	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE EDUTOR EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DIN 2440, DN 50, INCLUSIVE LUVAS	m	80,00
3.2	Manômetro 0 a 10 Kgf/cm2, d=100mm, conexão 1/2" BSP - fornecimento e instalação	UNID	1,00
3.3	Tubo de PVC rígido - PBA, classe 12, para aducao e distibulcao de aguas, com diametro nominal de 50mm, compreendendo carga e descarga, colocacao na vala, montagem e reaterro ate a geratriz superior do tubo, inclusive anel de borracha. Fornecimento e assentamento.	m	300,00
4	MONTAGEM ELETRÔMECÂNICA		
4.1	MONTAGEM E INST. DE CONJUNTO MOTO-BOMBA SUBMERSIVEL (EIXO VERTICAL) EM POCOS TUBULARES, POTENCIAATE 5 CV	un	1,00
4.2	INSTALACAO DE QUADRO DE COMANDO - MESA	un	1,00
5	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
5.1	ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4"	m	10,00
5.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO COBRE NU 16MM2	m	120,00
5.3	Eletrodo OK 46, diametro de 2,5mm. Fornecimento.	kg	0,50
5.4	Fornecimento e instalação de cabo com isolamento e cobertura em PVC 750V com dois condutores de cobre eletrolítico (2x1,5mm²)	m	120,00
6	CONSTRUÇÃO DE UM RESERVATÓRIO ELEVADO EM TORRE DE CONCRETO ARMADO, COM PILARES DE 5 METROS DE ALTURA E COM UMA CAIXA D'ÁGUA COM CAPACIDADE PARA 10 MIL LITROS (1x)		
6.1	LOCAÇÃO DE OBRA INCLUSIVE EXECUÇÃO DE GABARITO	m	12,96
6.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS	m	3,84
6.3	Apiloamento de fundo de valas	m3	2,56
6.4	REATERRO APILOADO DE VALAS	m2	3,07

Tássio Lima de Jesus
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-MA: 191.961.238-6

6.5	BINAPI - 94974 - CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL AF_05/2021	m	0,26
6.6	Concreto armado fck=20MPa c/ forma mad. branca (Incl. lançamento e adensamento)	m³	0,77
6.7	Concreto estrutural p/ CINTAMENTO INFERIOR - C1 - Fck=20MPa Incluindo tábuas, armações, lançamento e adensamento	m	0,38
6.8	Concreto estrutural p/ CINTAMENTO INFERIOR - C2 - Fck=20MPa Incluindo tábuas, armações, lançamento e adensamento	m	0,34
6.9	Concreto estrutural p/ PILARES Fck=20MPa Incluindo tábuas, armações, lançamento e adensamento	m²	1,60
6.10	Concreto estrutural p/ VIGAMENTO INTERMEDIÁRIO - V1 - Fck=20MPa Incluindo tábuas, armações, lançamento e adensamento	m²	0,26
6.11	Concreto estrutural p/ VIGAMENTO DA LAJE DE FUNDO Fck=20MPa Incluindo tábuas, armações, lançamento e adensamento	m²	0,39
6.12	Concreto estrutural p/ LAJE DE FUNDO Fck=20MPa Incluindo tábuas, armações, lançamento e adensamento	m³	1,02
6.13	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA DE FIBROC. CAP=10000L C/ACESSORIOS	UNID	1,00
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
7.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	36,00

TASSIO LIMA DE JESUS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 1919612386

Tássio Lima de Jesus
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MA 191.961.238-6



Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CREA-MA

Certidão de Acervo Operacional – CAO

921031/2025

Empresa: **CR CONSTRUCAO E SERVICO LTDA**
Registro: **0000562082DDMA**

Nº 236
Subscrição _____

Profissional: **TESLA LUIS RODRIGUES DE SOUSA PINHEIRO**
Registro: **1115167146MA** RNP: **1115167146**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20240851257** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**
Forma de registro: **INICIAL**
Empresa contratada: **CR CONSTRUCAO E SERVICO LTDA**

Registrada em: **28/11/2024** Baixada em: **11/01/2025**
Participação técnica: **CO-RESPONSÁVEL**

Contratante: **MUNICIPIO DE DUQUE BACELAR**
Endereço do contratante: **AVENIDA CORONEL ROSALINO**
Complemento: **_____**
Cidade: **DUQUE BACELAR**
Contrato: **2912/2023**

CPF/CNPJ: **06.314.439/0001-75**
Nº: **SN**
Bairro: **CENTRO**
UF: **MA** CEP: **65625000**

Valor do contrato: **R\$ 1.342.610,84** Celebrado em: **02/09/2024**
Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA CORONEL ROSALINO**
Complemento: **_____**
Cidade: **DUQUE BACELAR**
Coordenadas Geográficas: **-4.153333, -42.945898**

Nº: **SN**
Bairro: **CENTRO**
UF: **MA** CEP: **65625000**

Data de início: **02/09/2024** Previsão de término: **29/12/2024**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **MUNICIPIO DE DUQUE BACELAR**

CPF/CNPJ: **06.314.439/0001-75**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 150.00 unidade; 16 - Execução ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO 49 - Execução de obra 5.00 unidade;**

Observações

EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA POÇOS ARTESIANOS COM REDES DE DISTRIBUIÇÃO, NO MUNICIPIO DE DUQUE BACELAR-MA, REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 2912/2023/PE38

Informações Complementares

Certidão de Acervo Operacional – CAO nº 921031/2025

04/02/2025, 10:29

0Bdc8

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MA (www.crea-ma.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br)

A CAO é válida em todo território nacional.

A CAO perderá a validade no caso da modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação da ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: **0Bdc8**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Cathau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 05/02/2025, às 08:27.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

920017/2025

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **TESLA LUIS RODRIGUES DE SOUSA PINHEIRO**
 Registro: **1116167146MA** RNP: **1116167146**
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Nº 232
 11/01/2025

Número da ART: **MA20240851257**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Registrada em: **28/11/2024**

Baixada em: **11/01/2025**

Forma de registro: **INICIAL**

Participação técnica: **CO-RESPONSÁVEL**

Empresa contratada: **CR CONSTRUCAO E SERVICO LTDA**

Contratante: **MUNICIPIO DE DUQUE BACELAR**

CPF/CNPJ: **06.314.439/0001-75**

Endereço do contratante: **AVENIDA CORONEL ROSALINO**

Nº: **SN**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **DUQUE BACELAR**

UF: **MA**

CEP: **65625000**

Contrato: **2912/2023**

Celebrado em: **02/09/2024**

Valor do contrato: **R\$ 1.342.610,84**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA CORONEL ROSALINO**

Nº: **SN**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **DUQUE BACELAR**

UF: **MA**

CEP: **65625000**

Coordenadas Geográficas: **-4.153333, -42.945898**

Data de início: **02/09/2024**

Conclusão efetiva: **29/12/2024**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **MUNICIPIO DE DUQUE BACELAR**

CPF/CNPJ: **06.314.439/0001-75**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 150.00 unidade; 16 - Execução ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO 49 - Execução de obra 5.00 unidade;**

Observações

EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA POÇOS ARTESIANOS COM REDES DE DISTRIBUIÇÃO, NO MUNICIPIO DE DUQUE BACELAR-MA, REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 2912/2023/PE38

Informações Complementares

- "O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 4 COMPLETO; por se tratar de atividades FORA da atribuição do profissional."

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 920017/2025

12/02/2025, 09:57

237AC

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 237AC





Avenida Coronel Rosalino, s/n - Centro
C.N.P.J: 06.314.439/0001-75

NR 233
rubrica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa CR CONSTRUCAO E SERVICO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 55.520.186/0001-00, estabelecida na Rua Joaquim Pedreira, 260, sala: 08, Parque Piauí II, Timon-MA. CEP: 65631-350, Estado do Maranhão prestou serviços à Prefeitura Municipal de Duque Bacelar, CNPJ nº 06.314.439/0001-75, executando os serviços de infraestrutura para poços artesianos com redes de distribuição, no município de Duque Bacelar-MA, referente ao contrato de nº 2912/2023.

ENGº CIVIL: TESLA LUIS RODRIGUES DE SOUSA PINHEIRO

CREA-MA: 1115167146MA

DATA DE INICIO: 02/09/2024

DATA DE FIM: 29/12/2024

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Segue em anexo planilhas referente aos serviços executados.

ART: MA20240851257

Duque Bacelar-MA, 14 de janeiro de 2025.

Tássio Lima de Jesus
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MA 191.961.238-6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 920017/2025, em 12/02/2025



Certidão nº 920017/2025
12/02/2025, 18:35

Chave de Impressão: 237AC
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/02/2025 e contém 3 folhas

Scanned with
CamScanner





PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	4,50
3	IMPLEMENTOS HIDRÁULICOS		
3.1	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE EDUTOR EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DIN 2440, DN 50, INCLUSIVE LUVAS	m	80,00
3.2	Manômetro 0 a 10 Kgf/cm ² , d=100mm, conexão 1/2" BSP - fornecimento e instalação	UNID	1,00
3.3	Tubo de PVC rígido - PBA, classe 12, para aducao e distribução de águas, com diametro nominal de 50mm, compreendendo carga e descarga, colocação na vala, montagem e reaterro até a geratriz superior do tubo, inclusive anel de borracha. Fornecimento e assentamento.	m	300,00
4	MONTAGEM ELETRÔMECÂNICA		
4.1	MONTAGEM E INST. DE CONJUNTO MOTO-BOMBA SUBMERSIVEL (EIXO VERTICAL) EM POCOS TUBULARES, POTENCIAATE 5 CV	un	1,00
4.2	INSTALACAO DE QUADRO DE COMANDO - MESA	un	1,00
5	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
5.1	ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4"	m	10,00
5.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO COBRE NU 16MM ²	m	120,00
5.3	Eletrodo OK 46, diametro de 2,5mm. Fornecimento.	kg	0,50
5.4	Fornecimento e instalação de cabo com isolamento e cobertura em PVC 750V com dois condutores de cobre eletrolítico (2x1,5mm ²)	m	120,00
6	CONSTRUÇÃO DE UM RESERVATÓRIO ELEVADO EM TORRE DE CONCRETO ARMADO, COM PILARES DE 5 METROS DE ALTURA E COM UMA CAIXA D'ÁGUA COM CAPACIDADE PARA 10 MIL LITROS (1x)		
6.1	LOCAÇÃO DE OBRA INCLUSIVE EXECUÇÃO DE GABARITO	m	12,96
6.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS	m	3,84
6.3	Apiloamento de fundo de valas	m3	2,56
6.4	REATERRO APILOADO DE VALAS	m2	3,07

Fábio Lima de Jesus
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MA: 191.961.238-6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 920017/2025, emitida em 12/02/2025

Certidão nº 920017/2025
12/02/2025, 18:35

Chave de Impressão: 237AC

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/02/2025 e contém 3 folhas





nº 235

12/02/2025

6.5	BINAPI - 94974 - CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL AF_05/2021	m	0,26
6.6	Concreto armado fck=20MPa c/ forma mad. branca (Incl. lançamento e adensamento)	m³	0,77
6.7	Concreto estrutural p/ CINTAMENTO INFERIOR - C1 - Fck=20MPa Incluindo tábuas, armações, lançamento e adensamento	m	0,38
6.8	Concreto estrutural p/ CINTAMENTO INFERIOR - C2 - Fck=20MPa Incluindo tábuas, armações, lançamento e adensamento	m	0,34
6.9	Concreto estrutural p/ PILARES Fck=20MPa Incluindo tábuas, armações, lançamento e adensamento	m²	1,60
6.10	Concreto estrutural p/ VIGAMENTO INTERMEDIÁRIO - V1 - Fck=20MPa Incluindo tábuas, armações, lançamento e adensamento	m²	0,26
6.11	Concreto estrutural p/ VIGAMENTO DA LAJE DE FUNDO Fck=20MPa Incluindo tábuas, armações, lançamento e adensamento	m²	0,39
6.12	Concreto estrutural p/ LAJE DE FUNDO Fck=20MPa Incluindo tábuas, armações, lançamento e adensamento	m³	1,02
6.13	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA DE FIBROC. CAP=10000L C/ACESSÓRIOS	UNID	1,00
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
7.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	36,00

TASSIO LIMA DE JESUS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 1919612386

Tássio Lima de Jesus
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MA 191.961.238-6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 920017/2025, em 12/02/2025

Certidão nº 920017/2025
12/02/2025, 18:35

Chave de Impressão: 237AC

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/02/2025 e contém 3 folhas

Scanned with CamScanner



TERMO DE ABERTURA

BALANÇO PATRIMONIAL

Nº de Ordem 2

Contém este balanço 12 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 2 a 13 e servirá de Balanço Patrimonial, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : CR CONSTRUCAO E SERVICO LTDA
Endereço : R JOAQUIM PEDREIRA, 260 - SALA 8
Bairro : PARQUE PIAUI II
C.E.P. : 65631-350
Cidade : TIMON / MA

Registrado em JUCEMA
sob NIRE nº 21201545401

Arquivado em / /

Inscrição Estadual nº ISENT0
C.N.P.J. nº 55.520.186/0001-00

Timon/MA, 01 de Janeiro de 2024

JODEFRANK SOUSA
SILVA:00673916308

Assinado de forma digital por JODEFRANK
SOUSA SILVA:00673916308
Dados: 2025.03.03 11:26:41 -03'00'

JODEFRANK SOUSA SILVA

Contador

C.P.F.: 006.739.163-08

R.G. : 000105700599-9

C.R.C.: MA-014841/O-0

CLENIS MARIA ROCHA
SILVA:63737000387

Assinado de forma digital por CLENIS MARIA ROCHA
SILVA:63737000387
Dados: 2025.03.03 11:25:48 -03'00'

CLENIS MARIA ROCHA SILVA

ADMINISTRADORA

C.P.F.: 637.370.003-87

R.G.:

TERMO DE ENCERRAMENTO

BALANÇO PATRIMONIAL

Nº de Ordem 2

Contém este balanço 12 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 2 a 13 e serviu de Balanço Patrimonial, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : CR CONSTRUCAO E SERVICO LTDA
Endereço : R JOAQUIM PEDREIRA, 260 - SALA 8
Bairro : PARQUE PIAUI II
C.E.P. : 65631-350
Cidade : TIMON / MA

Registrado em JUCEMA
sob NIRE nº 21201545401

Arquivado em / /

Inscrição Estadual nº ISENTA
C.N.P.J. nº 55.520.186/0001-00

Timon/MA, 31 de Dezembro de 2024

JODEFRANK SOUSA
SILVA:00673916308

Assinado de forma digital por JODEFRANK
SOUSA SILVA:00673916308
Dados: 2025.03.03 11:26:26 -03'00'

JODEFRANK SOUSA SILVA
Contador
C.P.F.: 006.739.163-08
R.G. : 000105700599-9
C.R.C.: MA-014841/O-0

CLENIS MARIA ROCHA
SILVA:63737000387

Assinado de forma digital por CLENIS MARIA ROCHA
SILVA:63737000387
Dados: 2025.03.03 11:26:01 -03'00'

CLENIS MARIA ROCHA SILVA
ADMINISTRADORA
C.P.F.: 637.370.003-87
R.G.:

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: JODEFRANK SOUSA SILVA
REGISTRO.....	: MA-014841/O-0
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.739.163-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 17/01/2025 as 10:41:55.

Válido até: 17/04/2025.

Código de Controle: 716931.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: CR CONSTRUCAO E SERVICO LTDA NIRE : 21201545401 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			Protocolo: MAC2500160220	
NIRE (Sede) 21201545401		CNPJ 55.520.186/0001-00	Data de Ato Constitutivo 13/06/2024	Início de Atividade 23/05/2024
Endereço Completo Rua Joaquim Pedreira, Nº 260, SALA 8,, Parque Piauí II - Timon/MA - CEP 65631-350				
Objeto Social CONSTRUCAO DE EDIFICIOS COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO ADMINISTRACAO DE OBRAS SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO SERVICOS DE ENGENHARIA LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR (ONIBUS) ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, (ATIVIDADE DE LIMPEZA DE RUAS) ATIVIDADES PAISAGISTICAS				
Capital Social R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)			Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado
Dados do Sócio				
Nome CLENIS MARIA ROCHA SILVA	CPF/CNPJ 637.370.003-87	Participação no capital R\$ 200.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador				
Nome CLENIS MARIA ROCHA SILVA	CPF 637.370.003-87	Término do mandato Indeterminado		
Último Arquivamento				Situação ATIVA Status SEM STATUS
Data 27/02/2025	Número 20250101866	Ato/Eventos 223 / 223 - BALANCO		

Esta certidão foi emitida automaticamente em 03/03/2025, às 11:30:28 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código B3A0XJUV.CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário-Geral

CERTIDÃO ESPECÍFICA


Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que CR CONSTRUCAO E SERVICO LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2500160259
NIRE 21201545401 CNPJ 55.520.186/0001-00			Situação ATIVA Status
Endereço Completo Rua Joaquim Pedreira, Nº 260, SALA 8,, Parque Piauí II - Timon/MA - CEP 65631-350			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223	20250101866	27/02/2025	BALANCO
002	20241597293	26/12/2024	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
310	20241139511	10/09/2024	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
316	20240685270	13/06/2024	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
090	21201545401	13/06/2024	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 03/03/2025, às 11:31:03 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código GJAYXKIX.

MAC2500160259

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

CR CONSTRUCAO E SERVICO LTDA
R. Joaquim Pedreira, 260, Sala 8, Parque Piauí II, Timon – MA. CEP 65631-350
CNPJ Nº 55.520.186/0001-00

JUCEMA 21201545401
REGISTRO 13/06/2024

09 241
Rubrica

BALANÇO DE ABERTURA DA EMPRESA

ATIVO

Circulante	
	R\$ 200.000,00

PASSIVO

Patrimônio Líquido	
Capital Social	R\$ 200.000,00

Importa o presente Balanço de Abertura na quantia supra de R\$ 200.000,00 (dozentos milreais), totalmente integralizado pelo titular, conforme Contrato Social.

Timon -MA, 13 de Junho de 2024.

CLENIS MARIA ROCHA SILVA
Titular-Administrador

JODEFRANK SOUSA SILVA
Contador- CRC/MA 014841

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS				
CR CONSTRUCAO E SERVICO LTDA R Joaquim Pedreira, 260 - Sala 8 - Parque Piaui II - Cep : 65631-350 TIMON / MA CNPJ: 55.520.186/0001-00 I.E.: ISENTO Local de Registro: Jucema Data do Registro: / / Nº do Registro: 21201545401 Período Movimento: JANEIRO/2024 a JUNHO/2024				
ÍNDICE DE LÍQUIDEZ				
ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL				
ILG = $\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}$		ILG = $\frac{0,00}{200.000,00}$ ILG : 0		
ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE				
ILC = $\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$		ILC = $\frac{0,00}{200.000,00}$ ILC : 0		
ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA				
ILS = $\frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}}$		ILS = $\frac{0,00}{200.000,00}$ ILS : 0		
ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA				
ILI = $\frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}}$		ILI = $\frac{200.000,00}{200.000,00}$ ILI : 1		
NS Nº 242 rubrica				

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

CR CONSTRUCAO E SERVICO LTDA

R Joaquim Pedreira, 260 - Sala 8 - Parque Piaui II - Cep : 65631-350

TIMON / MA

CNPJ: 55.520.186/0001-00

I.E.: ISENTO

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: / /

Nº do Registro: 21201545401

Período Movimento: JANEIRO/2024 a JUNHO/2024

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO ATIVO

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO DISPONÍVEL

$$\text{IPD} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Ativo Circulante}} \quad \text{IPD} = \frac{200.000,00}{0,00} \quad \text{IPD : } 200000$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES

$$\text{IPE} = \frac{\text{Estoque}}{\text{Ativo Circulante}} \quad \text{IPE} = \frac{0,00}{0,00} \quad \text{IPE : } 0$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE

$$\text{IPAC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Ativo}} \quad \text{IPAC} = \frac{0,00}{200.000,00} \quad \text{IPAC : } 0$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDITORES

$$\text{IPC} = \frac{\text{Fornecedores}}{\text{Ativo Circulante}} \quad \text{IPC} = \frac{0,00}{0,00} \quad \text{IPC : } 0$$

ANEXO 243
Anexos

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS			
CR CONSTRUCAO E SERVICO LTDA R Joaquim Pedreira, 260 - Sala 8 - Parque Piaui II - Cep : 65631-350 TIMON / MA CNPJ: 55.520.186/0001-00 I.E.: ISENTO Local de Registro: Jucema Data do Registro: / / Nº do Registro: 21201545401 Período Movimento: JANEIRO/2024 a JUNHO/2024			
ÍNDICE DE ESTRUTURA DO PASSIVO			
ÍNDICE DE VARIAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS			
IVRP =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Patrimônio Líquido Anterior}}$	IVRP =	$\frac{200.000,00}{200.000,00}$
		IVRP :	1
ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO E.L.P.			
IPELP =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo não Circulante}}$	IPELP =	$\frac{200.000,00}{0,00}$
		IPELP :	200000
ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO EXIGÍVEL TOTAL			
IPET =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo Circulante}}$	IPET =	$\frac{200.000,00}{200.000,00}$
		IPET :	1
ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO PASSIVO			
IPP =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo}}$	IPP =	$\frac{200.000,00}{200.000,00}$
		IPP :	1
Assinatura _____ Nº 244 Carimbo _____			

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS			
CR CONSTRUCAO E SERVICO LTDA R Joaquim Pedreira, 260 - Sala 8 - Parque Piaui II - Cep : 65631-350 TIMON / MA CNPJ: 55.520.186/0001-00 I.E.: ISENT0 Local de Registro: Jucema Data do Registro: / / Nº do Registro: 21201545401 Período Movimento: JANEIRO/2024 a JUNHO/2024			
ÍNDICE DE CAPITAL DE GIRO			
CAPITALIZAÇÃO			
C	=	Patrimônio Líquido * 100 Ativo	C = 20.000.000,00 200.000,00 C : 100
IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO			
IC	=	Ativo Imobilizado * 100 Patrimônio Líquido	IC = 0,00 200.000,00 IC : 0
LÍQUIDEZ DOS RECURSOS PRÓPRIOS			
LRP	=	Capital de Giro Patrimônio Líquido	LRP = 0,00 200.000,00 LRP : 0
ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO			
ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL			
IEG	=	Passivo Circulante + Passivo não Circulante Ativo	IEG = 200.000,00 200.000,00 IEG : 1
ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE			
IEC	=	Passivo Circulante Ativo	IEC = 200.000,00 200.000,00 IEC : 1
ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS			
ICT	=	Passivo Circulante + Passivo não Circulante Patrimônio Líquido	ICT = 200.000,00 200.000,00 ICT : 1
Assinatura Nº 245 Assinatura			

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS				
CR CONSTRUCAO E SERVICO LTDA R Joaquim Pedreira, 260 - Sala 8 - Parque Piaui II - Cep : 65631-350 TIMON / MA CNPJ: 55.520.186/0001-00 I.E.: ISENTO Local de Registro: Jucema Data do Registro: / / Nº do Registro: 21201545401 Período Movimento: JANEIRO/2024 a JUNHO/2024				
ÍNDICE DE RENTABILIDADE				
ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO				
IGA = $\frac{\text{Receitas}}{\text{Ativo}}$		IGA = $\frac{0,00}{200.000,00}$		IGA : 0
MARGEM OPERACIONAL				
MO = $\frac{\text{Lucro/Prejuízo Operacional}}{\text{Receitas}}$		MO = $\frac{0,00}{0,00}$		MO : 0
RENTABILIDADE DO ATIVO				
RA = $\frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício}}{\text{Ativo}}$		RA = $\frac{0,00}{200.000,00}$		RA : 0
RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
RPL = $\frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}}$		RPL = $\frac{0,00}{200.000,00}$		RPL : 0
ÍNDICE RECEITAS SOBRE DESPESAS				
IRD = $\frac{\text{Receitas}}{\text{Despesas}}$		IRD = $\frac{0,00}{0,00}$		IRD : 0
ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA				
ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA				
IIF = $\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Ativo}}$		IIF = $\frac{200.000,00}{200.000,00}$		IIF : 1
Assinatura: _____ Rubrica: _____				

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS			
CR CONSTRUCAO E SERVICO LTDA R Joaquim Pedreira, 260 - Sala 8 - Parque Piaui II - Cep : 65631-350 TIMON / MA CNPJ: 55.520.186/0001-00 I.E.: ISENTO Local de Registro: Jucema Data do Registro: / / Nº do Registro: 21201545401 Período Movimento: JANEIRO/2024 a JUNHO/2024			
ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL			
ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL			
ISG = $\frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}$		ISG = $\frac{200.000,00}{200.000,00}$ ISG : 1	
ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO			
ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO			
IGI = $\frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}}$		IGI = $\frac{0,00}{200.000,00}$ IGI : 0	
242 242			
TIMON/MA, 30 de JUNHO de 2024			
JODEFRANK SOUSA SILVA CONTADOR C.P.F. :006.739.163-08 RG : 000105700599-9 C.R.C. :MA-014841/O-0		CLENIS MARIA ROCHA SILVA ADMINISTRADORA C.P.F. :637.370.003-87	

NOTAS EXPLICATIVAS**CR CONSTRUCAO E SERVICO LTDA**

R Joaquim Pedreira, 260 - Sala 8 - Parque Piaui II - Cep : 65631-350

TIMON / MA

CNPJ: 55.520.186/0001-00

Local de Registro: JUCEMA

Nº do Registro: 21201545401

Inscrição Estadual: ISENT0

Data de Registro: / /

Notas Explicativas às Demonstrações ContábeisFOLHA Nº 248
Fabrica**CONTEXTO OPERACIONAL**

A empresa **CR CONSTRUCAO E SERVICO LTDA**, é uma empresa Limitada com sede na cidade de Timon - MA, tendo como objeto principal 41.20-4-00 - Construção de edifícios, com início de atividades em 13/06/2024.

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**1.1) Aplicações Financeiras**

A empresa não opera com aplicações financeiras.

1.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

1.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

1.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

1.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

1.6) Impostos Federais

A empresa está no regime simples nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

2) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa não possui empréstimos e financiamento até o período do balanço.

3) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

4) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 200.000,00, (duzentos mil reais) totalmente integralizado, representado por seu titular.

5) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

NOTAS EXPLICATIVAS**CR CONSTRUCAO E SERVICO LTDA**

R Joaquim Pedreira, 260 - Sala 8 - Parque Piaui II - Cep : 65631-350

TIMON / MA

CNPJ: 55.520.186/0001-00

Local de Registro: JUCEMA

Nº do Registro: 21201545401

Inscrição Estadual: ISENT0

Data de Registro: / /

A empresa até o momento da declaração não possui propriedades para investimentos

Nº 249
métrica**6) EVENTOS SUBSEQUENTES**

O titular declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

DECLARAÇÃO DE ALIQUOTAS DOS IMPOSTOS INERENTES AOS TRIBUTOSA empresa é optante pelo Lucro Presumido de acordo Lei 9.430/1996, Artigo 26.**1. Alíquotas referente a Prestação de Serviço.**

IMPOSTO	ALÍQUOTA
PIS	0,65%
COFINS	3%
ISS	5%
CSLL	4,8%
IRPJ	2,88%

TIMON/MA, 30 de JUNHO de 2024

JODEFRANK SOUSA SILVA

CONTADOR

C.P.F. :006.739.163-08 RG : 000105700599-9

C.R.C. :MA-014841/O-0

CLENIS MARIA ROCHA SILVA

ADMINISTRADORA

C.P.F. :637.370.003-87



Nº 250
número

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CR CONSTRUCAO E SERVICO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00673916308	JODEFRANK SOUSA SILVA
63737000387	CLENIS MARIA ROCHA SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/09/2024 10:36 SOB Nº 20241139511.
PROTOCOLO: 241139511 DE 04/09/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12412925110. CNPJ DA SEDE: 55520186000100.
NIRE: 21201545401. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 10/09/2024.
CR CONSTRUCAO E SERVICO LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

BALANÇO PATRIMONIAL

CR CONSTRUCAO E SERVICO LTDA

0236

R Joaquim Pedreira, 260 - Sala 8 - Parque Piaui II - Cep : 65631-350

TIMON / MA

CNPJ : 55.520.186/0001-00

Inscrição Estadual : ISENT0

Local de Registro : Jucema

Data Registro : / /

Número Registro: 21201545401

Período de Movimento : JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024

Folha: 1

ATIVO

CIRCULANTE	195.645,40 D
DISPONIVEL	195.645,40 D
CAIXA	193.244,40 D
CAIXA MATRIZ	193.244,40 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.401,00 D
BANCO DO BRASIL	2.401,00 D
ATIVO NAO CIRCULANTE	14.300,00 D
IMOBILIZADO	14.300,00 D
IMOBILIZADO EM USO	14.300,00 D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	6.800,00 D
MOVEIS E UTENSILOS	7.500,00 D
TOTAL DO ATIVO ==>	209.945,40 D

251
2024

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de :

R\$ 209.945,40 (Duzentos e Nove Mil e Novecentos e Quarenta e Cinco Reais e Quarenta Centavos)

TIMON/MA, 31 de DEZEMBRO de 2024

JODEFRANK SOUSA SILVA
CONTADOR
C.P.F. :006.739.163-08 RG : 000105700599-9
C.R.C. :MA-014841/O-0

CLENIS MARIA ROCHA SILVA
ADMINISTRADORA
C.P.F. :637.370.003-87

BALANÇO PATRIMONIAL		
CR CONSTRUCAO E SERVICO LTDA		0236
R Joaquim Pedreira, 260 - Sala 8 - Parque Piaui II - Cep : 65631-350		
TIMON / MA		
CNPJ : 55.520.186/0001-00		Inscrição Estadual : ISENT0
Local de Registro : Jucema		Data Registro : / /
Período de Movimento : JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024		Número Registro: 21201545401
		Folha: 2
PASSIVO		
CIRCULANTE	3.086,37	C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	3.086,37	C
IMPOSTOS A RECOLHER	3.086,37	C
PIS A RECOLHER	122,85	C
COFINS A RECOLHER	567,00	C
ISS A RECOLHER	945,00	C
IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER	907,20	C
CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	544,32	C
PATRIMONIO LIQUIDO	206.859,03	C
CAPITAL SOCIAL	200.000,00	C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	200.000,00	C
CAPITAL SOCIAL	200.000,00	C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	6.859,03	C
LUCRO NO EXERCICIO	6.859,03	C
LUCRO NO PERIODO	6.859,03	C
TOTAL DO PASSIVO =====>	209.945,40	C

NR 252

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de :

R\$ 209.945,40 (Duzentos e Nove Mil e Novecentos e Quarenta e Cinco Reals e Quarenta Centavos)

TIMON/MA, 31 de DEZEMBRO de 2024

JODEFRANK SOUSA SILVA
CONTADOR
C.P.F. :006.739.163-08 RG : 000105700599-9
C.R.C. :MA-014841/O-0

CLENIS MARIA ROCHA SILVA
ADMINISTRADORA
C.P.F. :637.370.003-87

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

CR CONSTRUCAO E SERVICO LTDA

0236

R Joaquim Pedreira, 260 - Sala 8 - Parque Piaui II Cep : 65631-350

Timon / MA

CNPJ / CEI : 55.520.186/0001-00

Inscrição Estadual: ISENT0

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: / /

Nº do Registro: 21201545401

Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024

FOLHA: 1

Receita Bruta de vendas e/ou serviços

RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS

18.900,00

18.900,00

(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços

18.900,00

(=) Lucro Bruto

18.900,00

(-) Despesas Operacionais

DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA

SALARIOS

5.648,00

5.648,00

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ALUGUEIS

600,00

ENERGIA ELETRICA

295,00

HONORARIOS CONTABEIS

500,00

AGUA E ESGOTO

102,00

1.497,00

DESPESAS TRIBUTARIAS

ISS

945,00

PIS

122,85

COFINS

567,00

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

544,32

IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ

907,20

TAXAS MUNICIPAIS

220,00

3.306,37

DESPESAS GERAIS

MATERIAL DE LIMPEZA

155,00

DESPESAS COM INTERNET

100,00

MATERIAL DE ESCRITORIO

405,60

DESPESAS COM COMBUSTIVEL

830,00

1.490,60

DESPESAS FINANCEIRAS

TARIFAS BANCARIAS

99,00

99,00

(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro

6.859,03

(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

6.859,03

Nº 253
Obriga

TIMON / MA, 31 de Dezembro de 2024

JODEFRANK SOUSA SILVA

CONTADOR

C.P.F. :006.739.163-08 RG : 000105700599-9

C.R.C. :MA-014841/O-0

CLENIS MARIA ROCHA SILVA

ADMINISTRADORA

C.P.F. :637.370.003-87

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

CR CONSTRUCAO E SERVICO LTDA

R Joaquim Pedreira, 260 - Sala 8 - Parque Piaui II - Cep : 65631-350

TIMON / MA

CNPJ: 55.520.186/0001-00

I.E.: ISENTO

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: / /

Nº do Registro: 21201545401

Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}$$

$$\text{ILG} = \frac{0,00}{209.945,40}$$

$$\text{ILG} : 0$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

$$\text{ILC} = \frac{0,00}{209.945,40}$$

$$\text{ILC} : 0$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}}$$

$$\text{ILS} = \frac{0,00}{209.945,40}$$

$$\text{ILS} : 0$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}}$$

$$\text{ILI} = \frac{195.645,40}{209.945,40}$$

$$\text{ILI} : 0,9319$$

Nº 254
Módulo

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS							
CR CONSTRUCAO E SERVICO LTDA R Joaquim Pedreira, 260 - Sala 8 - Parque Piaui II - Cep : 65631-350 TIMON / MA CNPJ: 55.520.186/0001-00I.E.: ISENTOLocal de Registro: JucemaData do Registro: / /Nº do Registro: 21201545401 Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024							
ÍNDICE DE ESTRUTURA DO ATIVO							
ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO DISPONÍVEL							
IPD	=	Disponível Ativo Circulante	IPD	=	195.645,40 0,00	IPD :	195645,4
ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES							
IPE	=	Estoque Ativo Circulante	IPE	=	0,00 0,00	IPE :	0
ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE							
IPAC	=	Ativo Circulante Ativo	IPAC	=	0,00 209.945,40	IPAC :	0
ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDORES							
IPC	=	Fornecedores Ativo Circulante	IPC	=	0,00 0,00	IPC :	0
255 255							

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS			
CR CONSTRUCAO E SERVICO LTDA R Joaquim Pedreira, 260 - Sala 8 - Parque Piaui II - Cep : 65631-350 TIMON / MA CNPJ: 55.520.186/0001-00 I.E.: ISENTO Local de Registro: Jucema Data do Registro: / / Nº do Registro: 21201545401 Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024			
ÍNDICE DE ESTRUTURA DO PASSIVO			
ÍNDICE DE VARIAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS			
$\text{IVRP} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Patrimônio Líquido Anterior}}$		$\text{IVRP} = \frac{206.859,03}{200.000,00} \quad \text{IVRP : } 1,0343$	
ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO E.L.P.			
$\text{IPELP} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo não Circulante}}$		$\text{IPELP} = \frac{206.859,03}{0,00} \quad \text{IPELP : } 206859,03$	
ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO EXIGÍVEL TOTAL			
$\text{IPET} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo Circulante}}$		$\text{IPET} = \frac{206.859,03}{209.945,40} \quad \text{IPET : } 0,9853$	
ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO PASSIVO			
$\text{IPP} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo}}$		$\text{IPP} = \frac{206.859,03}{209.945,40} \quad \text{IPP : } 0,9853$	
NP 256 _____			

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS				
CR CONSTRUCAO E SERVICO LTDA R Joaquim Pedreira, 260 - Sala 8 - Parque Piaui II - Cep : 65631-350 TIMON / MA CNPJ: 55.520.186/0001-00I.E.: ISENTOLocal de Registro: JucemaData do Registro: / /Nº do Registro: 21201545401 Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024				
ÍNDICE DE CAPITAL DE GIRO				
CAPITALIZAÇÃO				
C = $\frac{\text{Patrimônio Líquido} \times 100}{\text{Ativo}}$		C = $\frac{20.685.903,00}{209.945,40}$		C : 98,5299
IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO				
IC = $\frac{\text{Ativo Imobilizado} \times 100}{\text{Patrimônio Líquido}}$		IC = $\frac{1.430.000,00}{206.859,03}$		IC : 6,9129
LÍQUIDEZ DOS RECURSOS PRÓPRIOS				
LRP = $\frac{\text{Capital de Giro}}{\text{Patrimônio Líquido}}$		LRP = $\frac{0,00}{206.859,03}$		LRP : 0
ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO				
ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL				
IEG = $\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}}$		IEG = $\frac{209.945,40}{209.945,40}$		IEG : 1
ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE				
IEC = $\frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Ativo}}$		IEC = $\frac{209.945,40}{209.945,40}$		IEC : 1
ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS				
ICT = $\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}}$		ICT = $\frac{209.945,40}{206.859,03}$		ICT : 1,0149
257 257				

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

CR CONSTRUCAO E SERVICO LTDA

R Joaquim Pedreira, 260 - Sala 8 - Parque Piaui II - Cep : 65631-350

TIMON / MA

CNPJ: 55.520.186/0001-00

I.E.: ISENTO

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: / /

Nº do Registro: 21201545401

Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024

ÍNDICE DE RENTABILIDADE

ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO

IGA = $\frac{\text{Receitas}}{\text{Ativo}}$ IGA = $\frac{18.900,00}{209.945,40}$ IGA : 0,09

MARGEM OPERACIONAL

MO = $\frac{\text{Lucro/Prejuízo Operacional}}{\text{Receitas}}$ MO = $\frac{0,00}{18.900,00}$ MO : 0

RENTABILIDADE DO ATIVO

RA = $\frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício}}{\text{Ativo}}$ RA = $\frac{6.859,03}{209.945,40}$ RA : 0,0327

RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

RPL = $\frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício} \times 100}{\text{Patrimônio Líquido}}$ RPL = $\frac{685.903,00}{206.859,03}$ RPL : 3,3158

ÍNDICE RECEITAS SOBRE DESPESAS

IRD = $\frac{\text{Receitas}}{\text{Despesas}}$ IRD = $\frac{18.900,00}{12.040,97}$ IRD : 1,5696

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

IIF = $\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Ativo}}$ IIF = $\frac{206.859,03}{209.945,40}$ IIF : 0,9853

258

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

CR CONSTRUCAO E SERVICO LTDA

R Joaquim Pedreira, 260 - Sala 8 - Parque Piaui II - Cep : 65631-350

TIMON / MA

CNPJ: 55.520.186/0001-00

I.E.: ISENTO

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: / /

Nº do Registro: 21201545401

Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024

Nº 259
Urban

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ISG = $\frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}$ ISG = $\frac{209.945,40}{209.945,40}$ ISG : 1

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

IGI = $\frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}}$ IGI = $\frac{14.300,00}{206.859,03}$ IGI : 0,0691

TIMON/MA, 31 de DEZEMBRO de 2024

JODEFRANK SOUSA SILVA

CONTADOR

C.P.F. :006.739.163-08 RG : 000105700599-9

C.R.C. :MA-014841/O-0

CLENIS MARIA ROCHA SILVA

ADMINISTRADORA

C.P.F. :637.370.003-87

NOTAS EXPLICATIVAS

CR CONSTRUCAO E SERVICO LTDA

R Joaquim Pedreira, 260 - Sala 8 - Parque Piaui II - Cep : 65631-350

TIMON / MA

CNPJ: 55.520.186/0001-00

Local de Registro: JUCEMA

Nº do Registro: 21201545401

Inscrição Estadual: ISENT0

Data de Registro: / /

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

AN Nº 260
subseção

CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa **CR CONSTRUCAO E SERVICO LTDA**, é uma empresa Limitada com sede na cidade de Timon - MA, tendo como objeto principal 41.20-4-00 - Construção de edifícios, com início de atividades em 13/06/2024.

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

1.1) Aplicações Financeiras

A empresa não opera com aplicações financeiras.

1.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

1.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

1.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

1.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

1.6) Impostos Federais

A empresa está no regime simples nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

2) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa não possui empréstimos e financiamento até o período do balanço.

3) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

4) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 200.000,00, (duzentos mil reais) totalmente integralizado, representado por seu titular.

5) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

NOTAS EXPLICATIVAS**CR CONSTRUCAO E SERVICO LTDA**

R Joaquim Pedreira, 260 - Sala 8 - Parque Piaui II - Cep : 65631-350

TIMON / MA

CNPJ: 55.520.186/0001-00

Local de Registro: JUCEMA

Nº do Registro: 21201545401

Inscrição Estadual: ISENT0

Data de Registro: / /

A empresa até o momento da declaração não possui propriedades para investimentos.

6) EVENTOS SUBSEQUENTES

O titular declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

DECLARAÇÃO DE ALIQUOTAS DOS IMPOSTOS INERENTES AOS TRIBUTOS

A empresa é optante pelo Lucro Presumido de acordo Lei 9.430/1996, artigo 26.

1. Alíquotas referente a Prestação de Serviço.

IMPOSTO	ALÍQUOTA
PIS	0,65%
COFINS	3%
ISS	5%
CSLL	4,8%

TIMON/MA, 31 de DEZEMBRO de 2024

JODEFRANK SOUSA SILVA

CONTADOR

C.P.F. :006.739.163-08 RG : 000105700599-9

C.R.C. :MA-014841/O-0

CLENIS MARIA ROCHA SILVA

ADMINISTRADORA

C.P.F. :637.370.003-87



262
rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CR CONSTRUCAO E SERVICO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00673916308	JODEFRANK SOUSA SILVA
63737000387	CLENIS MARIA ROCHA SILVA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/02/2025 12:58 SOB N° 20250101866.
PROTOCOLO: 250101866 DE 27/02/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12503653765. CNPJ DA SEDE: 55520186000100.
NIRE: 21201545401. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 27/02/2025.
CR CONSTRUCAO E SERVICO LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

CR CONSTRUCAO E SERVICO LTDA
CNPJ: 55.520.186/0001-00
Rua Joaquim Pedreira, nº 260, Sala 8, Bairro Parque Piauí II
Timon – MA, CEP: 65.531-350
E-mail: CRCONSTRUCOES089@GMAIL.COM

№ 263
Tubrica

**DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR DE IDADE, SALVO NA
CONDIÇÃO DE APRENDIZ**

CR CONSTRUCAO E SERVICO LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 55.520.186/0001-00, por intermédio de seu representante legal, Sr.(a) **CLENIS MARIA ROCHA SILVA**, portador(a) da Carteira de Identidade nº 1871041 Órgão expedidor SSP-PI e do C.P.F nº 637.370.003-87, **DECLARA**, para fins de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega menor de 16 (dezesesseis anos).

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (X)

Timon – MA, 31 de janeiro de 2025.

CLENIS MARIA ROCHA
SILVA:63737000387

Assinado de forma digital por CLENIS
MARIA ROCHA SILVA:63737000387
Dados: 2025.01.31 11:38:32 -03'00'

CLENIS MARIA ROCHA SILVA
CPF nº 637.370.003-87
Representante Legal

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

264
Arquivo

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

A Sociedade **CR CONSTRUCAO E SERVICO LTDA**, estabelecido(a) na RUA Joaquim Pedreira, 260 SALA 8;, Parque Piauí II, Timon - MA, CEP: 65631-350, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 316

Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Timon - MA, 23/05/2024

CLENIS MARIA ROCHA SILVA
Sócio/Administrador



Protocolo nº 265
Nirica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CR CONSTRUCAO E SERVICO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
63737000387	CLENIS MARIA ROCHA SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/06/2024 15:37 SOB Nº 20240685270.
PROTOCOLO: 240685270 DE 13/06/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12408302200. CNPJ DA SEDE: 55520186000100.
NIRE: 21201545401. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 23/05/2024.
CR CONSTRUCAO E SERVICO LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

CR CONSTRUÇÃO E SERVIÇO LTDA – CNPJ: 55.520.186/0001-00

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO ME/EPP

CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 006/2025

NR 266
Data: 07/03/2025

Prezados Senhores,

A CR CONSTRUÇÃO E SERVIÇO LTDA, CNPJ nº 55.520.186/0001-00, sediada em Rua Joaquim Pedreira, nº 260, Parque Piauí II, Timon – MA, por intermédio de seu representante legal Sra. Clenis Maria Rocha Silva, portadora da Carteira de Identidade nº 1871041 SSP-PI e do CPF nº 637.370.003-87, DECLARA que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.

Timon - MA, 07 de março de 2025

CLENIS MARIA ROCHA
SILVA:63737000387

Assinado digitalmente por CLENIS MARIA ROCHA SILVA:63737000387
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=08714927000103, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=
videoconferencia, CN=CLENIS MARIA ROCHA SILVA:63737000387
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.03.07 15:36:28-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

Clenis Maria Rocha Silva

Empresária

Endereço: Rua Joaquim Pedreira, Nº 260, Sala 08, Parque Piaui II, Timon – MA

CR CONSTRUÇÃO E SERVIÇO LTDA – CNPJ: 55.520.186/0001-00

DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM O EDITAL

CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 006/2025

Nº 267
Anexo _____

Prezados Senhores,

A CR CONSTRUÇÃO E SERVIÇO LTDA, CNPJ nº 55.520.186/0001-00, sediada em Rua Joaquim Pedreira, nº 260, Parque Piauí II, Timon – MA, por intermédio de seu representante legal Sra. Clenis Maria Rocha Silva, portadora da Carteira de Identidade nº 1871041 SSP-PI e do CPF nº 637.370.003-87, DECLARA expressamente total concordância com os termos deste edital e seus anexos.

Timon - MA, 07 de março de 2025

**CLENIS MARIA ROCHA
SILVA:63737000387**

Assinado digitalmente por CLENIS MARIA ROCHA SILVA:63737000387
ID: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=08714927000103, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1, OU=(EM BRANCO),
OU=videoconferencia, CN=CLENIS MARIA ROCHA SILVA:63737000387
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.03.07 15:36:48-0300
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

Clenis Maria Rocha Silva
Empresária

CR CONSTRUÇÃO E SERVIÇO LTDA – CNPJ: 55.520.186/0001-00

DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE

02 26.8
Rocha

CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 006/2025

Prezados Senhores,

A CR CONSTRUÇÃO E SERVIÇO LTDA, CNPJ nº 55.520.186/0001-00, sediada em Rua Joaquim Pedreira, nº 260, Parque Piauí II, Timon – MA, por intermédio de seu representante legal Sra. Clenis Maria Rocha Silva, portadora da Carteira de Identidade nº 1871041 SSP-PI e do CPF nº 637.370.003-87, DECLARA sob as penas de lei, que não está respondendo a nenhum processo de declaração de inidoneidade nem se encontra impedido de participar de licitações públicas no território nacional.

Timon - MA, 07 de março de 2025

CLENIS MARIA ROCHA
SILVA:63737000387

Assinado digitalmente por CLENIS MARIA ROCHA SILVA:63737000387
MIX: CN=BR, O=ICP-Brasil, OU=08714627000103, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=
Videoconferencia, CN=CLENIS MARIA ROCHA SILVA:63737000387
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.03.07 15:37:05-0300
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

Clenis Maria Rocha Silva
Empresária

CR CONSTRUÇÃO E SERVIÇO LTDA – CNPJ: 55.520.186/0001-00

DECLARAÇÃO DE CONDIÇÕES DE TRABALHO

269

CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 006/2025

Prezados Senhores,

A CR CONSTRUÇÃO E SERVIÇO LTDA, CNPJ nº 55.520.186/0001-00, sediada em Rua Joaquim Pedreira, nº 260, Parque Piauí II, Timon – MA, por intermédio de seu representante legal Sra. Clenis Maria Rocha Silva, portadora da Carteira de Identidade nº 1871041 SSP-PI e do CPF nº 637.370.003-87, DECLARA que não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.

Timon - MA, 07 de março de 2025

**CLENIS MARIA ROCHA
SILVA:63737000387**

Assinado digitalmente por CLENIS MARIA ROCHA SILVA:63737000387
MIX: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=08714927000103, OU=Secretaria de Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=Videoconferência, CN=
CLENIS MARIA ROCHA SILVA:63737000387
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.03.07 15:37:42-03'00'
Versão: 2024.4.0

Clenis Maria Rocha Silva
Empresária

CR CONSTRUÇÃO E SERVIÇO LTDA – CNPJ: 55.520.186/0001-00

DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS

CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 006/2025

270
006

Prezados Senhores,

A CR CONSTRUÇÃO E SERVIÇO LTDA, CNPJ nº 55.520.186/0001-00, sediada em Rua Joaquim Pedreira, nº 260, Parque Piauí II, Timon – MA, por intermédio de seu representante legal Sra. Clenis Maria Rocha Silva, portadora da Carteira de Identidade nº 1871041 SSP-PI e do CPF nº 637.370.003-87, DECLARA que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Timon - MA, 07 de março de 2025

**CLENIS MARIA ROCHA
SILVA:63737000387**

Assinado digitalmente por CLENIS MARIA ROCHA SILVA:63737000387
ID: C=BR, O=CP-Brasil, OU=08714927000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=CLENIS MARIA ROCHA SILVA:63737000387
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.03.07 15:38:00-0300
Pode ser verificado em: 5554-40

Clenis Maria Rocha Silva
Empresária

Endereço: Rua Joaquim Pedreira, Nº 260, Sala 08, Parque Piaui II, Timon – MA

CR CONSTRUÇÃO E SERVIÇO LTDA – CNPJ: 55.520.186/0001-00

DECLARAÇÃO DE ABRANGÊNCIA DA PROPOSTA

CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 006/2025

MS 281
má

Prezados Senhores,

A CR CONSTRUÇÃO E SERVIÇO LTDA, CNPJ nº 55.520.186/0001-00, sediada em Rua Joaquim Pedreira, nº 260, Parque Piauí II, Timon – MA, por intermédio de seu representante legal Sra. Clenis Maria Rocha Silva, portadora da Carteira de Identidade nº 1871041 SSP-PI e do CPF nº 637.370.003-87, DECLARA que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório.

Timon - MA, 07 de março de 2025

CLENIS MARIA ROCHA
SILVA:63737000387

Assinado digitalmente por CLENIS MARIA ROCHA SILVA:63737000387
ID: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=(SEM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=CLENIS MARIA ROCHA SILVA:63737000387
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.03.07 15:38:17-03'00'
Pasta: PDF-Reader-Verbor-2024-4-0

Clenis Maria Rocha Silva
Empresária

Endereço: Rua Joaquim Pedreira, Nº 260, Sala 08, Parque Piauí II, Timon – MA

CR CONSTRUÇÃO E SERVIÇO LTDA – CNPJ: 55.520.186/0001-00

CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 006/2025

272

Prezados Senhores,

Pelo presente, submetemos à apreciação de V. Sra. a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação.

1. PROPOSTA DE PREÇOS:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1.0	Contratação de empresa especializada em perfuração de poços e rede de distribuição de água de Interesse da Prefeitura Municipal de Duque Bacelar-MA	UND	1,00	R\$ 1.756.342,13	R\$ 1.756.342,13
VALOR GLOBAL R\$ 1.756.342,13 (Um milhão, setecentos e cinquenta e seis mil, trezentos e quarenta e dois reais e treze centavos).					

2. PROPONENTE:

RAZÃO SOCIAL: CR CONSTRUCAO E SERVIÇO LTDA

CNPJ: 55.520.186.0001-00

ENDEREÇO: Rua Joaquim Pedreira, Nº 260, Sala 08, Parque Piauí II, Timon – MA, CEP: 65.631-350

TELEFONE: (86) 9951-9471

E-MAIL: crconstrucoes089@gmail.com

3. REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARÁ A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E/OU O CONTRATO:

NOME: Clenis Maria Rocha Silva

CPF: 637.370.003-87

RG: 1871041 SSP-PI

NACIONALIDADE: Brasileira

ESTADO CIVIL: Solteira

PROFISSÃO: Empresária

ENDEREÇO COMPLETO: Teresina -PI, na Rua Nilo Brito, nº 1386, Morada do Sol, CEP: 64056-385

4. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias

5. DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA: Banco do Brasil, Agência: 3507-6, Conta Corrente: 100084-5

Declaramos que estamos ciente e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de

Endereço: Rua Joaquim Pedreira, Nº 260, Sala 08, Parque Piauí II, Timon – MA

CR CONSTRUÇÃO E SERVIÇO LTDA – CNPJ: 55.520.186/0001-00

ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório.

273
Silva

Timon (MA), 06 de março de 2025

**CLENIS MARIA
ROCHA
SILVA:63737000387**

Assinado digitalmente por CLENIS MARIA ROCHA
SILVA:63737000387
ID: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=08714927000103, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM
BRANCO), OU=videoconferencia, CN=CLENIS MARIA ROCHA
SILVA:63737000387
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.03.06 22:24:18-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

CLENIS MARIA ROCHA SILVA

RG: 1871041 SSP-PI

CR CONSTRUÇÃO E SERVIÇO LTDA – CNPJ: 55.520.186/0001-00

Fls. Nº 274
Rubrica _____

CR CONSTRUÇÃO E SERVIÇO LTDA – CNPJ: 55.520.186/0001-00

Nº 275

Data: _____

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO DE OBRA HORISTA E MENSALISTA			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A			
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	0,00	0,00
A3	SENAI	0,00	0,00
A4	INCRA	0,00	0,00
A5	SEBRAE	0,00	0,00
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
A	TOTAL	11,00	11,00
GRUPO B			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,87	0,00
B2	FERIADOS	3,95	0,00
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,85	0,66
B4	13º SALÁRIO	10,84	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,48	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,10	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,13	7,02
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A	45,04	16,73
GRUPO C			
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4,49	3,46
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,11	0,08
C3	FÉRIAS (INDENIZADAS)	4,54	3,49
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,11	2,39
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,38	0,29
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIAS GLOBAIS DE A	12,63	9,71
GRUPO D			
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	4,95	1,84
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,37	0,29
D	TOTAL	5,33	2,13
TOTAL (A+B+C+D)		74,00	39,57

Endereço: Rua Joaquim Pedreira, Nº 260, Sala 08, Parque Piaui II, Timon – MA

CR CONSTRUÇÃO E SERVIÇO LTDA – CNPJ: 55.520.186/0001-00

COMPOSIÇÃO DE BDI (%)

Nº 276
Data

* Para cálculo do BDI, deverá ser adotada a seguinte fórmula:

$$BDI = (((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1$$

Onde:

AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
DF	DESPESAS FINANCEIRAS
R	SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO
L	LUCRO
I	TRIBUTOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	(%)
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	
	Administração central	3,43%
	Total AC =	3,43%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	
	Despesas financeiras	0,94%
	Total DF =	0,94%
S, R e G	SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO	
	taxa de seguros	0,14%
	taxa de riscos	1,00%
	taxa de garantias	0,14%
	Total R =	1,28%
L	LUCRO	
	Lucro bruto	6,74%
	Total L =	6,74%
I	TRIBUTOS	
	PIS	0,17%
	COFINS	0,80%
	ISSQN	2,00%
	CPRB	4,50%
	Total I =	7,47%
	TOTAL (BDI) =	21,93%

CR CONSTRUÇÃO E SERVIÇO LTDA – CNPJ: 55.520.186/0001-00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RESUMIDA

REC. Nº 277
subscrição

OBRA: PERFURAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR/MA

REFERÊNCIA: SINAPI 12/2024, ORSE 11/2024, CAEMA/2019, SCO 11/2014, EMBASA 05/2024, SBC 12/2024, COMPESA 07/2024, AG
ETOP RODOVIARIA 08/2024, AGESUL 06/2024, SEDOP 10/2024, SIURB 07/2024

BDI: 21,93%

ENCARGOS SOCIAIS: 74,00%

PLANILHA RESUMO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	PREÇO TOTAL
1.0	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - BOM GOSTO	1,00	167.200,63
2.0	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PAISANDÚ	1,00	167.200,63
3.0	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SANTA LUZIA	1,00	168.033,71
4.0	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CERCADO	1,00	175.800,66
5.0	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - JOÃO DIAS	1,00	173.999,90
6.0	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CRECHE NA SEDE DO MUNICIPIO	1,00	176.770,86
7.0	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - BOQUEIRÃO	1,00	160.266,77
8.0	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CAJUEIRO	1,00	192.006,66
9.0	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ZE FURTADO MORRO DO CIGANO	1,00	192.731,55
10.0	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - BENEDITO BÔNA	1,00	182.330,77
			R\$ 1.756.342,13

CR CONSTRUÇÃO E SERVIÇO LTDA – CNPJ: 55.520.186/0001-00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - BOM GOSTO

ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	P. UNIT. SEM BDI	P. UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES					2.242,72
1.1	CPU - 001	COMP. AUXILIAR	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	4,50	408,74	498,38	2.242,72
2.0			POÇO TUBULAR					123.804,20
2.1	CPU - 004	COMP. AUXILIAR	PERFURACAO DE POCO COM PERFURATRIZ A PERCUSSAO	M	100,00	249,41	304,11	30.410,72
2.2	CPU - 005	COMP. AUXILIAR	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRÉ-FILTRO	M3	8,68	1.194,35	1.456,27	12.640,39
2.3	CPU - 006	COMP. AUXILIAR	INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO EM PVC	M	100,00	10,80	13,16	1.316,49
2.4	CPU - 007	COMP. AUXILIAR	PROTEÇÃO SANITÁRIA	M3	0,62	330,24	402,66	249,65
2.5	CPU - 008	COMP. AUXILIAR	FILTRO PVC - GEOMECANICO DN 150 MM	M	100,00	194,86	237,59	23.758,91
2.6	CPU - 009	COMP. AUXILIAR	TUBO LISO PVC - GEOMECANICO 150 MM	M	100,00	111,26	135,66	13.566,05
2.7	CPU - 010	COMP. AUXILIAR	TAMPA DE POÇO CAP MACHO DN 150	UN	1,00	255,37	311,37	311,37
2.8	CPU - 011	COMP. AUXILIAR	TAMPA DE FUNDO CAP FÊMEA DN 150	UN	1,00	255,35	311,35	311,35
2.9	CPU - 012	COMP. AUXILIAR	LIMPEZA COM COMPRESSOR	H	48,00	159,33	194,27	9.324,91
2.10	CPU - 013	COMP. AUXILIAR	DESENVOLVIMENTO COM BOMBA	H	48,00	159,33	194,27	9.324,91
2.11	CPU - 014	COMP. AUXILIAR	ENSAIO DE VAZÃO COM COMPRESSOR	H	24,00	308,37	376,00	9.023,89
2.12	CPU - 015	COMP. AUXILIAR	DESINFECÇÃO DO POÇO	M	100,00	2,35	2,86	286,40
2.13	CPU - 016	COMP. AUXILIAR	CENTRALIZADOR	UN	50,00	209,34	255,25	12.762,29
2.14	CPU - 017	COMP. AUXILIAR	ANÁLISE FÍSICO QUÍMICA DO POÇO	UN	1,00	423,91	516,87	516,87
3.0			IMPLEMENTOS HIDRÁULICOS					8.504,56
3.1	190146	CAEMA 12/2019	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE EDUTOR EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO	m	80,00	33,36	40,68	3.254,07
3.2	7859	ORSE 11/2024	Manômetro 0 a 10 Kgf/cm2, d=100mm, conexão 1/2" BSP - fornecimento e ins	UNID	1,00	206,66	251,97	251,97
3.3	DR 05.45.00 50	SCO 12/2024	Tubo de PVC rígido - PBA, classe 12, para aducao e distribucao de aguas, com diametro nominal de 50mm, compreendendo carga e descarga, colocacao na vala, montagem e reaterro ate a geratriz superior do tubo, inclusive anel de borracha. Fornecimento e assentamento.	m	300,00	13,67	16,66	4.998,52
4.0			MONTAGEM ELETRÔMECÂNICA					3.520,66
4.1	19.01.28	EMBASA 05/2024	MONTAGEM E INST. DE CONJUNTO MOTO-BOMBA SUBMERSIVEL (EIXO VERTICAL) EM POCOS TUBULARES, POTENCIAATE 5 CV	un	1,00	137,13	167,20	167,20
4.2	60.05.18	EMBASA 05/2024	INSTALACAO DE QUADRO DE COMANDO - MESA	un	1,00	2.750,31	3.353,45	3.353,45
5.0			INSTALAÇÃO ELÉTRICA					3.667,78
5.1	59094	SBC 01/2025	ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4"	m	10,00	13,61	16,59	165,89
5.2	71.03.02 U	COMPESA 07/2024	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO COBRE NU 16MM2	m	120,00	17,17	20,94	2.512,25
5.3	SC 15.15.00 50	SCO 12/2024	Eletrodo OK 46, diametro de 2,5mm. Fornecimento.	kg	0,50	28,50	34,75	17,38
5.4	IT 24.32.05 03	SCO 12/2024	Cabo de cobre flexivel, 750V, secao de 3x1mm2, com condutores de cobre nu, coberto com camada isolante de PVC. Fornecimento e instalacao.	m	120,00	6,65	8,10	972,27

CR CONSTRUÇÃO E SERVIÇO LTDA – CNPJ: 55.520.186/0001-00

 279
 10/10/2024

6.0			CONSTRUÇÃO DE UM RESERVATÓRIO ELEVADO EM TORRE DE CONCRETO ARMADO, COM PILARES DE 5 METROS DE ALTURA E COM UMA CAIXA D'ÁGUA					25.372,62
6.1	04.02.01	EMBASA 05/2024	LOCAÇÃO DE OBRA INCLUSIVE EXECUÇÃO DE GABARITO	m	12,96	8,73	10,64	137,95
6.2	45400	AGETOP RODOVIARI A 10/2024	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS	m	3,84	59,03	71,98	276,39
6.3	2660	ORSE 11/2024	Apiloamento de fundo de valas	m3	2,56	26,29	32,06	82,06
6.4	45430	AGETOP RODOVIARI A 10/2024	REATERRO APILOADO DE VALAS	m2	3,07	45,92	55,99	171,89
6.5	94974	AGESUL 06/2024	SINAPI - 94974 - CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF 05/2021	m	0,26	422,14	514,72	133,83
6.6	50729	SEDOP 10/2024	Concreto armado fck=20MPa c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento)	m³	0,77	2.795,80	3.408,92	2.624,87
6.7	50729	SEDOP 10/2024	Concreto estrutural p/ CINTAMENTO INFERIOR-C1- Fck=20MPa incluindo tábuas, armações, lançamento e adensamento	m	0,38	2.795,80	3.408,92	1.295,39
6.8	50729	SEDOP 10/2024	Concreto estrutural p/ CINTAMENTO INFERIOR-C2- Fck=20MPa incluindo tábuas, armações, lançamento e adensamento	m	0,34	2.795,80	3.408,92	1.159,03
6.9	50729	SEDOP 10/2024	Concreto estrutural p/ PILARES Fck=20MPa incluindo tábuas, armações, lançamento e adensamento	m2	1,60	2.795,80	3.408,92	5.454,27
6.10	50729	SEDOP 10/2024	Concreto estrutural p/ VIGAMENTO INTERMEDIÁRIO- V1- Fck=20MPa incluindo tábuas, armações, lançamento e adensamento	m2	0,26	2.795,80	3.408,92	886,32
6.11	50729	SEDOP 10/2024	Concreto estrutural p/ VIGAMENTO DALAJE DE FUNDO Fck=20MPa incluindo tábuas, armações, lançamento e adensamento	m2	0,39	2.795,80	3.408,92	1.329,48
6.12	50729	SEDOP 10/2024	Concreto estrutural p/ LAJE DE FUNDO Fck=20MPa incluindo tábuas, armações, lançamento e adensamento	m3	1,02	2.795,80	3.408,92	3.477,09
6.13	10002016	SIURB 07/2024	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA DE FIBROC. CAP=15000L C/ACESSÓRIOS	UNI D	1,00	6.843,32	8.344,06	8.344,06
7.0			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					88,10
7.1	CPU - 018	COMP. AUXILIAR	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	36,00	2,01	2,45	88,10
TOTAL ORÇAMENTÁRIO								167.200,63

CR CONSTRUÇÃO E SERVIÇO LTDA – CNPJ: 55.520.186/0001-00Nº 280
rubrica

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - BOM GOSTO									
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DA ETAPA	VALOR (R\$)	%	MENSAL					
				1.ª	2.ª	3.ª	4.ª	5.ª	6.ª
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.242,72	1,34%	100,00%					
2.0	POÇO TUBULAR	123.804,20	74,05%	30,00%	30,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
3.0	IMPLEMENTOS HIDRÁULICOS	8.504,56	5,09%	30,00%	30,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
4.0	MONTAGEM ELETRÔMECÂNICA	3.520,66	2,11%	30,00%	30,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
5.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	3.667,78	2,19%	30,00%	30,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
6.0	CONSTRUÇÃO DE UM RESERVATÓRIO ELEVADO EM TORRE DE CONCRETO ARMADO, COM PILARES DE 5 METROS DE ALTURA E COM UMA CAIXA D'ÁGUA	25.372,62	15,17%	30,00%	30,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
7.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	88,10	0,05%						100,00%
	TOTAIS PARCIAIS			51.703,66	49.460,94	16.486,98	16.486,98	16.486,98	16.575,08
				30,92%	29,58%	9,86%	9,86%	9,86%	9,91%
	TOTAIS ACUMULADOS			51.703,66	101.164,61	117.651,59	134.138,57	150.625,55	167.200,63
				30,92%	60,50%	70,37%	80,23%	90,09%	100,00%
	TOTAL GERAL PLANILHA	167.200,63	100,00%						

CR CONSTRUÇÃO E SERVIÇO LTDA – CNPJ: 55.520.186/0001-00

LB Nº 281
rubrica

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PAISANDÚ

ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	P. UNIT. SEM BDI	P. UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES					2.242,72
1.1	CPU - 001	COMP. AUXILIAR	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	4,50	408,74	498,38	2.242,72
2.0			POÇO TUBULAR					123.804,20
2.1	CPU - 004	COMP. AUXILIAR	PERFURACAO DE POCO COM PERFURATRIZ A PERCUSSAO	M	100,00	249,41	304,11	30.410,72
2.2	CPU - 005	COMP. AUXILIAR	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRÉ-FILTRO	M3	8,68	1.194,35	1.456,27	12.640,39
2.3	CPU - 006	COMP. AUXILIAR	INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO EM PVC	M	100,00	10,80	13,16	1.316,49
2.4	CPU - 007	COMP. AUXILIAR	PROTEÇÃO SANITÁRIA	M3	0,62	330,24	402,66	249,65
2.5	CPU - 008	COMP. AUXILIAR	FILTRO PVC - GEOMECANICO DN 150 MM	M	100,00	194,86	237,59	23.758,91
2.6	CPU - 009	COMP. AUXILIAR	TUBO LISO PVC - GEOMECANICO 150 MM	M	100,00	111,26	135,66	13.566,05
2.7	CPU - 010	COMP. AUXILIAR	TAMPA DE POÇO CAP MACHO DN 150	UN	1,00	255,37	311,37	311,37
2.8	CPU - 011	COMP. AUXILIAR	TAMPA DE FUNDO CAP FÊMEA DN 150	UN	1,00	255,35	311,35	311,35
2.9	CPU - 012	COMP. AUXILIAR	LIMPEZA COM COMPRESSOR	H	48,00	159,33	194,27	9.324,91
2.10	CPU - 013	COMP. AUXILIAR	DESENVOLVIMENTO COM BOMBA	H	48,00	159,33	194,27	9.324,91
2.11	CPU - 014	COMP. AUXILIAR	ENSAIO DE VAZÃO COM COMPRESSOR	H	24,00	308,37	376,00	9.023,89
2.12	CPU - 015	COMP. AUXILIAR	DESINFECÇÃO DO POÇO	M	100,00	2,35	2,86	286,40
2.13	CPU - 016	COMP. AUXILIAR	CENTRALIZADOR	UN	50,00	209,34	255,25	12.762,29
2.14	CPU - 017	COMP. AUXILIAR	ANÁLISE FÍSICO QUÍMICA DO POÇO	UN	1,00	423,91	516,87	516,87
3.0			IMPLEMENTOS HIDRÁULICOS					8.504,56
3.1	190146	CAEMA 12/2019	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE EDUTOR EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO	m	80,00	33,36	40,68	3.254,07
3.2	7859	ORSE 11/2024	Manômetro 0 a 10 Kgf/cm2, d=100mm, conexão 1/2" BSP - fornecimento e ins	UNID	1,00	206,66	251,97	251,97
3.3	DR 05.45.00 50	SCO 12/2024	Tubo de PVC rígido - PBA, classe 12, para aducao e distribuicao de aguas, com diametro nominal de 50mm, compreendendo carga e descarga, colocacao na vala, montagem e reaterro ate a geratriz superior do tubo, inclusive anel de borracha. Fornecimento e assentamento.	m	300,00	13,67	16,66	4.998,52
4.0			MONTAGEM ELETRÔMECÂNICA					3.520,66
4.1	19.01.28	EMBASA 05/2024	MONTAGEM E INST. DE CONJUNTO MOTO-BOMBA SUBMERSIVEL (EIXO VERTICAL) EM POCOS TUBULARES. POTENCIAATE 5 CV	un	1,00	137,13	167,20	167,20
4.2	60.05.18	EMBASA 05/2024	INSTALACAO DE QUADRO DE COMANDO - MESA	un	1,00	2.750,31	3.353,45	3.353,45
5.0			INSTALAÇÃO ELÉTRICA					3.667,78
5.1	59094	SBC 01/2025	ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4"	m	10,00	13,61	16,59	165,89
5.2	71.03.02 U	COMPESA 07/2024	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO COBRE NU 16MM2	m	120,00	17,17	20,94	2.512,25
5.3	SC 15.15.00 50	SCO 11/2024	Eletrodo OK 46, diametro de 2,5mm. Fornecimento.	kg	0,50	28,50	34,75	17,38
5.4	IT 24.32.05 03	SCO 11/2024	Cabo de cobre flexivel, 750V, secao de 3x1mm2, com condutores de cobre nu, coberto com camada isolante de PVC. Fornecimento e instalacao.	m	120,00	6,65	8,10	972,27

Endereço: Rua Joaquim Pedreira, Nº 260, Sala 08, Parque Piauí II, Timon – MA

CR CONSTRUÇÃO E SERVIÇO LTDA – CNPJ: 55.520.186/0001-00

6.0			CONSTRUÇÃO DE UM RESERVATÓRIO ELEVADO EM TORRE DE CONCRETO ARMADO, COM PILARES DE 5 METROS DE ALTURA E COM UMA CAIXA D'ÁGUA					25.372,62
6.1	04.02.01	EMBASA 05/2024	LOCAÇÃO DE OBRA INCLUSIVE EXECUÇÃO DE GABARITO	m	12,96	8,73	10,64	137,95
6.2	45400	AGETOP RODOVIARI A 10/2024	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS	m	3,84	59,03	71,98	276,39
6.3	2660	ORSE 11/2024	Apiloamento de fundo de valas	m3	2,56	26,29	32,06	82,06
6.4	45430	AGETOP RODOVIARI A 10/2024	REATERRO APILOADO DE VALAS	m2	3,07	45,92	55,99	171,89
6.5	94974	AGESUL 06/2024	SINAPI - 94974 - CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF 05/2021	m	0,26	422,14	514,72	133,83
6.6	50729	SEDOP 10/2024	Concreto armado fck=20MPa c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento)	m³	0,77	2.795,80	3.408,92	2.624,87
6.7	50729	SEDOP 10/2024	Concreto estrutural p/ CINTAMENTO INFERIOR-C1- Fck=20MPa incluindo tábuas, armações, lançamento e adensamento	m	0,38	2.795,80	3.408,92	1.295,39
6.8	50729	SEDOP 10/2024	Concreto estrutural p/ CINTAMENTO INFERIOR-C2- Fck=20MPa incluindo tábuas, armações, lançamento e adensamento	m	0,34	2.795,80	3.408,92	1.159,03
6.9	50729	SEDOP 10/2024	Concreto estrutural p/ PILARES Fck=20MPa incluindo tábuas, armações, lançamento e adensamento	m2	1,60	2.795,80	3.408,92	5.454,27
6.10	50729	SEDOP 10/2024	Concreto estrutural p/ VIGAMENTO INTERMEDIÁRIO- V1- Fck=20MPa incluindo tábuas, armações, lançamento e adensamento	m2	0,26	2.795,80	3.408,92	886,32
6.11	50729	SEDOP 10/2024	Concreto estrutural p/ VIGAMENTO DALAJE DE FUNDO Fck=20MPa incluindo tábuas, armações, lançamento e adensamento	m2	0,39	2.795,80	3.408,92	1.329,48
6.12	50729	SEDOP 10/2024	Concreto estrutural p/ LAJE DE FUNDO Fck=20MPa incluindo tábuas, armações, lançamento e adensamento	m3	1,02	2.795,80	3.408,92	3.477,09
6.13	10002016	SIURB 07/2024	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA DE FIBROC. CAP=15000L C/ ACESSÓRIOS	UNI D	1,00	6.843,32	8.344,06	8.344,06
7.0			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					88,10
7.1	CPU - 018	COMP. AUXILIAR	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	36,00	2,01	2,45	88,10
TOTAL ORÇAMENTÁRIO								167.200,63

283

CR CONSTRUÇÃO E SERVIÇO LTDA – CNPJ: 55.520.186/0001-00

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - PAISANDU									
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DA ETAPA	VALOR (R\$)	%	MENSAL					
				1.ª	2.ª	3.ª	4.ª	5.ª	6.ª
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.242,72	1,34%	100,00%					
2.0	POÇO TUBULAR	123.804,20	74,05%	30,00%	30,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
3.0	IMPLEMENTOS HIDRÁULICOS	8.504,56	5,09%	30,00%	30,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
4.0	MONTAGEM ELETRÔMECÂNICA	3.520,66	2,11%	30,00%	30,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
5.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	3.667,78	2,19%	30,00%	30,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
6.0	CONSTRUÇÃO DE UM RESERVATÓRIO ELEVADO EM TORRE DE CONCRETO ARMADO, COM PILARES DE 5 METROS DE ALTURA E COM UMA CAIXA D'ÁGUA	25.372,62	15,17%	30,00%	30,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
7.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	88,10	0,05%						100,00%
	TOTAIS PARCIAIS			51.703,66	49.460,94	16.486,98	16.486,98	16.486,98	16.575,08
				30,92%	29,58%	9,86%	9,86%	9,86%	9,91%
	TOTAIS ACUMULADOS			51.703,66	101.164,61	117.651,59	134.138,57	150.625,55	167.200,63
				30,92%	60,50%	70,37%	80,23%	90,09%	100,00%
	TOTAL GERAL PLANILHA	167.200,63	100,00%						

CR CONSTRUÇÃO E SERVIÇO LTDA – CNPJ: 55.520.186/0001-00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SANTA LUZIA

ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	P. UNIT. SEM BDI	P. UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES					2.242,72
1.1	CPU - 001	COMP. AUXILIAR	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	4,50	408,74	498,38	2.242,72
2.0			POÇO TUBULAR					123.804,20
2.1	CPU - 004	COMP. AUXILIAR	PERFURACAO DE POCO COM PERFURATRIZ A PERCUSSAO	M	100,00	249,41	304,11	30.410,72
2.2	CPU - 005	COMP. AUXILIAR	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRÉ-FILTRO	M3	8,68	1.194,35	1.456,27	12.640,39
2.3	CPU - 006	COMP. AUXILIAR	INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO EM PVC	M	100,00	10,80	13,16	1.316,49
2.4	CPU - 007	COMP. AUXILIAR	PROTEÇÃO SANITÁRIA	M3	0,62	330,24	402,66	249,65
2.5	CPU - 008	COMP. AUXILIAR	FILTRO PVC - GEOMECANICO DN 150 MM	M	100,00	194,86	237,59	23.758,91
2.6	CPU - 009	COMP. AUXILIAR	TUBO LISO PVC - GEOMECANICO 150 MM	M	100,00	111,26	135,66	13.566,05
2.7	CPU - 010	COMP. AUXILIAR	TAMPA DE POÇO CAP MACHO DN 150	UN	1,00	255,37	311,37	311,37
2.8	CPU - 011	COMP. AUXILIAR	TAMPA DE FUNDO CAP FÊMEA DN 150	UN	1,00	255,35	311,35	311,35
2.9	CPU - 012	COMP. AUXILIAR	LIMPEZA COM COMPRESSOR	H	48,00	159,33	194,27	9.324,91
2.10	CPU - 013	COMP. AUXILIAR	DESENVOLVIMENTO COM BOMBA	H	48,00	159,33	194,27	9.324,91
2.11	CPU - 014	COMP. AUXILIAR	ENSAIO DE VAZÃO COM COMPRESSOR	H	24,00	308,37	376,00	9.023,89
2.12	CPU - 015	COMP. AUXILIAR	DESINFECÇÃO DO POÇO	M	100,00	2,35	2,86	286,40
2.13	CPU - 016	COMP. AUXILIAR	CENTRALIZADOR	UN	50,00	209,34	255,25	12.762,29
2.14	CPU - 017	COMP. AUXILIAR	ANÁLISE FÍSICO QUÍMICA DO POÇO	UN	1,00	423,91	516,87	516,87
3.0			IMPLEMENTOS HIDRÁULICOS					9.337,65
3.1	190146	CAEMA 12/2019	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE EDUTOR EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO	m	80,00	33,36	40,68	3.254,07
3.2	7859	ORSE 11/2024	Manômetro 0 a 10 Kgf/cm2, d=100mm, conexão 1/2" BSP - fornecimento e ins	UNID	1,00	206,66	251,97	251,97
3.3	DR 05.45.00 50	SCO 12/2024	Tubo de PVC rígido - PBA, classe 12, para aducao e distribuicao de aguas, com diametro nominal de 50mm, compreendendo carga e descarga, colocacao na vala, montagem e reaterro ate a geratriz superior do tubo, inclusive anel de borracha. Fornecimento e assentamento.	m	350,00	13,67	16,66	5.831,61
4.0			MONTAGEM ELETRÔMECÂNICA					3.520,66
4.1	19.01.28	EMBASA 05/2024	MONTAGEM E INST. DE CONJUNTO MOTO-BOMBA SUBMERSIVEL (EIXO VERTICAL) EM POCOS TUBULARES, POTENCIAATE 5 CV	un	1,00	137,13	167,20	167,20
4.2	60.05.18	EMBASA 05/2024	INSTALACAO DE QUADRO DE COMANDO - MESA	un	1,00	2.750,31	3.353,45	3.353,45
5.0			INSTALAÇÃO ELÉTRICA					3.667,78
5.1	59094	SBC 01/2025	ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4"	m	10,00	13,61	16,59	165,89
5.2	71.03.02 U	COMPESA 07/2024	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO COBRE NU 16MM2	m	120,00	17,17	20,94	2.512,25
5.3	SC 15.15.00 50	SCO 11/2024	Eletrodo OK 46, diametro de 2,5mm. Fornecimento.	kg	0,50	28,50	34,75	17,38
5.4	IT 24.32.05 03	SCO 11/2024	Cabo de cobre flexivel, 750V, secão de 3x1mm2, com condutores de cobre nu, coberto com camada isolante de PVC. Fornecimento e instalacao.	m	120,00	6,65	8,10	972,27

Endereço: Rua Joaquim Pedreira, Nº 260, Sala 08, Parque Piaui II, Timon – MA

CR CONSTRUÇÃO E SERVIÇO LTDA – CNPJ: 55.520.186/0001-00

6.0			CONSTRUÇÃO DE UM RESERVATÓRIO ELEVADO EM TORRE DE CONCRETO ARMADO, COM PILARES DE 5 METROS DE ALTURA E COM UMA CAIXA D'ÁGUA					25.372,62
6.1	04.02.01	EMBASA 05/2024	LOCAÇÃO DE OBRA INCLUSIVE EXECUÇÃO DE GABARITO	m	12,96	8,73	10,64	137,95
6.2	45400	AGETOP RODOVIARI A 10/2024	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS	m	3,84	59,03	71,98	276,39
6.3	2660	ORSE 11/2024	Apiloamento de fundo de valas	m3	2,56	26,29	32,06	82,06
6.4	45430	AGETOP RODOVIARI A 10/2024	REATERRO APILOADO DE VALAS	m2	3,07	45,92	55,99	171,89
6.5	94974	AGESUL 06/2024	SINAPI - 94974 - CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF 05/2021	m	0,26	422,14	514,72	133,83
6.6	50729	SEDOP 10/2024	Concreto armado fck=20MPa c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento)	m³	0,77	2.795,80	3.408,92	2.624,87
6.7	50729	SEDOP 10/2024	Concreto estrutural p/ CINTAMENTO INFERIOR-C1- Fck=20MPa incluindo tábuas, armações, lançamento e adensamento	m	0,38	2.795,80	3.408,92	1.295,39
6.8	50729	SEDOP 10/2024	Concreto estrutural p/ CINTAMENTO INFERIOR-C2- Fck=20MPa incluindo tábuas, armações, lançamento e adensamento	m	0,34	2.795,80	3.408,92	1.159,03
6.9	50729	SEDOP 10/2024	Concreto estrutural p/ PILARES Fck=20MPa incluindo tábuas, armações, lançamento e adensamento	m2	1,60	2.795,80	3.408,92	5.454,27
6.10	50729	SEDOP 10/2024	Concreto estrutural p/ VIGAMENTO INTERMEDIÁRIO- V1- Fck=20MPa incluindo tábuas, armações, lançamento e adensamento	m2	0,26	2.795,80	3.408,92	886,32
6.11	50729	SEDOP 10/2024	Concreto estrutural p/ VIGAMENTO DALAJE DE FUNDO Fck=20MPa incluindo tábuas, armações, lançamento e adensamento	m2	0,39	2.795,80	3.408,92	1.329,48
6.12	50729	SEDOP 10/2024	Concreto estrutural p/ LAJE DE FUNDO Fck=20MPa incluindo tábuas, armações, lançamento e adensamento	m3	1,02	2.795,80	3.408,92	3.477,09
6.13	10002016	SIURB 07/2024	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA DE FIBROC. CAP=15000L C/ACESSÓRIOS	UNI D	1,00	6.843,32	8.344,06	8.344,06
7.0			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					88,10
7.1	CPU - 018	COMP. AUXILIAR	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	36,00	2,01	2,45	88,10
TOTAL ORÇAMENTÁRIO								168.033,71

NR 286

CR CONSTRUÇÃO E SERVIÇO LTDA – CNPJ: 55.520.186/0001-00

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - SANTA LUZIA									
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DA ETAPA	VALOR (R\$)	%	MENSAL					
				1.ª	2.ª	3.ª	4.ª	5.ª	6.ª
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.242,72	1,33%	100,00%					
2.0	POÇO TUBULAR	123.804,20	73,68%	30,00%	30,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
3.0	IMPLEMENTOS HIDRÁULICOS	9.337,65	5,56%	30,00%	30,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
4.0	MONTAGEM ELETRÔMECÂNICA	3.520,66	2,10%	30,00%	30,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
5.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	3.667,78	2,18%	30,00%	30,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
6.0	CONSTRUÇÃO DE UM RESERVATÓRIO ELEVADO EM TORRE DE CONCRETO ARMADO, COM PILARES DE 5 METROS DE ALTURA E COM UMA CAIXA D'ÁGUA	25.372,62	15,10%	30,00%	30,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
7.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	88,10	0,05%						100,00%
	TOTAIS PARCIAIS			51.953,59	49.710,87	16.570,29	16.570,29	16.570,29	16.658,39
				30,92%	29,58%	9,86%	9,86%	9,86%	9,91%
	TOTAIS ACUMULADOS			51.953,59	101.664,46	118.234,75	134.805,04	151.375,33	168.033,71
				30,92%	60,50%	70,36%	80,22%	90,09%	100,00%
	TOTAL GERAL PLANILHA	168.033,71	100,00%						

CR CONSTRUÇÃO E SERVIÇO LTDA – CNPJ: 55.520.186/0001-00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CERCADO

ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	P. UNIT. SEM BDI	P. UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES					2.242,72
1.1	CPU - 001	COMP. AUXILIAR	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	4,50	408,74	498,38	2.242,72
2.0			POÇO TUBULAR					130.738,05
2.1	CPU - 004	COMP. AUXILIAR	PERFURACAO DE POCO COM PERFURATRIZ A PERCUSSAO	M	110,00	249,41	304,11	33.451,79
2.2	CPU - 005	COMP. AUXILIAR	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRÉ-FILTRO	M3	8,68	1.194,35	1.456,27	12.640,39
2.3	CPU - 006	COMP. AUXILIAR	INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO EM PVC	M	110,00	10,80	13,16	1.448,14
2.4	CPU - 007	COMP. AUXILIAR	PROTEÇÃO SANITÁRIA	M3	0,62	330,24	402,66	249,65
2.5	CPU - 008	COMP. AUXILIAR	FILTRO PVC - GEOMECHANICO DN 150 MM	M	110,00	194,86	237,59	26.134,80
2.6	CPU - 009	COMP. AUXILIAR	TUBO LISO PVC - GEOMECHANICO 150 MM	M	110,00	111,26	135,66	14.922,66
2.7	CPU - 010	COMP. AUXILIAR	TAMPA DE POÇO CAP MACHO DN 150	UN	1,00	255,37	311,37	311,37
2.8	CPU - 011	COMP. AUXILIAR	TAMPA DE FUNDO CAP FÊMEA DN 150	UN	1,00	255,35	311,35	311,35
2.9	CPU - 012	COMP. AUXILIAR	LIMPEZA COM COMPRESSOR	H	48,00	159,33	194,27	9.324,91
2.10	CPU - 013	COMP. AUXILIAR	DESENVOLVIMENTO COM BOMBA	H	48,00	159,33	194,27	9.324,91
2.11	CPU - 014	COMP. AUXILIAR	ENSAIO DE VAZÃO COM COMPRESSOR	H	24,00	308,37	376,00	9.023,89
2.12	CPU - 015	COMP. AUXILIAR	DESINFECÇÃO DO POÇO	M	110,00	2,35	2,86	315,04
2.13	CPU - 016	COMP. AUXILIAR	CENTRALIZADOR	UN	50,00	209,34	255,25	12.762,29
2.14	CPU - 017	COMP. AUXILIAR	ANÁLISE FÍSICO QUÍMICA DO POÇO	UN	1,00	423,91	516,87	516,87
3.0			IMPLEMENTOS HIDRÁULICOS					10.170,74
3.1	190146	CAEMA 12/2019	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE EDUTOR EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO	m	80,00	33,36	40,68	3.254,07
3.2	7859	ORSE 11/2024	Manômetro 0 a 10 Kgf/cm2, d=100mm, conexão 1/2" BSP - fornecimento e ins	UNID	1,00	206,66	251,97	251,97
3.3	DR 05.45.00 50	SCO 12/2024	Tubo de PVC rígido - PBA, classe 12, para aducao e distribuicao de aguas, com diametro nominal de 50mm, compreendendo carga e descarga, colocacao na vala, montagem e reaterro ate a geratriz superior do tubo, inclusive anel de borracha. Fornecimento e assentamento.	m	400,00	13,67	16,66	6.664,69
4.0			MONTAGEM ELETRÔMECÂNICA					3.520,66
4.1	19.01.28	EMBASA 05/2024	MONTAGEM E INST. DE CONJUNTO MOTO-BOMBA SUBMERSIVEL (EIXO VERTICAL) EM POCOS TUBULARES, POTENCIAATE 5 CV	un	1,00	137,13	167,20	167,20
4.2	60.05.18	EMBASA 05/2024	INSTALACAO DE QUADRO DE COMANDO - MESA	un	1,00	2.750,31	3.353,45	3.353,45
5.0			INSTALAÇÃO ELÉTRICA					3.667,78
5.1	59094	SBC 01/2025	ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4"	m	10,00	13,61	16,59	165,89
5.2	71.03.02 U	COMPESA 07/2024	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO COBRE NU 16MM2	m	120,00	17,17	20,94	2.512,25
5.3	SC 15.15.00 50	SCO 11/2024	Eletrodo OK 46, diametro de 2,5mm. Fornecimento.	kg	0,50	28,50	34,75	17,38
5.4	IT 24.32.05 03	SCO 11/2024	Cabo de cobre flexivel, 750V, secao de 3x1mm2, com condutores de cobre nu, coberto com camada isolante de PVC. Fornecimento e instalacao.	m	120,00	6,65	8,10	972,27

Endereço: Rua Joaquim Pedreira, Nº 260, Sala 08, Parque Piaui II, Timon – MA

CR CONSTRUÇÃO E SERVIÇO LTDA – CNPJ: 55.520.186/0001-00

289

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - CERCADO									
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DA ETAPA	VALOR (R\$)	%	MENSAL					
				1.ª	2.ª	3.ª	4.ª	5.ª	6.ª
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.242,72	1,28%	100,00%					
2.0	POÇO TUBULAR	130.738,05	74,37%	30,00%	30,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
3.0	IMPLEMENTOS HIDRÁULICOS	10.170,74	5,79%	30,00%	30,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
4.0	MONTAGEM ELETROMECÂNICA	3.520,66	2,00%	30,00%	30,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
5.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	3.667,78	2,09%	30,00%	30,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
6.0	CONSTRUÇÃO DE UM RESERVATÓRIO ELEVADO EM TORRE DE CONCRETO ARMADO, COM PILARES DE 5 METROS DE ALTURA E COM UMA CAIXA D'ÁGUA	25.372,62	14,43%	30,00%	30,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
7.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	88,10	0,05%						100,00%
	TOTAIS PARCIAIS			54.283,67	52.040,95	17.346,98	17.346,98	17.346,98	17.435,08
				30,88%	29,60%	9,87%	9,87%	9,87%	9,92%
	TOTAIS ACUMULADOS			54.283,67	106.324,62	123.671,61	141.018,59	158.365,58	175.800,66
				30,88%	60,48%	70,35%	80,22%	90,08%	100,00%
	TOTAL GERAL PLANILHA	175.800,66	100,00%						

CR CONSTRUÇÃO E SERVIÇO LTDA – CNPJ: 55.520.186/0001-00

290
Fabrica

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - JOÃO DIAS

ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	P. UNIT. SEM BDI	P. UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES					2.242,72
1.1	CPU - 001	COMP. AUXILIAR	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	4,50	408,74	498,38	2.242,72
2.0			POÇO TUBULAR					127.271,13
2.1	CPU - 004	COMP. AUXILIAR	PERFURAÇÃO DE POÇO COM PERFURATRIZ A PERCUSSÃO	M	105,00	249,41	304,11	31.931,26
2.2	CPU - 005	COMP. AUXILIAR	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRÉ-FILTRO	M3	8,68	1.194,35	1.456,27	12.640,39
2.3	CPU - 006	COMP. AUXILIAR	INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO EM PVC	M	105,00	10,80	13,16	1.382,31
2.4	CPU - 007	COMP. AUXILIAR	PROTEÇÃO SANITÁRIA	M3	0,62	330,24	402,66	249,65
2.5	CPU - 008	COMP. AUXILIAR	FILTRO PVC - GEOMECANICO DN 150 MM	M	105,00	194,86	237,59	24.946,85
2.6	CPU - 009	COMP. AUXILIAR	TUBO LISO PVC - GEOMECANICO 150 MM	M	105,00	111,26	135,66	14.244,36
2.7	CPU - 010	COMP. AUXILIAR	TAMPA DE POÇO CAP MACHO DN 150	UN	1,00	255,37	311,37	311,37
2.8	CPU - 011	COMP. AUXILIAR	TAMPA DE FUNDO CAP FÊMEA DN 150	UN	1,00	255,35	311,35	311,35
2.9	CPU - 012	COMP. AUXILIAR	LIMPEZA COM COMPRESSOR	H	48,00	159,33	194,27	9.324,91
2.10	CPU - 013	COMP. AUXILIAR	DESENVOLVIMENTO COM BOMBA	H	48,00	159,33	194,27	9.324,91
2.11	CPU - 014	COMP. AUXILIAR	ENSAIO DE VAZÃO COM COMPRESSOR	H	24,00	308,37	376,00	9.023,89
2.12	CPU - 015	COMP. AUXILIAR	DESINFECÇÃO DO POÇO	M	105,00	2,35	2,86	300,72
2.13	CPU - 016	COMP. AUXILIAR	CENTRALIZADOR	UN	50,00	209,34	255,25	12.762,29
2.14	CPU - 017	COMP. AUXILIAR	ANÁLISE FÍSICO QUÍMICA DO POÇO	UN	1,00	423,91	516,87	516,87
3.0			IMPLEMENTOS HIDRÁULICOS					11.836,91
3.1	190146	CAEMA 12/2019	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE EDUTOR EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO	m	80,00	33,36	40,68	3.254,07
3.2	7859	ORSE 11/2024	Manômetro 0 a 10 Kgf/cm2, d=100mm, conexão 1/2" BSP - fornecimento e ins	UNID	1,00	206,66	251,97	251,97
3.3	DR 05.45.00 50	SCO 12/2024	Tubo de PVC rígido - PBA, classe 12, para aducao e distribucao de aguas, com diametro nominal de 50mm, compreendendo carga e descarga, colocacao na vala, montagem e reaterro ate a geratriz superior do tubo, inclusive anel de borracha. Fornecimento e assentamento.	m	500,00	13,67	16,66	8.330,87
4.0			MONTAGEM ELETRÔMECÂNICA					3.520,66
4.1	19.01.28	EMBASA 05/2024	MONTAGEM E INST. DE CONJUNTO MOTO-BOMBA SUBMERSIVEL (EIXO VERTICAL) EM POCOS TUBULARES, POTENCIAATE 5 CV	un	1,00	137,13	167,20	167,20
4.2	60.05.18	EMBASA 05/2024	INSTALACAO DE QUADRO DE COMANDO - MESA	un	1,00	2.750,31	3.353,45	3.353,45
5.0			INSTALAÇÃO ELÉTRICA					3.667,78
5.1	59094	SBC 01/2025	ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4"	m	10,00	13,61	16,59	165,89
5.2	71.03.02 U	COMPESA 07/2024	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO COBRE NU 16MM2	m	120,00	17,17	20,94	2.512,25
5.3	SC 15.15.00 50	SCO 11/2024	Eletrodo OK 46, diametro de 2,5mm. Fornecimento.	kg	0,50	28,50	34,75	17,38
5.4	IT 24.32.05 03	SCO 11/2024	Cabo de cobre flexivel, 750V, secao de 3x1mm2, com condutores de cobre nu, coberto com camada isolante de PVC. Fornecimento e instalacao.	m	120,00	6,65	8,10	972,27

Endereço: Rua Joaquim Pedreira, Nº 260, Sala 08, Parque Piauí II, Timon – MA

CR CONSTRUÇÃO E SERVIÇO LTDA – CNPJ: 55.520.186/0001-00

6.0			CONSTRUÇÃO DE UM RESERVATÓRIO ELEVADO EM TORRE DE CONCRETO ARMADO, COM PILARES DE 5 METROS DE ALTURA E COM UMA CAIXA D'ÁGUA					25.372,62
6.1	04.02.01	EMBASA 05/2024	LOCAÇÃO DE OBRA INCLUSIVE EXECUÇÃO DE GABARITO	m	12,96	8,73	10,64	137,95
6.2	45400	AGETOP RODOVIARI A 10/2024	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS	m	3,84	59,03	71,98	276,39
6.3	2660	ORSE 11/2024	Apiloamento de fundo de valas	m3	2,56	26,29	32,06	82,06
6.4	45430	AGETOP RODOVIARI A 10/2024	REATERRO APILOADO DE VALAS	m2	3,07	45,92	55,99	171,89
6.5	94974	AGESUL 06/2024	SINAPI - 94974 - CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF 05/2021	m	0,26	422,14	514,72	133,83
6.6	50729	SEDOP 10/2024	Concreto armado fck=20MPa c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento)	m³	0,77	2.795,80	3.408,92	2.624,87
6.7	50729	SEDOP 10/2024	Concreto estrutural p/ CINTAMENTO INFERIOR-C1- Fck=20MPa incluindo tábuas, armações, lançamento e adensamento	m	0,38	2.795,80	3.408,92	1.295,39
6.8	50729	SEDOP 10/2024	Concreto estrutural p/ CINTAMENTO INFERIOR-C2- Fck=20MPa incluindo tábuas, armações, lançamento e adensamento	m	0,34	2.795,80	3.408,92	1.159,03
6.9	50729	SEDOP 10/2024	Concreto estrutural p/ PILARES Fck=20MPa incluindo tábuas, armações, lançamento e adensamento	m2	1,60	2.795,80	3.408,92	5.454,27
6.10	50729	SEDOP 10/2024	Concreto estrutural p/ VIGAMENTO INTERMEDIÁRIO- V1- Fck=20MPa incluindo tábuas, armações, lançamento e adensamento	m2	0,26	2.795,80	3.408,92	886,32
6.11	50729	SEDOP 10/2024	Concreto estrutural p/ VIGAMENTO D'ALAJE DE FUNDO Fck=20MPa incluindo tábuas, armações, lançamento e adensamento	m2	0,39	2.795,80	3.408,92	1.329,48
6.12	50729	SEDOP 10/2024	Concreto estrutural p/ LAJE DE FUNDO Fck=20MPa incluindo tábuas, armações, lançamento e adensamento	m3	1,02	2.795,80	3.408,92	3.477,09
6.13	10002016	SIURB 07/2024	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA DE FIBROC. CAP=15000L C/ ACESSÓRIOS	UNI D	1,00	6.843,32	8.344,06	8.344,06
7.0			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					88,10
7.1	CPU - 018	COMP. AUXILIAR	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	36,00	2,01	2,45	88,10
TOTAL ORÇAMENTÁRIO								173.999,90

CR CONSTRUÇÃO E SERVIÇO LTDA – CNPJ: 55.520.186/0001-00

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - JOÃO DIAS									
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DA ETAPA	VALOR (R\$)	%	MENSAL					
				1.ª	2.ª	3.ª	4.ª	5.ª	6.ª
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.242,72	1,29%	100,00%					
2.0	POÇO TUBULAR	127.271,13	73,14%	30,00%	30,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
3.0	IMPLEMENTOS HIDRÁULICOS	11.836,91	6,80%	30,00%	30,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
4.0	MONTAGEM ELETRÔMECÂNICA	3.520,66	2,02%	30,00%	30,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
5.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	3.667,78	2,11%	30,00%	30,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
6.0	CONSTRUÇÃO DE UM RESERVATÓRIO ELEVADO EM TORRE DE CONCRETO ARMADO, COM PILARES DE 5 METROS DE ALTURA E COM UMA CAIXA D'ÁGUA	25.372,62	14,58%	30,00%	30,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
7.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	88,10	0,05%						100,00%
	TOTAIS PARCIAIS			53.743,44	51.500,73	17.166,91	17.166,91	17.166,91	17.255,01
				30,89%	29,60%	9,87%	9,87%	9,87%	9,92%
	TOTAIS ACUMULADOS			53.743,44	105.244,17	122.411,08	139.577,99	156.744,90	173.999,90
				30,89%	60,49%	70,35%	80,22%	90,08%	100,00%
	TOTAL GERAL PLANILHA	173.999,90	100,00%						

CR CONSTRUÇÃO E SERVIÇO LTDA – CNPJ: 55.520.186/0001-00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CRECHE NA SEDE DO MUNICÍPIO

ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	P. UNIT. SEM BDI	P. UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES					2.242,72
1.1	CPU - 001	COMP. AUXILIAR	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	4,50	408,74	498,38	2.242,72
2.0			ADMINISTRAÇÃO					55.252,58
2.1	CPU - 002	COMP. AUXILIAR	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	6,00	7.552,50	9.208,76	55.252,58
3.0			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					6.477,44
3.1	CPU - 003	COMP. AUXILIAR	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO	UN	1,00	5.312,42	6.477,44	6.477,44
4.0			POÇO TUBULAR					112.710,02
4.1	CPU - 004	COMP. AUXILIAR	PERFURACAO DE POCO COM PERFURATRIZ A PERCUSSAO	M	84,00	249,41	304,11	25.545,00
4.2	CPU - 005	COMP. AUXILIAR	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRÉ-FILTRO	M3	8,68	1.194,35	1.456,27	12.640,39
4.3	CPU - 006	COMP. AUXILIAR	INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO EM PVC	M	84,00	10,80	13,16	1.105,85
4.4	CPU - 007	COMP. AUXILIAR	PROTEÇÃO SANITÁRIA	M3	0,62	330,24	402,66	249,65
4.5	CPU - 008	COMP. AUXILIAR	FILTRO PVC - GEOMECANICO DN 150 MM	M	84,00	194,86	237,59	19.957,48
4.6	CPU - 009	COMP. AUXILIAR	TUBO LISO PVC - GEOMECANICO 150 MM	M	84,00	111,26	135,66	11.395,49
4.7	CPU - 010	COMP. AUXILIAR	TAMPA DE POÇO CAP MACHO DN 150	UN	1,00	255,37	311,37	311,37
4.8	CPU - 011	COMP. AUXILIAR	TAMPA DE FUNDO CAP FÊMEA DN 150	UN	1,00	255,35	311,35	311,35
4.9	CPU - 012	COMP. AUXILIAR	LIMPEZA COM COMPRESSOR	H	48,00	159,33	194,27	9.324,91
4.10	CPU - 013	COMP. AUXILIAR	DESENVOLVIMENTO COM BOMBA	H	48,00	159,33	194,27	9.324,91
4.11	CPU - 014	COMP. AUXILIAR	ENSAIO DE VAZÃO COM COMPRESSOR	H	24,00	308,37	376,00	9.023,89
4.12	CPU - 015	COMP. AUXILIAR	DESINFECÇÃO DO POÇO	M	84,00	2,35	2,86	240,58
4.13	CPU - 016	COMP. AUXILIAR	CENTRALIZADOR	UN	50,00	209,34	255,25	12.762,29
4.14	CPU - 017	COMP. AUXILIAR	ANÁLISE FÍSICO QUÍMICA DO POÇO	UN	1,00	423,91	516,87	516,87
5.0			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					88,10
5.1	CPU - 018	COMP. AUXILIAR	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	36,00	2,01	2,45	88,10
TOTAL ORÇAMENTÁRIO								176.770,86

294

CR CONSTRUÇÃO E SERVIÇO LTDA – CNPJ: 55.520.186/0001-00

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - CRECHE NA SEDE DO MUNICÍPIO									
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DA ETAPA	VALOR (R\$)	%	MENSAL					
				1.ª	2.ª	3.ª	4.ª	5.ª	6.ª
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.242,72	1,27%	100,00%					
2.0	ADMINISTRAÇÃO	55.252,58	31,26%	30,00%	30,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
3.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	6.477,44	3,66%	50,00%					50,00%
4.0	POÇO TUBULAR	112.710,02	63,76%	30,00%	30,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
5.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	88,10	0,05%						100,00%
	TOTAIS PARCIAIS			55.870,22	50.388,78	16.796,26	16.796,26	16.796,26	20.123,08
				31,61%	28,51%	9,50%	9,50%	9,50%	11,38%
	TOTAIS ACUMULADOS			55.870,22	106.259,00	123.055,26	139.851,52	156.647,78	176.770,86
				31,61%	60,11%	69,61%	79,11%	88,62%	100,00%
	TOTAL GERAL PLANILHA	176.770,86	100,00%						

CR CONSTRUÇÃO E SERVIÇO LTDA – CNPJ: 55.520.186/0001-00

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - ZÉ FURTADO MORRO DO CIGANO									
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DA ETAPA	VALOR (R\$)	%	MENSAL					
				1.ª	2.ª	3.ª	4.ª	5.ª	6.ª
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.242,72	1,16%	100,00%					
2.0	POÇO TUBULAR	137.671,91	71,43%	30,00%	30,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
3.0	IMPLEMENTOS HIDRÁULICOS	20.167,78	10,46%	30,00%	30,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
4.0	MONTAGEM ELETRÔMECÂNICA	3.520,66	1,83%	30,00%	30,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
5.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	3.667,78	1,90%	30,00%	30,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
6.0	CONSTRUÇÃO DE UM RESERVATÓRIO ELEVADO EM TORRE DE CONCRETO ARMADO, COM PILARES DE 5 METROS DE ALTURA E COM UMA CAIXA D'ÁGUA	25.372,62	13,16%	30,00%	30,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
7.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	88,10	0,05%						100,00%
	TOTAIS PARCIAIS			59.362,94	57.120,22	19.040,07	19.040,07	19.040,07	19.128,17
				30,80%	29,64%	9,88%	9,88%	9,88%	9,92%
	TOTAIS ACUMULADOS			59.362,94	116.483,16	135.523,24	154.563,31	173.603,38	192.731,55
				30,80%	60,44%	70,32%	80,20%	90,08%	100,00%
	TOTAL GERAL PLANILHA	192.731,55	100,00%						

CR CONSTRUÇÃO E SERVIÇO LTDA – CNPJ: 55.520.186/0001-00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - BENEDITO BÔNA

ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	P. UNIT. SEM BDI	P. UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES					2.242,72
1.1	CPU - 001	COMP. AUXILIAR	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	4,50	408,74	498,38	2.242,72
2.0			POÇO TUBULAR					127.271,13
2.1	CPU - 004	COMP. AUXILIAR	PERFURACAO DE POCO COM PERFURATRIZ A PERCUSSAO	M	105,00	249,41	304,11	31.931,26
2.2	CPU - 005	COMP. AUXILIAR	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRÉ-FILTRO	M3	8,68	1.194,35	1.456,27	12.640,39
2.3	CPU - 006	COMP. AUXILIAR	INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO EM PVC	M	105,00	10,80	13,16	1.382,31
2.4	CPU - 007	COMP. AUXILIAR	PROTEÇÃO SANITÁRIA	M3	0,62	330,24	402,66	249,65
2.5	CPU - 008	COMP. AUXILIAR	FILTRO PVC - GEOMECANICO DN 150 MM	M	105,00	194,86	237,59	24.946,85
2.6	CPU - 009	COMP. AUXILIAR	TUBO LISO PVC - GEOMECANICO 150 MM	M	105,00	111,26	135,66	14.244,36
2.7	CPU - 010	COMP. AUXILIAR	TAMPA DE POÇO CAP MACHO DN 150	UN	1,00	255,37	311,37	311,37
2.8	CPU - 011	COMP. AUXILIAR	TAMPA DE FUNDO CAP FÊMEA DN 150	UN	1,00	255,35	311,35	311,35
2.9	CPU - 012	COMP. AUXILIAR	LIMPEZA COM COMPRESSOR	H	48,00	159,33	194,27	9.324,91
2.10	CPU - 013	COMP. AUXILIAR	DESENVOLVIMENTO COM BOMBA	H	48,00	159,33	194,27	9.324,91
2.11	CPU - 014	COMP. AUXILIAR	ENSAIO DE VAZÃO COM COMPRESSOR	H	24,00	308,37	376,00	9.023,89
2.12	CPU - 015	COMP. AUXILIAR	DESINFECÇÃO DO POÇO	M	105,00	2,35	2,86	300,72
2.13	CPU - 016	COMP. AUXILIAR	CENTRALIZADOR	UN	50,00	209,34	255,25	12.762,29
2.14	CPU - 017	COMP. AUXILIAR	ANÁLISE FÍSICO QUÍMICA DO POÇO	UN	1,00	423,91	516,87	516,87
3.0			IMPLEMENTOS HIDRÁULICOS					20.167,78
3.1	190146	CAEMA 12/2019	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE EDUTOR EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO	m	80,00	33,36	40,68	3.254,07
3.2	7859	ORSE 11/2024	Manômetro 0 a 10 Kgf/cm2, d=100mm, conexão 1/2" BSP - fornecimento e ins	UNID	1,00	206,66	251,97	251,97
3.3	DR 05.45.00 50	SCO 12/2024	Tubo de PVC rígido - PBA, classe 12, para aducao e distribuicao de aguas, com diametro nominal de 50mm, compreendendo carga e descarga, colocacao na vala, montagem e reaterro ate a geratriz superior do tubo, inclusive anel de borracha. Fornecimento e assentamento.	m	1.000,00	13,67	16,66	16.661,73
4.0			MONTAGEM ELETRÔMECÂNICA					3.520,66
4.1	19.01.28	EMBASA 05/2024	MONTAGEM E INST. DE CONJUNTO MOTO-BOMBA SUBMERSIVEL (EIXO VERTICAL) EM POCOS TUBULARES, POTENCIAATE 5 CV	un	1,00	137,13	167,20	167,20
4.2	60.05.18	EMBASA 05/2024	INSTALACAO DE QUADRO DE COMANDO - MESA	un	1,00	2.750,31	3.353,45	3.353,45
5.0			INSTALAÇÃO ELÉTRICA					3.667,78
5.1	59094	SBC 01/2025	ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4"	m	10,00	13,61	16,59	165,89
5.2	71.03.02 U	COMPESA 07/2024	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO COBRE NU 16MM2	m	120,00	17,17	20,94	2.512,25
5.3	SC 15.15.00 50	SCO 11/2024	Eletrodo OK 46, diametro de 2,5mm. Fornecimento.	kg	0,50	28,50	34,75	17,38
5.4	IT 24.32.05 03	SCO 11/2024	Cabo de cobre flexivel, 750V, secao de 3x1mm2, com condutores de cobre nu, coberto com camada isolante de PVC. Fornecimento e instalacao.	m	120,00	6,65	8,10	972,27

Endereço: Rua Joaquim Pedreira, N° 260, Sala 08, Parque Piauí II, Timon – MA

304

CR CONSTRUÇÃO E SERVIÇO LTDA – CNPJ: 55.520.186/0001-00

6.0			CONSTRUÇÃO DE UM RESERVATÓRIO ELEVADO EM TORRE DE CONCRETO ARMADO, COM PILARES DE 5 METROS DE ALTURA E COM UMA CAIXA D'ÁGUA					25.372,62
6.1	04.02.01	EMBASA 05/2024	LOCAÇÃO DE OBRA INCLUSIVE EXECUÇÃO DE GABARITO	m	12,96	8,73	10,64	137,95
6.2	45400	AGETOP RODOVIARI A 10/2024	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS	m	3,84	59,03	71,98	276,39
6.3	2660	ORSE 11/2024	Apiloamento de fundo de valas	m3	2,56	26,29	32,06	82,06
6.4	45430	AGETOP RODOVIARI A 10/2024	REATERRO APILOADO DE VALAS	m2	3,07	45,92	55,99	171,89
6.5	94974	AGESUL 06/2024	SINAPI - 94974 - CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF 05/2021	m	0,26	422,14	514,72	133,83
6.6	50729	SEDOP 10/2024	Concreto armado fck=20MPa c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento)	m³	0,77	2.795,80	3.408,92	2.624,87
6.7	50729	SEDOP 10/2024	Concreto estrutural p/ CINTAMENTO INFERIOR-C1- Fck=20MPa incluindo tábuas, armações, lançamento e adensamento	m	0,38	2.795,80	3.408,92	1.295,39
6.8	50729	SEDOP 10/2024	Concreto estrutural p/ CINTAMENTO INFERIOR-C2- Fck=20MPa incluindo tábuas, armações, lançamento e adensamento	m	0,34	2.795,80	3.408,92	1.159,03
6.9	50729	SEDOP 10/2024	Concreto estrutural p/ PILARES Fck=20MPa incluindo tábuas, armações, lançamento e adensamento	m2	1,60	2.795,80	3.408,92	5.454,27
6.10	50729	SEDOP 10/2024	Concreto estrutural p/ VIGAMENTO INTERMEDIÁRIO- V1- Fck=20MPa incluindo tábuas, armações, lançamento e adensamento	m2	0,26	2.795,80	3.408,92	886,32
6.11	50729	SEDOP 10/2024	Concreto estrutural p/ VIGAMENTO DA LAJE DE FUNDO Fck=20MPa incluindo tábuas, armações, lançamento e adensamento	m2	0,39	2.795,80	3.408,92	1.329,48
6.12	50729	SEDOP 10/2024	Concreto estrutural p/ LAJE DE FUNDO Fck=20MPa incluindo tábuas, armações, lançamento e adensamento	m3	1,02	2.795,80	3.408,92	3.477,09
6.13	10002016	SIURB 07/2024	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA DE FIBROC. CAP=15000L C/ACESSÓRIOS	UNI D	1,00	6.843,32	8.344,06	8.344,06
7.0			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					88,10
7.1	CPU - 018	COMP. AUXILIAR	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	36,00	2,01	2,45	88,10
TOTAL ORÇAMENTÁRIO								182.330,77

Endereço: Rua Joaquim Pedreira, N° 260, Sala 08, Parque Piaui II, Timon – MA

305

CR CONSTRUÇÃO E SERVIÇO LTDA – CNPJ: 55.520.186/0001-00

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - BENEDITO BONA									
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DA ETAPA	VALOR (R\$)	%	MENSAL					
				1.ª	2.ª	3.ª	4.ª	5.ª	6.ª
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.242,72	1,23%	100,00%					
2.0	POÇO TUBULAR	127.271,13	69,80%	30,00%	30,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
3.0	IMPLEMENTOS HIDRÁULICOS	20.167,78	11,06%	30,00%	30,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
4.0	MONTAGEM ELETRÔMECÂNICA	3.520,66	1,93%	30,00%	30,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
5.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	3.667,78	2,01%	30,00%	30,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
6.0	CONSTRUÇÃO DE UM RESERVATÓRIO ELEVADO EM TORRE DE CONCRETO ARMADO, COM PILARES DE 5 METROS DE ALTURA E COM UMA CAIXA D'ÁGUA	25.372,62	13,92%	30,00%	30,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
7.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	88,10	0,05%						100,00%
	TOTAIS PARCIAIS			56.242,71	53.999,99	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.088,09
				30,85%	29,62%	9,87%	9,87%	9,87%	9,92%
	TOTAIS ACUMULADOS			56.242,71	110.242,69	128.242,69	146.242,68	164.242,68	182.330,77
				30,85%	60,46%	70,34%	80,21%	90,08%	100,00%
	TOTAL GERAL PLANILHA	182.330,77	100,00%						

CR CONSTRUÇÃO E SERVIÇO LTDA – CNPJ: 55.520.186/0001-00

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

CPU - 001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO

	CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA	UN	QTD	CUST O UNIT	CUST O TOTAL
SINA PI - C	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	24,13	24,13
SINA PI - C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	20,07	20,07
MATERIAL						
SINA PI - C	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,07	314,54	22,02
SINA PI - I	4417	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,00	5,72	5,72
SINA PI - I	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	4,00	8,80	35,19
SINA PI - I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	1,00	300,00	300,00
SINA PI - I	5075	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,11	14,75	1,62

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIP AMEN TO	MÃO- DE- OBRA	MATERIAL	SERV. TERCEI RO	CUST O TOTAL
0,00	44,20	364,54	0,00	408,74

CPU - 002 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - SAÚDE

		MÃO-DE-OBRA	UN	QTD	CUST O UNIT	CUST O TOTAL
SINA PI - C	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	50,00	24,76	1238,00
EMO P	10973	MAO-DE-OBRA DE GEOLOGO PLENO, PARA SERVICOS DE CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	50,00	126,29	6314,50

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIP AMEN TO	MÃO- DE- OBRA	MATERIAL	SERVIÇOS	CUSTO TOTAL
0,00	7552,50	0,00	00,00	7552,50

CPU - 003 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO

Endereço: Rua Joaquim Pedreira, N° 260, Sala 08, Parque Piauí II, Timon – MA

CR CONSTRUÇÃO E SERVIÇO LTDA – CNPJ: 55.520.186/0001-00

0,00 20,01 229,40 0,00

249,41

CPU - 005 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRÉ-FILTRO

		MATERIAL	UN	QTD	CUST O UNIT	CUST O TOTAL
ORSE - I	5073	PRÉ-FILTRO COMUM MÃO-DE-OBRA	KG	1,00	1165,95	1165,95
CÓDIGO			UN	QTD	CUST O UNIT	CUST O TOTAL
SINA PI - C	88322	TÉCNICO DE SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES EQUIPAMENTO	H	0,33	48,81	16,11
SINA PI - C	6260	CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,12	65,74	7,89
SINA PI - C	95703	PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2" - CHI DIURNO. AF_11/2016	CHI	0,17	25,86	4,40
RESUMO DA COMPOSIÇÃO						
		EQUIP AMEN TO	MÃO- DE- OBRA	MATERIAL	SERV. TERCEI RO	CUST O TOTAL
		12,29	16,11	1165,95	0,00	1194,35

CPU - 006 INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO EM PVC

		MATERIAL	UN	QTD	CUST O UNIT	CUST O TOTAL
SINA PI - C	95703	PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2" - CHI DIURNO. AF_11/2016	UN	0,14	24,83	3,48
CÓDIGO		MÃO-DE-OBRA				
SINA PI - C	88322	TÉCNICO DE SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	48,81	7,32
RESUMO DA COMPOSIÇÃO						
		EQUIP AMEN TO	MÃO- DE- OBRA	MATERIAL	SERV. TERCEI RO	CUST O TOTAL
		0,00	7,32	3,48	0,00	10,80

Endereço: Rua Joaquim Pedreira, Nº 260, Sala 08, Parque Piaui II, Timon – MA

CR CONSTRUÇÃO E SERVIÇO LTDA – CNPJ: 55.520.186/0001-00

CPU
- 007 PROTEÇÃO SANITÁRIA

	CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUST O UNIT	CUST O TOTAL
SINA PI - I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	1,09	100,00	109,00
SINA PI - I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	225,00	0,76	171,00
SINA PI - I	8978	ÁGUA	M3	0,38	3,77	1,43
MÃO-DE-OBRA						
SINA PI - C	88322	TÉCNICO DE SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	48,81	48,81

RESUMO
DA
COMPOSIÇÃO

EQUIP AMEN TO	MÃO- DE- OBRA	MATERIAL	SERV. TERCEI RO	CUST O TOTAL
0,00	48,81	281,43	0,00	330,24

CPU
- 008 FILTRO PVC - GEOMECANICO DN 150 MM

	CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA	UN	QTD	CUST O UNIT	CUST O TOTAL
SINA PI - C	88316	TÉCNICO DE SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40	48,81	19,52
MATERIAL						
ORSE - I	5091	FILTRO PVC - GEOMECANICO REFORÇADO DN 150 MM	M	1,10	159,39	175,33

RESUMO
DA
COMPOSIÇÃO

EQUIP AMEN TO	MÃO- DE- OBRA	MATERIAL	SERV. TERCEI RO	CUST O TOTAL
0,00	19,52	175,33	0,00	194,85

CPU
- 009 TUBO LISO PVC - GEOMECANICO 150 MM

	CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA	UN	QTD	CUST O UNIT	CUST O TOTAL
SINA PI - C	88322	TÉCNICO DE SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10	48,81	4,88
MATERIAL						
ORSE - I	9850/SINAP I	TUBO LISO PVC - GEOMECANICO REFORÇADO 150 MM	M	1,00	106,38	106,38

310

CR CONSTRUÇÃO E SERVIÇO LTDA – CNPJ: 55.520.186/0001-00

RESUMO DA COMPOSIÇÃO		EQUIP AMEN TO	MÃO-DE-OBRA	MATERIAL	SERV. TERCEI RO	CUST O TOTAL
		0,00	4,88	106,38	0,00	111,26

CPU - 010 TAMPA DE POÇO CAP MACHO DN 150		CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUST O UNIT	CUST O TOTAL
ORSE - I	5122	TAMPA DE POÇO CAP MACHO REFORÇADO DN 150		UN	1,00	255,37	255,37
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		EQUIP AMEN TO	MÃO-DE-OBRA	MATERIAL	SERV. TERCEI RO	CUST O TOTAL	
		0,00	0,00	255,37	0,00	255,37	

CPU - 011 TAMPA DE FUNDO CAP FÊMEA REFORÇADA DN 150		CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUST O UNIT	CUST O TOTAL
ORSE - I	5115	TAMPA DE FUNDO CAP FÊMEA REFORÇADA DN 150		UN	1,00	255,35	255,35
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		EQUIP AMEN TO	MÃO-DE-OBRA	MATERIAL	SERV. TERCEI RO	CUST O TOTAL	
		0,00	0,00	255,35	0,00	255,35	

CPU - 012 LIMPEZA COM COMPRESSOR		CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA	UN	QTD	CUST O UNIT	CUST O TOTAL
SINA PI - C	88322	TÉCNICO DE SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERV. TERCEIRO	H	0,10	48,81	4,88

311
Piauí

CR CONSTRUÇÃO E SERVIÇO LTDA – CNPJ: 55.520.186/0001-00

ORSE - I	5028	DESENVOLVIMENTO COM COMPRESSOR 125PSI - 250CFM	M	1,00	154,4 5	154,4 5
-------------	------	---	---	------	------------	------------

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIP AMEN TO	MÃO- DE- OBRA	MATERIAL	SERV. TERCEI RO	CUST O TOTA L
0,00	4,88	0,00	154,45	159,3 3

CPU - 013 DESENVOLVIMENTO COM BOMBA

CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA	UN	QTD	CUST O UNIT	CUST O TOTA L	
SINA PI - C	88322	TÉCNICO DE SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10	48,81	4,88
		SERV. TERCEIRO				
ORSE - I	5028	DESENVOLVIMENTO COM COMPRESSOR 125PSI - 250CFM	M	1,00	154,4 5	154,4 5

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIP AMEN TO	MÃO- DE- OBRA	MATERIAL	SERV. TERCEI RO	CUST O TOTA L
0,00	4,88	0,00	154,45	159,3 3

CPU - 014 ENSAIO DE VAZÃO COM COMPRESSOR

CÓDIGO	SERV. TERCEIRO	UN	QTD	CUST O UNIT	CUST O TOTA L	
ORSE - C	6309	ENSAIO DE VAZÃO COM COMPRESSOR	H	1,00	308,3 7	308,3 7

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIP AMEN TO	MÃO- DE- OBRA	MATERIAL	SERV. TERCEI RO	CUST O TOTA L
0,00	0,00	0,00	308,37	308,3 7

CPU - 015 DESINFECÇÃO DO POÇO

CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA	UN	QTD	CUST O UNIT	CUST O TOTA L
--------	-------------	----	-----	-------------------	------------------------

Endereço: Rua Joaquim Pedreira, N° 260, Sala 08, Parque Piauí II, Timon – MA

CR CONSTRUÇÃO E SERVIÇO LTDA – CNPJ: 55.520.186/0001-00

SINA PI - C	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00 3	27,37	0,08
SINA PI - C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,04	20,07	0,80
SINA PI - C	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03	23,71	0,71
MATERIAL						
ORSE - I	615	CLORO LÍQUIDO PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO L	L	0,02	6,5	0,13
ORSE - I	2459	CAMINHAO TANQUE 6000 L (M. BENZ - ATEGO 1418/42 - 136,0 HP OU EQUIVALENTE) H	UND	0,00 9	69,19	0,62

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIP AMEN TO	MÃO- DE- OBRA	MATERIAL	SERV. TERCEI RO	CUST O TOTA L
0,00	1,60	0,75	0,00	2,35

CPU CENTRALIZ - 016 ADOR

			UN	QTD	CUST O UNIT	CUST O TOTA L
	CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA				
SINA PI - C	88322	TÉCNICO DE SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,35	48,81	17,08
MATERIAL						
ORSE - I	5024	CENTRALIZADOR	UN	1,00	192,25	192,25

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIP AMEN TO	MÃO- DE- OBRA	MATERIAL	SERV. TERCEI RO	CUST O TOTA L
0,00	17,08	192,25	0,00	209,3 4

CPU ANÁLISE FÍSICO QUÍMICA DO POÇO - 017

			UN	QTD	CUST O UNIT	CUST O TOTAL
CÓDIGO	SERV. TERCEIRO					
ORSE - C	6312	ANÁLISE FÍSICO QUÍMICA DO POÇO	UM	1,00	423,9 1	423,9 1

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIP AMEN TO	MÃO- DE- OBRA	MATERIAL	SERV. TERCEI RO	CUST O TOTA L
0,00	0,00	0,00	423,91	423,9 1

CR CONSTRUÇÃO E SERVIÇO LTDA – CNPJ: 55.520.186/0001-00

CPU - 018 LIMPEZA FINAL DA OBRA

	CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA	UN	QTD	CUST O UNIT	CUST O TOTA L
SINA PI - C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10	20,07	2,01

**RESUMO
DA
COMPOSIÇ
ÃO**

EQUIP AMEN TO	MÃO- DE- OBRA	MATERIAL	SERV. TERCEI RO	CUST O TOTA L
0,00	2,01	0,00	0,00	2,01

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRA-ESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

CIENEA MARIA ROCHA

VÁLIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL

2316198217



Nº REGISTRO
05738325650

VALIDADE
08/03/2032

1ª HABILITAÇÃO
25/03/2032

Ass. Rocha
Poderes



DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES

315

Pelo presente Instrumento particular de Alteração de Sociedade Empresaria Limitada, os infra-assinados:

CLENIS MARIA ROCHA SILVA, brasileira, solteira, empresária, natural de Cururupu – MA, nascido(a) em 19/11/1978, portador (a) da cédula de identidade nº 1871041 SSP-PI e CPF nº 637.370.003-87, residente e domiciliado na cidade de Teresina -PI, na Rua Nilo Brito, nº 1386, Morada do Sol, CEP: 64056-385; Única sócio da sociedade empresária, **CR CONSTRUCAO E SERVICO LTDA**, com sede na Rua Joaquim Pedreira, Nº 260, Sala 8, Bairro Parque Piaui II na Cidade de Timon – MA, CEP: 65.531-350.; registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o CNPJ 55.520.186/0001-00, sob o NIRE 21201545401; Resolve de pleno e comum acordo, alterar as disposições contratuais vigentes conforme a seguir exposto:

CLAUSULA PRIMEIRA – O objeto da sociedade será:

Atividade Principal:

41.20-4-00 - Construção de edifícios

Atividades Secundárias:

- 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
- 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
- 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
- 42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações
- 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
- 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
- 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
- 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque;
- 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
- 43.99-1-01 - Administração de obras
- 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista;
- 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
- 71.12-0-00 - Serviços de engenharia
- 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor;
- 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (ônibus)
- 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
- 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
- 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente, (atividade de limpeza de ruas);
- 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

CLÁUSULA SEGUNDA – Em vista das modificações ora ajustada “consolida-se” o Contrato Social que passa a ter a seguinte redação; (Art. 997, II, CC/2002).

CLAUSULA PRIMEIRA – NOME EMPRESARIAL E SEDE

A Sociedade Empresarial possui o nome empresarial de **CR CONSTRUCAO E SERVICO LTDA.**

CLAUSULA SEGUNDA – DO ENDEREÇO DA SEDE

A empresa tem sua sede na Rua Joaquim Pedreira, Nº 260, Sala 8, Bairro Parque Piaui II na Cidade de Timon – MA, CEP: 65.531-350

CLAUSULA TERCEIRA – OBJETO SOCIAL

Atividade Principal:

CLAUSULA SEGUNDA – O objeto da sociedade será:

Atividade Principal:

41.20-4-00 - Construção de edifícios

Atividades Secundárias:

- 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
- 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
- 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
- 42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações
- 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
- 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
- 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
- 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque;
- 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
- 43.99-1-01 - Administração de obras
- 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista;
- 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
- 71.12-0-00 - Serviços de engenharia
- 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor;
- 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (ônibus)
- 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
- 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
- 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente, (atividade de limpeza de ruas);
- 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

CLAUSULA QUARTA – CAPITAL E COTAS

O Capital Social é de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) dividido em 200.000 (duzentas mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real), cada uma, formado R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), em moeda corrente no país.

Parágrafo único: O capital encontra-se subscrito e integralizado pelo sócio da seguinte forma:

Sócio	Quotas	Valor em R\$	Porcentagem
CLENIS MARIA ROCHA SILVA	200.000	200.000,00	100%

CLAUSULA QUINTA – DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLAUSULA SEXTA – DA ADMISTRAÇÃO

A administração da sociedade caberá a sócia **CLENIS MARIA ROCHA SILVA**, com os poderes e atribuições de administrar todos os negócios de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial vedado. No entanto, em atividades estranhas ao interesse social, ou, assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. (artigos 997, V.I.; 1.013. 1.015,1064 CC/2002).

CLAUSULA SETIMA – DAS FILIAIS

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir, ou, fechar filial, ou, outra dependência, mediante alteração contratual.

CLÁUSULA OITAVA - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1º CC e art. 37, II da Lei nº 8.934 de 1994)

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLAUSULA NONA – DO INICIO DAS ATIVIDADES E DO PRAZO DE DURAÇÃO.

A empresa iniciou suas atividades em 23 de Maio de 2024 e o seu prazo de duração é indeterminado.

CLAUSULA DÉCIMA – DO EXERCICIO E PRÓ-LABORE

O sócio poderá, fixar uma retirada mensal, a título de “pró-labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FALECIMENTO

Na situação em que haja Falecimento ou interdição do sócio, a sociedade continuará suas atividades com os conjuges, herdeiros, sucessores e incapaz, com prcuração devidamente reconhecida, para ser realizado dos os procedimentos e demais atividades que sejam necessárias para continuação do exercício das disposições e/ou obrigações empresariais. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio (s) remanescente (s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA – COMARCA

Fica eleito o foro de Timon– MA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

18 de novembro de 2024, Timon – Maranhão.

Clenes Maria Rocha Silva
Sócio Administrador



318
br/

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CR CONSTRUCAO E SERVICO LTDA consta assinado digitalmente por:


IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
63737000387	CLENIS MARIA ROCHA SILVA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/12/2024 14:12 SOB Nº 20241597293.
PROTOCOLO: 241597293 DE 26/12/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12418139930. CNPJ DA SEDE: 55520186000100.
NIRE: 21201545401. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 18/12/2024.
CR CONSTRUCAO E SERVICO LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

Rua Itauna, 1434 - Pindorama

CNPJ: 06.554.430/0001-31

319
vite



**CERTIDÃO NEGATIVA COM EFEITO POSITIVO
DO MOBILIÁRIO**

Código

Data Abertura

Situação

09/07/2020

01 - Ativo

Razão Social

CPF/CNPJ

HIGIA TECNOLOGIA LTDA

36.919.593/0001-31

Nome Fantasia

Inscrição Municipal

HIGIA HEALTH TECHNOLOGY

54.146

Logradouro

Número

Complemento

RUA PERU

31

CONJ NOVA ESPERANÇA

Bairro

Cep

RODOVIARIA

64212205

Cidade

UF

Atividade

DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS

CONSTA PARCELAMENTO DO S.N. COM RECOLHIMENTOS EM DIAS.

<http://www.parnaiba.pi.gov.br/>

Emitida às 09:19:02 do dia 17/03/2025

Válida até 15/06/2025

Código de Controle da Certidão/Número F2519DDA9BCFED75

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

Rua Itauna, 1434 - Pindorama

CNPJ: 06.554.430/0001-31

... Nº 320 ...
... 17/03/2025 ...

Comprovante de Autenticidade

Código de Controle da Certidão/Número:

F2519DDA9BCFED75

Emitida às:

09:19:02 do dia 17/03/2025

Válida até:

15/06/2025

Observações:

A autenticidade e validade da presente certidão poderá ser confirmada na internet acessando a página da Prefeitura Municipal, no endereço <http://www.parnaiba.pi.gov.br/>



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

321
Rubrica

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 55.520.186/0001-00 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 13/06/2024
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL CR CONSTRUCAO E SERVICO LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CR CONSTRUCOES	PORTE EPP
--	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.99-1-01 - Administração de obras 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R JOAQUIM PEDREIRA	NÚMERO 260	COMPLEMENTO SALA 8
----------------------------------	---------------	-----------------------

CEP 65.631-350	BAIRRO/DISTRITO PARQUE PIAUÍ II	MUNICÍPIO TIMON	UF MA
-------------------	------------------------------------	--------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO CRCONSTRUCOES089@GMAIL.COM	TELEFONE (86) 9951-9471/ (0000) 0000-0000
---	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 13/06/2024
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 22/01/2025 às 10:14:28 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

322

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
55.520.186/0001-00
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
13/06/2024

NOME EMPRESARIAL
CR CONSTRUCAO E SERVICO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

71.12-0-00 - Serviços de engenharia
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
R JOAQUIM PEDREIRA

NÚMERO
260

COMPLEMENTO
SALA 8

CEP
65.631-350

BAIRRO/DISTRITO
PARQUE PIAUÍ II

MUNICÍPIO
TIMON

UF
MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO
CRCONSTRUcoes089@GMAIL.COM

TELEFONE
(86) 9951-9471/ (0000) 0000-0000

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
13/06/2024

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL


SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 22/01/2025 às 10:14:28 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NR 323
Data

CONFIRMAÇÃO DE AUTENTICIDADE DA NFS-e

Dados da NFS-e

Número: 196

Espécie: Prestação de Serviços

Série: Nota Fiscal Eletrônica

Código de Verificação: BFNV6M4QD

Chave de Acesso: 3519101VE015ISHJPVY6DUNODDHZ4BHJ

Data de Emissão: 23/04/2025

Hora de Emissão: 10:41:25

Situação: Normal

Certificamos, para os fins que se fizerem necessários, que os dados abaixo referem-se a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica que é autêntica e que se encontra devidamente registrada no banco de dados deste Município.

ATA CONCORRÊNCIA

CONCORRÊNCIA Nº. 06/2025
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 27/2025

Nº 324
Verifica

Registro de Preços, prazo: 12 mes(es)
É permitido Carona

Às **11:30** do dia **07/03/2025**, reuniu-se o(a) Agente de Contratação Oficial deste órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados por Ato Legal, em atendimento às disposições contidas na legislação vigente, a fim de realizar os procedimentos relativos ao presente Concorrência, Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, II, cujo objeto é (Contratação de empresa especializada em perfuração de poços e rede de distribuição de água de Interesse da Prefeitura Municipal de Duque Bacelar-MA).

Inicialmente, o(a) Agente de Contratação abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances. Ao final do prazo previsto no edital, foram encerradas as ofertas de lance e dado prosseguimento aos demais tramites do processo até sua fase de homologação.

As informações dessa ata são dinâmicas, haja vista a possibilidade de alteração das decisões por meio de recurso. Apenas após homologado do processo as informações estarão consolidadas.

Publicação: **18/02/2025**

Limite de impugnação: **04/03/2025 11:30**

Final da Proposta/Início da Sessão: **07/03/2025 às 11:30**

Esclarecimentos e Impugnações

Não foram apresentados pedidos de esclarecimento ou impugnações ao edital.

Lote 1

Contratação de empresa especializada em perfuração de poços e rede de distribuição de água de Interesse da Prefeitura Municipal de Duque Bacelar-MA

Fornecedor: CR CONSTRUCAO E SERVICO LTDA

CNPJ/CPF: 55.520.186/0001-00

Data/hora de envio 06/03/2025 22:25:58

Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - Contratação de empresa especializada em perfuração de poços e rede de distribuição de água de Interesse da Prefeitura Municipal de Duque Bacelar-MA

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Contratação de empresa especializada em perfuração de poços e rede de distribuição de água de Interesse da Prefeitura Municipal de Duque Bacelar-MA	1,00	UNIDADE	1.756.342,13

Marca:

Fabricante:

Modelo:

Lances

Lote	Etapas	Fornecedor	Valor do Lance	Data/Hora
Lote 1	Aberta (Excluído)	KAIOLA CONTRUCOES E SERVICOS LTDA 17.466.359/0001-51	1.756.342,14	07/03/2025 14:04:11
Lote 1	Aberta	DINIZ CALDAS CONSTRUTORA LTDA 18.213.050/0001-12	1.955.394,65	07/03/2025 14:07:18
Lote 1	Negociação	CR CONSTRUCAO E SERVICO LTDA 55.520.186/0001-00	1.756.342,13	07/03/2025 14:44:05