

**ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA –
EIRELI**

J S ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI

FLS. Nº 296
Proc. Nº _____
Rubrica _____

Pelo presente instrumento particular de Ato Constitutivo:

JODENILSON ARAUJO SILVA, BRASILEIRO, CASADO(A), Comunhão Parcial, engenheiro civil, natural da cidade de Buriti – MA, data de nascimento 20/02/1984, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 133716120006, expedida por SSP/MA e CPF: nº 005.411.953-79, residente e domiciliado na cidade de Buriti - MA, na AVENIDA CANDOCA MACHADO, nº 2, CENTRO, CEP: 65515-000;

Resolve constituir uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI, mediante as seguintes cláusulas (art. 997, I, CC):

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (ART. 997, II e ART. 980-A, §1º, CC)

A empresa adotará como nome empresarial: **J S ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI**, e usará a expressão J S ENGENHARIA como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)

A empresa terá sua sede no seguinte endereço: AVENIDA GOVERNADOR NUNES FREIRE, nº 69, CENTRO, Buriti - MA, CEP: 65515000.

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)

A empresa terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica: 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; 4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; 4212-0/00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES); 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; 4221-9/04 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES; 4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; 4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA); 4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; 4322-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; 4322-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; 4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; 4330-4/99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; 7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA; 7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; 8130-3/00 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS;

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de 4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 4211-1/01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4212-0/00 - CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PONTES) 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS 4221-9/04 - CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES 4222-7/01 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO 4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA) 4299-5/01 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 4321-5/00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 4322-3/01 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS 4322-3/02 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO 4330-4/04 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL 4330-4/99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO 7112-0/00 - SERVICOS DE ENGENHARIA 7732-2/01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 8130-3/00 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS.

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE Nº 4120-4/00 - Construção de edifícios

CNAE Nº 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

CNAE Nº 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias

CNAE Nº 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais

CNAE Nº 4221-9/04 - Construção de estações e redes de telecomunicações

CNAE Nº 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas,

**ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA –
EIRELI**

J S ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI

FLS. Nº 294
Proc. Nº _____
Rubrica _____

exceto obras de irrigação

CNAE Nº 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas

CNAE Nº 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

CNAE Nº 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica

CNAE Nº 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás

CNAE Nº 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

CNAE Nº 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral

CNAE Nº 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção

CNAE Nº 7112-0/00 - Serviços de engenharia

CNAE Nº 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

CNAE Nº 8130-3/00 - Atividades paisagísticas

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96)

A empresa iniciará suas atividades na data do arquivamento deste ato na Junta Comercial do Estado do Maranhão e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)

O capital será de R\$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, da seguinte forma: R\$ 110.000,00 (cento e dez mil reais) em moeda corrente no País

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI, CC)

A administração será exercida pelo titular JODENILSON ARAUJO SILVA, que representará legalmente a empresa e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinentes ao objeto.

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)

Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1º CC e art. 37, II da Lei nº 8.934 de 1994)

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA IX - DA DECLARAÇÃO DE NÃO PARTICIPAÇÃO EM OUTRA EIRELI (art. 980-A, § 2º CC)

O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

CLÁUSULA X - DO PRÓ LABORE

Titular poderá fixar uma retirada mensal, a título de pro labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA XI - DO FALECIMENTO (art. 1.028, CC)

Falecendo o titular, seus sucessores poderão continuar o exercício da empresa. Não sendo possível ou inexistindo interesse na continuidade, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.




**ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA –
EIRELI**

J S ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI

FLS. Nº 293
Proc. Nº _____
Rubrica _____

CLÁUSULA XII - DA INTERDIÇÃO (art. 974, § 3º CC)

Sendo interditado o titular, ele poderá continuar o exercício da empresa, desde que ele seja devidamente representado ou assistido, conforme o grau de sua incapacidade, e que a administração da empresa caiba a terceiro não impedido.

E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento.

Buriti - MA, 18 de dezembro de 2020

JODENILSON ARAUJO SILVA
Titular/Administrador





P.L.S. Nº 289
Proc. Nº _____
Rubrica _____

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J S ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
00541195379	JODENILSON ARAUJO SILVA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/12/2020 16:05 SOB Nº 21600173132.
PROTOCOLO: 201200252 DE 22/12/2020.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12006410880. CNPJ DA SEDE: 40183124000174.
NIRE: 21600173132. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 18/12/2020.
J S ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
empresafacil.ma.gov.br

PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA
J S ENGENHARIA E SERVICOS EIRELIS. N° 300
Proc. N°
Pubrica
PÁGINA 1/1

Pelo presente instrumento particular de Ato Constitutivo Alterador;

JODENILSON ARAUJO SILVA, brasileiro, casado, Comunhão Parcial, engenheiro civil, natural da cidade de Buriti – MA, data de nascimento 20/02/1984, portador da Carteira de Identidade (RG): n° 133716120006, expedida por SSP/MA e CPF: n° 005.411.953-79, residente e domiciliado na cidade de Buriti - MA, na AVENIDA CANDOCA MACHADO, n° 2, CENTRO, CEP: 65515-000; resolve alterar a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada **J S ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI**, registrada sob o NIRE 21600173132 em 18/12/2020 e no CNPJ **40.183.124/0001-74**, com sede na AV Governador Nunes Freire, n° 69, Centro na cidade de Buriti – MA, CEP 65.515-000, mediante as condições e clausulas seguintes:

CLÁUSULA I – DA ALTERAÇÃO

O Titular altera o Capital Social da empresa *que era* R\$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), considerando um aumento de R\$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais), por prazo indeterminado, *passa a ser* R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), totalmente integralizado neste ato, em moeda corrente do país.


CLÁUSULA II

Permanecem em vigor as demais disposições do contrato social que não foram alteradas, substituídas e/ou revogadas pela presente alteração contratual e que, com o ela disposto, não colidem.

E, estando a titular justa e contratada assina este instrumento em uma (01) via.

Buriti – MA, 18 de Janeiro de 2021.

JODENILSON ARAUJO SILVA
Titular da Empresa





Fls. N° 308
Proc. N° _____
Rubrica _____

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J S ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
00541195379	JODENILSON ARAUJO SILVA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/01/2021 14:10 SOB N° 20210089571.
PROTOCOLO: 210089571 DE 21/01/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12100383961. CNPJ DA SEDE: 40183124000174.
NIRE: 21600173132. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 18/01/2021.
J S ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA J S ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI

PÁGINA 1/2

F.L.S. Nº 302

Proc. Nº _____

Rubrica _____

Pelo presente instrumento particular de Ato Constitutivo Alterador;

JODENILSON ARAUJO SILVA, brasileiro, casado, Comunhão Parcial, engenheiro civil, natural da cidade de Buriti – MA, data de nascimento 20/02/1984, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 133716120006, expedida por SSP/MA e CPF: nº 005.411.953-79, residente e domiciliado na cidade de Buriti - MA, na AVENIDA CANDOCA MACHADO, nº 2, CENTRO, CEP: 65515-000; resolve alterar a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada **J S ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI**, registrada sob o NIRE 21600173132 em 22/12/2020 e no CNPJ **40.183.124/0001-74**, com sede na AV Governador Nunes Freire, nº 69, Centro na cidade de Buriti – MA, CEP 65.515-000, mediante as condições e clausulas seguintes:

CLÁUSULA I – DA ALTERAÇÃO

O Titular altera as Atividades Econômicas para:

- 4120-4/00 - Construção de edifícios;
- 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias;
- 4212-0/00 - Construção de obras de arte especiais (construção e recuperação de pontes);
- 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
- 4221-9/04 - Construção de estações e redes de telecomunicações;
- 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
- 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (serviços de infra-estrutura);
- 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas;
- 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica;
- 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
- 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;
- 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral;
- 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção;
- 6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação, (as atividades de assessoramento ao usuário na utilização de sistemas, remotamente ou em suas instalações, de modo a superar qualquer perda de performance);
- 7112-0/00 - Serviços de engenharia, (os serviços técnicos de engenharia, como a elaboração e gestão de projetos e os serviços de inspeção técnica; supervisão de contratos de execução de obras; vistoria, perícia técnica, avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico de engenharia)

**SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA
J S ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI**

PÁGINA2/2

- 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
- 8130-3/00 - Atividades paisagísticas;

FLS. Nº 303
Proc. Nº _____
Rubrica _____

CLÁUSULA II

Permanecem em vigor as demais disposições do contrato social que não foram alteradas, substituídas e/ou revogadas pela presente alteração contratual e que, com o ela disposto, não colidem.

E, estando a titular justa e contratada assina este instrumento em uma (01) via.

Buriti – MA, 15 de Fevereiro de 2021.

JODENILSON ARAUJO SILVA
Titular da Empresa





FLS. N° 304
Proc. N° _____
Rubrica _____

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J S ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
00541195379	JODENILSON ARAUJO SILVA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/02/2021 18:55 SOB N° 20210240911.
PROTOCOLO: 210240911 DE 17/02/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12101082523. CNPJ DA SEDE: 40183124000174.
NIRE: 21600173132. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 15/02/2021.
J S ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br



Secretaria de Administração e Finanças
ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
2021

Nº 1/2021

Insc. Municipal
183991-8

CNPJ
40.183.124/0001-74

Data da Constituição
22/12/2020

Nome/Razão Social
J S ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI ME

Denominação Comercial
J S ENGENHARIA

Natureza Jurídica
230-5 EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE

Vinculação
ENTIDADES EMPRESARIAIS

Atividade Principal
4120400-CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

ATIVIDADE ECONÔMICA

Atividades Secundárias
4211101 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIA

Data de Início
22/12/2020

LOCALIZAÇÃO

Logradouro
AVENIDA GOVERNADOR NUNES FREIRE

Número
69

Complemento

Quadra Bairro
 CENTRO

Data de Cadastro
07/01/2021

Validade
31/12/2021

Código de Autenticação
6508DEB7D1B89059767D5AF370618046

Informações Adicionais

BURITI-MA, 11 de janeiro de 2021

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL BEM VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO

11/01/2021 08:54:52

CONFERE COM O ORIGINAL
20/02/20

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



Juntos em uma nova história!
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR
Rua Coronel Rosalino, s/n, Centro, Duque Bacelar-MA
CNPJ: 06.314.439/0001-75

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
SETOR DE CADASTRO**

Para fins de emissão do CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - C.R.C. recebemos os documentos da Empresa: J S ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ nº 40.183.124/0001-74, de acordo com o que estipula a Lei nº 8.666 em seus artigos 27 a 31, de junho de 1993.

OK Registro Comercial, no caso de empresa individual ou Ato Constitutivo da empresa e todas as suas Alterações;

OK Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT; (DATA DE EMISSÃO: 24/06/2021)
(VALIDADE: 20/12/2021)

OK Prova de Regularidade do FGTS emitido pela Caixa Econômica Federal - (DATA DE EMISSÃO: 11/04/2021) (VALIDADE: 08/08/2021)

OK Prova de Regularidade Fiscal junto a Fazenda Estadual da sede do licitante, ou outra equivalente na forma da Lei (certidão válida somente no original, quando emitida via balcão);

CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITO (DATA DE EMISSÃO: 10/05/2021) (VALIDADE: 07/09/2021)
CERTIDÃO NEGATIVA DE DIVIDA ATIVA (DATA DE EMISSÃO: 10/05/2021) (VALIDADE: 07/09/2021)

OK Prova de Regularidade Fiscal junto a Fazenda Municipal da sede do licitante, ou outra equivalente na forma da Lei (certidão válida somente no original, quando emitida via balcão);

CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITO (DATA DE EMISSÃO: 19/07/2021) (VALIDADE: 17/10/2021)
CERTIDÃO NEGATIVA DE DIVIDA ATIVA (DATA DE EMISSÃO: 19/07/2021) (VALIDADE: 17/10/2021)

OK Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e À Divida Ativa da União;
(DATA DE EMISSÃO: 24/06/2021) (VALIDADE: 21/12/2022)

OK Demonstrações Contábeis do último exercício (Balanço Patrimonial), registrado na Junta Comercial;

OK Certidão Negativa de Falência e Concordata;
(DATA DE EMISSÃO: 28/06/2021)

OK Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;

OK Identidade dos Representantes Legais;

DUQUE BACELAR-MA, 13/08/2021

Josimar Ribeiro da Costa
CPL/CADASTRO

CONFERE COM O ORIGINAL
20/08/20

FLS. Nº 307
Proc. Nº _____
Rubrica _____



Juntos em uma nova História!
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR
Rua Coronel Rosalino, s/a, Centro, Duque Bacelar-MA
CNPJ: 06.314.439/0001-75

SI - SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE FORNECEDORES		FONE COMERCIAL:	
<input checked="" type="checkbox"/> Inscrição do CRC <input type="checkbox"/> Renovação do <input type="checkbox"/> Alteração Contratual		(99) 999789107	
RAZÃO SOCIAL			
J S ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI			
Av. Governador Nunes Freire		Nº 69	BAIRRO Centro
		CIDADE Buriti	
ESTADO MA	CEP 65.515-000	E-MAIL jsengenharia0@gmail.com	
Nº DE INSCRIÇÃO DO C.G.G. M.F 40.183.124/0001-74	Nº DE INSCRIÇÃO ESTADUAL Inseto	Nº DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL 183991-8	
ORGÃO DA CLASSE QUE ESTÁ FILIADO CRC		CAPITAL SOCIAL 300.000,000	
PESSOA PARA CONTATO		TELEFONE (86) 999789107	
RAMO DE ATIVIDADES			
41.20-4-00 - Construção de edifícios.			

REGISTRE-SE DATA	<i>João Maria Ribeiro da Costa</i>	LOCAL E DATA	<i>João Maria Ribeiro da Costa</i>
13/08/2021	PARA USO DA REPARTIÇÃO	13/08/2022	ASSINATURA FORNECEDOR

CRC COM VALIDADE DE 1 (UM) ANO A PARTIR DA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.
Esse documento consiste em a empresa manter suas certidões atualizadas nas suas devidas validades.

CONFERE COM O ORIGINAL
30/08/22
[Signature]

[Signature]



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

FLS. Nº 309
Proc. Nº _____
Rubrica _____

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 40.183.124/0001-74 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 22/12/2020
NOME EMPRESARIAL J S ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) J S ENGENHARIA	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação (Dispensada *) 71.12-0-00 - Serviços de engenharia (Dispensada *) 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári		
LOGRADOURO AV GOVERNADOR NUNES FREIRE	NÚMERO 69	COMPLEMENTO *****
CEP 65.515-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO BURITI
UF MA	ENDEREÇO ELETRÔNICO JSENGENHARIA0@GMAIL.COM	TELEFONE (99) 9978-9107
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 22/12/2020	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **27/07/2021** às **23:02:18** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

FLS. Nº 309
Proc. Nº _____
Rubrica _____

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: J S ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI
CNPJ: 40.183.124/0001-74

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:31:36 do dia 24/06/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/12/2021.

Código de controle da certidão: **3CA7.7179.0D8B.14CC**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



FLS. Nº 310
Proc. Nº _____
Rubrica _____

**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 160463/21

Data da Certidão: 10/05/2021 14:41:33

CPF/CNPJ 40183124000174 NÃO INSCRITO NO CADASTRO DE
CONTRIBUENTES DO ICMS DO ESTADO MARANHÃO.

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 07/09/2021.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 10/05/2021 14:41:33



FLS. Nº 311
Proc. Nº _____
Húbrica _____

**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 032906/21

Data da Certidão: 10/05/2021 14:42:49

CPF/CNPJ CONSULTADO: 40183124000174

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156 da lei nº 2.231 de 29/12/1962, substanciado pelos, 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 07/09/2021.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 10/05/2021 14:42:49



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CNPJ: 06.117.071/0001-55
Praça Felinto Farias, 1 Centro, Buriti-MA CEP 65515-000

19/07/2021 11:10:05
USUÁRIO:ATENDENTE02

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº 147/2021
AUTENTICAÇÃO:EEAEBBFFB5D29FF62799637FC51ADB7B

CERTIFICO a pedido da pessoa interessada, que a empresa **J S ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI ME**, inscrita sob o CNPJ: **40.183.124/0001-74**, situada à **AVENIDA GOVERNADOR NUNES FREIRE, 69 CENTRO**, Neste Município, encontra-se quites com os tributos municipais, bem como o livro de **DÍVIDA ATIVA** deste setor de arrecadação desta prefeitura, nada consta no desrespeito a débito em nome da referida empresa. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.


A Referida Certidão terá validade até **17/10/2021**.
Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

BURITI-MA, 19/07/2021.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CNPJ: 06.117.071/0001-55

Praça Felinto Farias, 1 Centro, Buriti-MA CEP 65515-000

FLS. N° 313
Proc. N° _____
Rubrica _____

19/07/2021 11:08:09
USUÁRIO:ATENDENTE02

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND N° 146/2021

AUTENTICAÇÃO:000871C1FC726F0B52DC86A4EEB027DE

CERTIFICO, a pedido da pessoa interessada, que o a empresa **J S ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI ME**, devidamente Inscrito sob o CNPJ **40.183.124/0001-74**, situada à **AVENIDA GOVERNADOR NUNES FREIRE, 69 CENTRO**, encontra-se quites com os tributos municipais. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **17/10/2021**.

Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

BURITI-MA, 19/07/2021.



Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 40.183.124/0001-74**Razão Social:** S ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI**Endereço:** AV GOVERNADOR NUNES FREIRE 69 / CENTRO / BURITI / MA / 65515-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 17/08/2021 a 15/09/2021**Certificação Número:** 2021081702375250749134

Informação obtida em 24/08/2021 16:03:22

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: J S ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 40.183.124/0001-74
Certidão nº: 19557829/2021
Expedição: 24/06/2021, às 10:33:26
Validade: 20/12/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **J S ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **40.183.124/0001-74**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.




ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE BURITI
VARA ÚNICA

CERTIDÃO ÚNICA DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS

USANDO da faculdade que me confere a Lei, CERTIFICO, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos arquivos dos feitos referentes às Varas Cíveis, Comércio, Fazenda Pública, Família, Falência ou Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial, Insolvência Civil, Sucessão, Inventário, Interdição, Tutela, Curatela, Ausência, a partir do dia 26 do mês de agosto do ano de dois mil e onze (2011) até o dia 26 de agosto do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **AÇÕES FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL** contra **J S ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI**, inscrita no CNPJ 40.183.124/0001-74, localizada a Avenida Governador Nunes Freire, 69, centro, Cep: 65515-000, Buriti-MA.

CERTIFICO, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente na Comarca de Buriti, Estado do Maranhão. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum Maria Madalena Alves Serejo, nesta cidade de Buriti-MA. Eu, Caroline Santos Silva Carvalho, técnica judiciária, matric. 1504265, digitei, 26 de agosto de 2021.


Adriana Maria e Albuquerque Leitão
Secretária Judicial
Matric. 193177




OBSERVAÇÃO:


O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário. Certidão válida por 6 (6) dias.

ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOM ENTE AS VARAS COMUNS DA COMARCA DE BURITI-MA.

Sede: Fórum Desembargadora Maria Madalena Alves Serejo
Avenida Cândida Machado, nº 125, CEP: 65515-000 Fone: (098) 3482-1635

CONFERE COM O ORIGINAL
20/08/20






CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : JODEFRANK SOUSA SILVA
REGISTRO..... : MA-014841/O-0
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : 006.739.163-08

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 06/07/2021 as 08:49:26.

Válido até: 04/10/2021.

Código de Controle: 7516.6566.1071.1630.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

J S ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI
Avenida Governador Nunes Freire, Nº 69, Centro. Buriti – MA - CEP 65515-000
CNPJ Nº 40.183.124/0001-74

JUCEMA 21600173132
REGISTRO 22/12/2020

FLS. Nº 318
Proc. Nº _____
Rubrica _____

BALANÇO DE ABERTURA DA EMPRESA

ATIVO

Circulante	
Caixa.....	R\$ 110.000,00

PASSIVO

Patrimônio Líquido	
Capital.....	R\$ 110.000,00

Importa o presente Balanço de Abertura na quantia supra de R\$ 110.000,00 (cento e dez Mil Reais), totalmente integralizado pelo titular, conforme Contrato Social.

Buriti - MA, 22 de dezembro de 2020.

JODENILSON ARAUJO SILVA
Titular-Administrador

JODEFRANK SOUSA SILVA
Contador- CRC/MA 014841



P.S. Nº 119
Proc. Nº
Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J S ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
00541195379	JODENILSON ARAUJO SILVA
00673916308	JODEFRANK SOUSA SILVA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/01/2021 08:39 SOB Nº 20210016531.
PROTOCOLO: 210016531 DE 07/01/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12100093548. CNPJ DA SEDE: 40183124000174.
NIRE: 21600173132. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 22/12/2020.
J S ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

J S ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI

AV GOVERNADOR NUNES FREIRE, 69 - CENTRO - CEP : 65515-000

BURITI / MA

CNPJ: 40.183.124/0001-74

I.E.: ISENTO

Local de Registro:

Data do Registro: / /

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

Fls. N° 310

Proc. N° _____

Rubrica _____

N° do Registro:

FOLHA : 0002

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}$$

	110.000,00		
ILG =	110.000,00	ILG :	1

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

	110.000,00		
ILC =	110.000,00	ILC :	1

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}}$$

	110.000,00		
ILS =	110.000,00	ILS :	1

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}}$$

	110.000,00		
ILI =	110.000,00	ILI :	1

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO ATIVO

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO DISPONÍVEL

$$\text{IPD} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Ativo Circulante}}$$

	110.000,00		
IPD =	110.000,00	IPD :	1

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES

$$\text{IPE} = \frac{\text{Estoque}}{\text{Ativo Circulante}}$$

	0,00		
IPE =	110.000,00	IPE :	0

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE

$$\text{IPAC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Ativo}}$$

	110.000,00		
IPAC =	110.000,00	IPAC :	1

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDORES

$$\text{IPC} = \frac{\text{Fornecedores}}{\text{Ativo Circulante}}$$

	0,00		
IPC =	110.000,00	IPC :	0


Jodeirane Sousa Silva
 CPF: 042.759.163-08
 CONTADOR, CRC - MA: 014841

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

 FLS. Nº 321
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

JS ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI

AV GOVERNADOR NUNES FREIRE, 69 - CENTRO - CEP : 65515-000

BURITI / MA

CNPJ: 40.183.124/0001-74

I.E.: ISENTO

Local de Registro:

Data do Registro: / /

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

Nº do Registro:

FOLHA : 0003

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO PASSIVO

ÍNDICE DE VARIAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS

$$\text{IVRP} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Patrimônio Líquido Anterior}} \quad \text{IVRP} = \frac{110.000,00}{0,00} \quad \text{IVRP : } 0$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO E.L.P.

$$\text{PELP} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo não Circulante}} \quad \text{PELP} = \frac{110.000,00}{0,00} \quad \text{PELP : } 0$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO EXIGÍVEL TOTAL

$$\text{IPET} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{IPET} = \frac{110.000,00}{110.000,00} \quad \text{IPET : } 1$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO PASSIVO

$$\text{IPP} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo}} \quad \text{IPP} = \frac{110.000,00}{110.000,00} \quad \text{IPP : } 1$$

ÍNDICE DE CAPITAL DE GIRO

CAPITALIZAÇÃO

$$\text{C} = \frac{\text{Patrimônio Líquido} * 100}{\text{Ativo}} \quad \text{C} = \frac{11.000.000,00}{110.000,00} \quad \text{C : } 100$$

IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO

$$\text{IC} = \frac{\text{Ativo Imobilizado} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{IC} = \frac{0,00}{110.000,00} \quad \text{IC : } 0$$

LÍQUIDEZ DOS RECURSOS PRÓPRIOS

$$\text{LRP} = \frac{\text{Capital de Giro}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{LRP} = \frac{110.000,00}{110.000,00} \quad \text{LRP : } 1$$

 Jodefrank Sousa Silva
 CPF: 006.730.163-08
 CONTADOR / CRE: 014841

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

J S ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI

AV GOVERNADOR NUNES FREIRE, 69 - CENTRO - CEP : 65515-000

BURITI / MA

CNPJ: 40.183.124/0001-74

I.E.: ISENTO

Local de Registro:

Data do Registro: / /

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

FLS. Nº 322

Proc. Nº _____

Rubrica _____

Nº do Registro:

FOLHA : 0004

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$$\text{IEG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} = \frac{110.000,00}{110.000,00} \quad \text{IEG : } 1$$

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE

$$\text{IEC} = \frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Ativo}} = \frac{110.000,00}{110.000,00} \quad \text{IEC : } 1$$

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

$$\text{ICT} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{110.000,00}{110.000,00} \quad \text{ICT : } 1$$

ÍNDICE DE RENTABILIDADE

ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO

$$\text{IGA} = \frac{\text{Receitas}}{\text{Ativo}} = \frac{0,00}{110.000,00} \quad \text{IGA : } 0$$

MARGEM OPERACIONAL

$$\text{MO} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo Operacional}}{\text{Receitas}} = \frac{0,00}{0,00} \quad \text{MO : } 0$$

RENTABILIDADE DO ATIVO

$$\text{RA} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício}}{\text{Ativo}} = \frac{0,00}{110.000,00} \quad \text{RA : } 0$$

RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

$$\text{RPL} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{0,00}{110.000,00} \quad \text{RPL : } 0$$

ÍNDICE RECEITAS SOBRE DESPESAS

$$\text{IRD} = \frac{\text{Receitas}}{\text{Despesas}} = \frac{0,00}{0,00} \quad \text{IRD : } 0$$


Jodeirane Sousa Silva
 CPF: 000.330.163-08
 CONTADOR / CRC - MA. 014841

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Fls. Nº 323
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

J S ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI
 AV GOVERNADOR NUNES FREIRE, 69 - CENTRO - CEP : 65515-000
 BURITI / MA
 CNPJ: 40.183.124/0001-74 I.E.: ISENTO
 Local de Registro: _____ Data do Registro: / /
 Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

Nº do Registro: _____
 FOLHA : 0005

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

IIF =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Ativo}}$	IIF =	$\frac{110.000,00}{110.000,00}$	IIF :	1
-------	--	-------	---------------------------------	-------	---

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ISG =	$\frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}$	ISG =	$\frac{110.000,00}{110.000,00}$	ISG :	1
-------	--	-------	---------------------------------	-------	---

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

IGI =	$\frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	IGI =	$\frac{0,00}{110.000,00}$	IGI :	0
-------	--	-------	---------------------------	-------	---


Jodefrank Sousa Silva
 CPF: 008.739.163-08
 CONTADOR / CRC / MA: 014841

(Handwritten mark)

FLS. Nº 324

Proc. Nº _____

Rubrica _____

APÓLICE DIGITAL

junto
SEGUROS



Nossas apólices podem ser acessadas diretamente por um QR Code. A leitura do QR Code não dispensa a consulta da apólice na página da internet da Superintendência de Seguros Privados (www.susep.gov.br) ou da Junto Seguros (juntoseguros.com).

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

DADOS DA SEGURADORA: JUNTO SEGUROS S.A.

CNPJ: 84.948.157/0001-33, registro SUSEP 05436, com sede na Rua Visconde de Nacar, 1440 – Centro - Curitiba - PR

Data de Emissão: **27/08/2021**

Nº Apólice Seguro Garantia: **10-0775-0283980**

Proposta: **3089092**

Controle Interno (Código Controle): **692951847**

Nº de Registro SUSEP: **05436.2021.0010.0775.0283980.000000**



86 3081-0282

DADOS DO SEGURADO: MUNICIPIO DE DUQUE BACELAR

CNPJ: 06.314.439/0001-75 AV CORONEL ROSALINO, 0, - CEP: 65.625-000 - DUQUE BARCELAR - MA

DADOS DO TOMADOR: J S ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI ME

CNPJ: 40.183.124/0001-74 - AV GOV NUNES FREIRE 69 - BURITI - MA

DADOS DA CORRETORA:

000002.0.201058-5 CAJUINA CONS E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP
Brasil
Assinado digitalmente por:
Gustavo Henrich

ICP
Brasil
Assinado digitalmente por:
Roque Jr. de H. Melo

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra - estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as): Gustavo Henrich Nº de Série do Certificado: 373F9099C4287073 Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 5C9B8C02A51A09A4

Art. 1º - Fica instituída a Infra - Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site www.susep.gov.br da SUSEP - Superintendência de Seguros Privados. Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e correlagem de seguro. As condições contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade / entidade junto à Susep poderão ser consultadas no site www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da apólice / proposta. A certidão de regularidade da sociedade seguradora perante a SUSEP pode ser consultada no site www.susep.gov.br. Este produto está protocolado através do N.º de Processo SUSEP 15414.900195/2014-17 e nº 15414.900196/2014-53. Atendimento SUSEP: 0800 021 8484. Central de Atendimento Junto: 0800 704 0301. Ouvidoria Junto: 0800 643 0301.



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0283980

Proposta: 3089092

Controle Interno (Código Controle): 692951847

Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0283980.000000

junto
SEGUROS

FLS. Nº 325

Proc. Nº _____

Rubrica _____

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Garantia contratada

Modalidade	Limite Máximo de Garantia (L.M.G)	Ramo
Licitante	R\$ 2.775,44	0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

Descrição da Garantia: Coberturas, valores e prazos previstos no contrato:

Modalidade e Cobertura Adicional	Importância Segurada	Vigência	
		Início	Término
Licitante	R\$ 2.775,44	26/08/2021	30/10/2021



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0283980
 Proposta: 3089092
 Controle Interno (Código Controle): 692951847
 Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0283980.000000



FLS. Nº 326
 Proc. Nº
 Rubrica

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Objeto da Garantia

Esta apólice, de riscos declarados, garante indenização, até o valor fixado na apólice, se o Tomador adjudicatário se recusar a assinar o Contrato Principal, nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no Edital de Licitação TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2021.

Esta apólice é emitida de acordo com as condições da Circular da Susep n.º 477/13

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTES SEGURO.

* * * * *



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0283980

Proposta: 3089092

Controle Interno (Código Controle): 692951847

Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0283980.000000

junto
SEGUROS

Fls. Nº 327
Proc. Nº
Rubrica

CONDIÇÕES GERAIS

CIRCULAR SUSEP 477/13 - PLANO PADRONIZADO

CAPÍTULO I - CONDIÇÕES GERAIS - RAMO 0775

SEGURO GARANTIA – SEGURADO: SETOR PÚBLICO

1. Objeto:

1.1. Este contrato de seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurador, conforme os termos da apólice e até o valor da garantia fixado nesta, e de acordo com a(s) modalidade(s) e/ou cobertura(s) adicional(is) expressamente contratada(s), em razão de participação em licitação, em contrato principal pertinente a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, concessões e permissões no âmbito dos Poderes da União, Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou, ainda as obrigações assumidas em função de:

I – processos administrativos;

II – processos judiciais, inclusive execuções fiscais;

III – parcelamentos administrativos de créditos fiscais, inscritos ou não, em dívida ativa;

IV – regulamentos administrativos.

1.2. Encontram-se também garantidos por este seguro os valores devidos ao segurador, tais como multas e indenizações, oriundos do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador, previstos em legislação específica, para cada caso.

2. Definições:

Aplicam-se a este seguro, as seguintes definições:

2.1. Apólice: documento, assinado pela seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.

2.2. Condições Gerais: conjunto das cláusulas, comuns a todas as modalidades e/ou coberturas de um plano de seguro, que estabelecem as obrigações e os direitos das partes contratantes.

2.3. Condições Especiais: conjunto das disposições específicas relativas a cada modalidade e/ou cobertura de um plano de seguro, que alteram as disposições estabelecidas nas Condições Gerais.

2.4. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que alteram, de alguma forma, as Condições Gerais e/ou Condições Especiais, de acordo com cada segurador.

2.5. Contrato Principal: todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública (segurado) e particulares (tomadores), em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada.



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0283980

Proposta: 3089092

Controle Interno (Código Controle): 692951847

Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0283980.000000

junto
SEGUROS

T.S. Nº 328

Proc. Nº

rubrica

2.6. Endosso: instrumento formal, assinado pela seguradora, que introduz modificações na apólice de Seguro Garantia, mediante solicitação e anuência expressa das partes.

2.7. Indenização: pagamento dos prejuízos e/ou multas resultantes do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro.

2.8. Limite Máximo de Garantia: valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o segurado em função do pagamento de indenização.

2.9. Prêmio: importância devida pelo tomador à seguradora, em função da cobertura do seguro, e que deverá constar da apólice ou endosso.

2.10. Processo de Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a seguradora constatará ou não a procedência da reclamação de sinistro, bem como a apuração dos prejuízos cobertos pela apólice.

2.11. Proposta de Seguro: instrumento formal de pedido de emissão de apólice de seguro, firmado nos termos da legislação em vigor.

2.12. Relatório Final de Regulação: documento emitido pela seguradora no qual se transmite o posicionamento acerca da caracterização ou não do sinistro reclamado, bem como os possíveis valores a serem indenizados.

2.13. Segurado: a Administração Pública ou o Poder Concedente.

2.14. Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da apólice, do cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador.

2.15. Seguro Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurado, conforme os termos da apólice.

2.16. Sinistro: o inadimplemento das obrigações do tomador cobertas pelo seguro.

2.17. Tomador: devedor das obrigações por ele assumidas perante o segurado.

3. Aceitação:

3.1. A contratação/alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

3.2. A seguradora fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a proposta por ela recepcionada, com a indicação da data e da hora de seu recebimento.

3.3. A seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento, seja para seguros novos ou renovações, bem como para alterações que impliquem modificação do risco.

3.3.1. Caso o proponente do seguro seja pessoa física, a solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, poderá ser feita apenas uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3..

3.3.2. Se o proponente for pessoa jurídica, a solicitação de documentos complementares



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0283980

Proposta: 3089092

Controle Interno (Código Controle): 692951847

Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0283980.000000

junto
SEGUROS

FLS. Nº 328

Proc. Nº

Rubrica

poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3., desde que a seguradora indique os fundamentos do pedido de novos elementos, para avaliação da proposta ou taxaço do risco.

3.3.3. No caso de solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 3.3. ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

3.4. No caso de não aceitação da proposta, a seguradora comunicará o fato, por escrito, ao proponente, especificando os motivos da recusa.

3.5. A ausência de manifestação, por escrito, da seguradora, no prazo acima aludido, caracterizará a aceitação tácita do seguro.

3.6. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 3.3. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

3.7. A emissão da apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

4. Valor da Garantia:

4.1. O valor da garantia desta apólice é o valor máximo nominal por ela garantido.

4.2. Quando efetuadas alterações previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, o valor da garantia deverá acompanhar tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.

4.3. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação do valor contratual, o valor da garantia poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela seguradora, por meio da emissão de endosso.

5. Prêmio do Seguro:

5.1. O tomador é responsável pelo pagamento do prêmio à seguradora por todo o prazo de vigência da apólice.

5.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o tomador não houver pagado o prêmio nas datas convencionadas.

5.2.1. Não paga pelo tomador, na data fixada, qualquer parcela do prêmio devido, poderá a seguradora recorrer à execução do contrato de contragarantia.

5.3. Em caso de parcelamento do prêmio, não será permitida a cobrança de nenhum valor adicional, a título de custo administrativo de fracionamento, devendo ser garantido ao tomador, quando houver parcelamento com juros, a possibilidade de antecipar o pagamento de qualquer uma das parcelas, com a consequente redução proporcional dos juros pactuados.

5.4. Se a data limite para o pagamento do prêmio a vista ou de qualquer uma de suas



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0283980

Proposta: 3089092

Controle Interno (Código Controle): 692951847

Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0283980.000000

junto
SEGUROS

FLS. Nº 330

Proc. Nº

Rubrica

parcelas coincidir com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário.

5.5. A sociedade seguradora encaminhará o documento de cobrança diretamente ao tomador ou seu representante, observada a antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, em relação à data do respectivo vencimento.

6. Vigência:

6.1. Para as modalidades do Seguro Garantia nas quais haja a vinculação da apólice a um contrato principal, a vigência da apólice será igual ao prazo estabelecido no contrato principal, respeitadas as particularidades previstas nas Condições Especiais de cada modalidade contratada.

6.2. Para as demais modalidades, a vigência da apólice será igual ao prazo informado na mesma, estabelecido de acordo com as disposições previstas nas Condições Especiais da respectiva modalidade.

6.3. Quando efetuadas alterações de prazo previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, a vigência da apólice acompanhará tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.

6.4. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação da vigência da apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de endosso.

7. Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro:

7.1. A Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro serão especificadas para cada modalidade nas Condições Especiais, quando couberem.

7.2. A seguradora descreverá nas Condições Especiais os documentos que deverão ser apresentados para a efetivação da Reclamação de Sinistro.

7.2.1. Com base em dúvida fundada e justificável, a seguradora poderá solicitar documentação e/ou informação complementar.

7.3. A Reclamação de Sinistros amparados pela presente apólice poderá ser realizada durante o prazo prescricional, nos termos da Cláusula 17 destas Condições Gerais;

7.4. Caso a seguradora conclua pela não caracterização do sinistro, comunicará formalmente ao segurado, por escrito, sua negativa de indenização, apresentando, conjuntamente, as razões que embasaram sua conclusão, de forma detalhada.

8. Indenização:

8.1. Caracterizado o sinistro, a seguradora cumprirá a obrigação descrita na apólice, até o limite máximo de garantia da mesma, segundo uma das formas abaixo, conforme for acordado entre as partes:

I – realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, de forma a lhe dar continuidade, sob a sua integral responsabilidade; e/ou



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0283980

Proposta: 3089092

Controle Interno (Código Controle): 692951847

Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0283980.000000

junto
S.E.G.U.R.O.S.
531
Proc. Nº _____
Rubrica _____

II – indenizando, mediante pagamento em dinheiro, os prejuízos e/ou multas causados pela inadimplência do tomador, cobertos pela apólice.

8.2. Do prazo para o cumprimento da obrigação:

8.2.1. O pagamento da indenização ou o início da realização do objeto do contrato principal deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento do último documento solicitado durante o processo de regulação do sinistro.

8.2.2. Na hipótese de solicitação de documentos de que trata o item 7.2.1., o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências.

8.2.3. No caso de decisão judicial ou decisão arbitral, que suspenda os efeitos de reclamação da apólice, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão.

8.3. Nos casos em que haja vinculação da apólice a um contrato principal, todos os saldos de créditos do tomador no contrato principal serão utilizados na amortização do prejuízo e/ou da multa objeto da reclamação do sinistro, sem prejuízo do pagamento da indenização no prazo devido.

8.3.1. Caso o pagamento da indenização já tiver ocorrido quando da conclusão da apuração dos saldos de créditos do tomador no contrato principal, o segurado obriga-se a devolver à seguradora qualquer excesso que lhe tenha sido pago.

9. Atualização de Valores:

9.1. O não pagamento das obrigações pecuniárias da seguradora, inclusive da indenização nos termos da Cláusula 8 destas Condições Gerais, dentro do prazo para pagamento da respectiva obrigação, acarretará em:

a) atualização monetária, a partir da data de exigibilidade da obrigação, sendo, no caso de indenização, a data de caracterização do sinistro; e

b) incidência de juros moratórios calculados “pro rata temporis”, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado.

9.2. O índice utilizado para atualização monetária será o IPCA/IBGE - Índice de Preços ao Consumidor Amplo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - ou índice que vier a substituí-lo, sendo calculado com base na variação positiva apurada entre o último índice publicado antes da data de obrigação de pagamento e aquele publicado imediatamente anterior à data de sua efetiva liquidação.

9.3. Os juros moratórios, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado para pagamento da obrigação, serão equivalentes à taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

9.4. O pagamento de valores relativos à atualização monetária e juros de mora será feito independente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, de uma só vez, juntamente com os demais valores devidos no contrato.

10. Sub-Rogação:



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0283980

Proposta: 3089092

Controle Interno (Código Controle): 692951847

Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0283980.000000

junto
SEGUROS

Fls. Nº 332

Proc. Nº

Rubrica

10.1. Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo tomador, a seguradora sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do segurado contra o tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.

10.2. É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este item.

11. Perda de Direitos:

O segurado perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I – Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;

II – Descumprimento das obrigações do tomador decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do segurado;

III – Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta apólice, que tenham sido acordadas entre segurado e tomador, sem prévia anuência da seguradora;

IV – Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo segurado, pelo beneficiário ou pelo representante, de um ou de outro;

V – O segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas no contrato de seguro;

VI – Se o segurado ou seu representante legal fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravação de risco de inadimplência do tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;

VII – Se o Segurado agravar intencionalmente o risco;

12. Concorrência de Garantias:

No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto deste seguro, em benefício do mesmo segurado ou beneficiário, a seguradora responderá, de forma proporcional ao risco assumido, com os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum.

13. Concorrência de Apólices:

É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o objeto deste contrato, salvo no caso de apólices complementares.

14. Extinção da Garantia:

14.1. A garantia expressa por este seguro extinguir-se-á na ocorrência de um dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro, sem prejuízo do prazo para reclamação do sinistro conforme item 7.3. destas Condições Gerais:



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0283980
 Proposta: 3089092
 Controle Interno (Código Controle): 692951847
 Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0283980.000000



FLS. Nº 333

Proc. Nº

rubrica

I – quando o objeto do contrato principal garantido pela apólice for definitivamente realizado mediante termo ou declaração assinada pelo segurado ou devolução da apólice;

II – quando o segurado e a seguradora assim o acordarem;

III – quando o pagamento da indenização ao segurado atingir o limite máximo de garantia da apólice;

IV – quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja vinculação da apólice a um contrato principal, ou quando a obrigação garantida for extinta, para os demais casos; ou

V – quando do término de vigência previsto na apólice, salvo se estabelecido em contrário nas Condições Especiais.

14.2. Quando a garantia da apólice recair sobre um objeto previsto em contrato, esta garantia somente será liberada ou restituída após a execução do contrato, em consonância com o disposto no parágrafo 4º do artigo 56 da Lei Nº 8.666/1993, e sua extinção se comprovará, além das hipóteses previstas no item 14.1., pelo recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei nº 8.666/93.

15. Rescisão Contratual:

15.1. No caso de rescisão total ou parcial do contrato, a qualquer tempo, por iniciativa do segurado ou da seguradora e com a concordância recíproca, deverão ser observadas as seguintes disposições:

15.1.1. Na hipótese de rescisão a pedido da sociedade seguradora, esta reterá do prêmio recebido, além dos emolumentos, a parte proporcional ao tempo decorrido;

15.1.2. Na hipótese de rescisão a pedido do segurado, a sociedade seguradora reterá, no máximo, além dos emolumentos, o prêmio calculado de acordo com a seguinte tabela de prazo curto:

Relação a ser aplicada sobre a vigência original para obtenção de prazo em dias	Prêmio	Relação a ser aplicada sobre a vigência original para obtenção de prazo em dias	Prêmio
15/365	13%	195/365	73%
30/365	20%	210/365	75%
45/365	27%	225/365	78%
60/365	30%	240/365	80%
75/365	37%	255/365	83%
90/365	40%	270/365	85%
105/365	46%	285/365	88%
120/365	50%	300/365	90%
135/365	56%	315/365	93%
150/365	60%	330/365	95%
165/365	66%	345/365	98%
180/365	70%	365/365	100%

15.1.2.1. Para prazos não previstos na tabela constante do subitem 15.1.2., deverá ser utilizado percentual correspondente ao prazo imediatamente inferior.



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0283980
Proposta: 3089092
Controle Interno (Código Controle): 692951847
Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0283980.000000

junto
SEGUROS

FLS. Nº 334
Proc. Nº _____
Rubrica _____

16. Controvérsias:

16.1. As controvérsias surgidas na aplicação destas Condições Contratuais poderão ser resolvidas:

I – por arbitragem; ou

II – por medida de caráter judicial.

16.2. No caso de arbitragem, deverá constar, na apólice, a cláusula compromissória de arbitragem, que deverá ser facultativamente aderida pelo segurado por meio de anuência expressa.

16.2.1. Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o segurado estará se comprometendo a resolver todos os seus litígios com a sociedade seguradora por meio de Juízo Arbitral, cujas sentenças têm o mesmo efeito que as sentenças proferidas pelo Poder Judiciário.

16.2.2. A cláusula de arbitragem é regida pela Lei nº 9307, de 23 de setembro de 1996.

17. Prescrição:

Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei.

18. Foro:

As questões judiciais entre seguradora e segurado serão processadas no foro do domicílio deste.

19. Disposições Finais

19.1. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco.

19.2. As apólices e endossos terão seu início e término de vigência às 24hs das datas para tal fim neles indicadas.

19.3. O registro deste plano na Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.

19.4. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da Susep - www.susep.gov.br.

19.5. A situação cadastral do corretor de seguros pode ser consultada no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na Susep, nome completo, CNPJ ou CPF.

19.6. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

19.7. Considera-se como âmbito geográfico das modalidades contratadas todo o território nacional, salvo disposição em contrário nas Condições Especiais e/ou Particulares da Apólice.

19.8. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0283980
 Proposta: 3089092
 Controle Interno (Código Controle): 692951847
 Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0283980.000000



Fls. Nº 335

Proc. Nº
 Rubrica

exterior ficarão totalmente a cargo da Sociedade Seguradora.

* * * * *



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0283980

Proposta: 3089092

Controle Interno (Código Controle): 692951847

Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0283980.000000

junto
SEGUROS

FLS. Nº _____ 336
Proc. Nº _____
Rubrica _____

CONDIÇÕES ESPECIAIS

CAPÍTULO II - CONDIÇÕES ESPECIAIS DAS MODALIDADES - RAMO 0775

SEGURO GARANTIA DO LICITANTE

PROCESSO SUSEP n.º 15414.900195/2014-17.

1. Objeto:

1.1 Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas no edital de licitação, dentro do prazo estabelecido.

1.2 Encontram-se também garantidos por este contrato de seguro os valores das multas e indenizações devidos à Administração Pública em decorrência do sinistro.

2. Definições:

Para efeito desta modalidade, aplicam-se, também, as definições constantes do art. 6º da Lei nº 8.666/93.

I – Riscos Declarados: Itens expressamente descritos na apólice, aos quais se restringe a cobertura securitária. Ou seja, a responsabilidade da Seguradora está restrita aos riscos expressamente descritos neste documento.;

II – Prejuízos: Perda pecuniária comprovada decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas e dentro do prazo estabelecido no Edital de Licitação.

3. Vigência:

A vigência da apólice coincidirá com o prazo previsto no edital para a assinatura do contrato principal.

4. Reclamação e Caracterização do Sinistro:

4.1. Reclamação: o segurado comunicará a seguradora da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no edital de licitação, data em que restará oficializada a Reclamação do Sinistro.

4.1.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo do disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais:



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0283980

Proposta: 3089092

Controle Interno (Código Controle): 692951847

Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0283980.000000

junto
SEGUROS

a) Cópia do edital de licitação;

Fls. Nº 337

b) Cópia do termo de adjudicação;

Frec. Nº _____

Arbítrica _____

c) Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos e/ou decisão que aplicou as multas contratuais na forma do edital de licitação, acompanhada dos documentos comprobatórios;

d) comprovante de intimação do Tomador para assinatura do contrato, acompanhada do demonstrativo de sua recusa/inércia e das devidas justificativas, se houver.

4.2. Caracterização: quando a seguradora tiver recebido todos os documentos listados no item 4.1.1. e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do tomador em relação às obrigações cobertas pela apólice, o sinistro ficará caracterizado, devendo a seguradora emitir o relatório final de regulação.

5. Rescisão do Contrato de Seguro:

5.1. Quando a presente apólice for caucionada junto ao Segurado, não caberá devolução de prêmio proporcional.

6. Disposições Gerais:

6.1. A presente apólice, de riscos declarados, assegura o cumprimento das obrigações diretas do tomador perante o segurado, especificamente descritas no objeto desta apólice, de acordo com a modalidade de seguro-garantia indicada na mesma, não assegurando riscos referentes a obrigações trabalhistas e previdenciárias, de seguridade social, indenizações a terceiros, danos ambientais e lucros cessantes, bem como riscos referentes a outros ramos ou modalidades de seguro, em conformidade com a legislação nacional referente ao seguro-garantia.

6.2. A inadimplência do tomador deverá ocorrer dentro do prazo de vigência da apólice. Em caso de não observação deste requisito a seguradora ficará isenta de qualquer responsabilidade.

6.3. Fica entendido e concordado que, para efeito indenitário, não estarão cobertos danos e perdas causados direta ou indiretamente por ato terrorista, comprovado com documentação hábil acompanhada de laudo circunstanciado que caracterize a natureza do atentado, independentemente de seu propósito, que tenha sido devidamente reconhecido como atentatório à ordem pública pela autoridade pública competente.

6.4. A validade/cobertura deste documento está condicionada à aceitação/não oposição do segurado em relação a todos os seus termos. Ao aceitar este documento o segurado concorda que a seguradora não terá responsabilidade de indenizar reclamação quanto à cobertura desta garantia se for constatado que o sinistro ou inadimplemento contratual se enquadra nos termos do inciso VI, do item 11 – Perda de Direito, das Condições Gerais.



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0283980
 Proposta: 3089092
 Controle Interno (Código Controle): 692951847
 Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0283980.000000



FLS. Nº 339
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

CONDIÇÕES PARTICULARES

Fica estabelecido que, especificamente para fins indenitários, esta apólice não cobrirá quaisquer prejuízos e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes.

"No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente apólice/endorso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente apólice/endorso."

"Cabe ao tomador a conferência das condições e termos desta apólice e/ou endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto no presente documento."

* * * * *



Nº Apólice Seguro Garantia: **10-0775-0283980**
Proposta: **3089092**
Controle Interno (Código Controle): **692951847**
Nº de Registro SUSEP: **05436.2021.0010.0775.0283980.000000**

junto
SEGUROS

FLS. Nº 340
Proc. Nº _____
Rubrica _____

Devolução de Documento

No caso de devolução deste documento antes do final de vigência nele expresso, preencher os campos abaixo e enviar para a Seguradora.

Em conformidade com a cláusula 14 - inciso I, das Condições Gerais, estamos procedendo a devolução do documento nº **10-0775-0283980**

Local e Data

MUNICIPIO DE DUQUE BACELAR

Nome:

RG:

Cargo:

[Large stylized watermark 'J' and a signature]



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 850903/2021
Emissão: 27/07/2021
Validade: 23/01/2022
Chave: DwaB3

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Nº 341
 Matrícula

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: JS ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 40.183.124/0001-74

Registro: 0005435625

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 300.000,00

Data do Capital: 18/01/2021

Faixa: 3

Objetivo Social: A EMPRESA TERÁ POR OBJETO O EXERCÍCIO DAS SEGUINTE ATIVIDADES ECONÔMICA: 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; 4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; 4212-0/00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES); 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; 4221-9/04 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES; 4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; 4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA); 4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; 4322-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; 4322-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; 4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; 4330-4/99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; 7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA; 7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; 8130-3/00 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS;

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL. NO AMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO.

Endereço Matriz: AVENIDA GOVERNADOR NUNES FREIRE, 69, CENTRO, BURITI, MA, 65515000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 05/01/2021

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000543572DDMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: HILBERTO GONÇALVES DANTAS

Registro: 1103565664

CPF: 716.698.173-34

Data Início: 23/07/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 14/07/2025

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: xxx

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABIL TÉCNICO

Profissional: JODENILSON ARAÚJO SILVA

Registro: 1907569634

CPF: 005.411.953-79





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 850903/2021
Emissão: 27/07/2021
Validade: 23/01/2022
Chave: DwaB3

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Data Inicio: 05/01/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART. 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

342

Rubrica

Sócios

Sócio: JODENILSON ARAÚJO SILVA
CPF: 005.411.953-79
Função: ENGENHEIRO CIVIL





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 852240/2021

Emissão: 12/08/2021

Validade: 31/03/2022

Chave: zwbYC

Nº

343

Nº

Nº

Nº

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: JODENILSON ARAÚJO SILVA

Registro: 1907569634

CPF: 005.411.953-79

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL

Data Inicial: 02/09/2010

Data Final: Indefinido

Número do Visto: 11908

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA.

Instituição de Ensino: FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUI

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: PREST SERV CONSTRUCOES LTDA - ME

Registro: 0000012150

CNPJ: 19.181.034/0001-58

Data Início: 18/03/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 30/12/2021

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: JS ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI

Registro: 0005435625

CNPJ: 40.183.124/0001-74

Data Início: 05/01/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 853077/2021
Emissão: 25/08/2021
Validade: 31/03/2022
Chave: 6Y52W

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

FLS. Nº 344
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: HILBERTO GONÇALVES DANTAS
 Registro: 1103565664
 CPF: 716.698.173-34

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
 Data de registro: 29/09/1999

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
 Atribuição: xxx
 Instituição de Ensino: xx
 Data de Formação: 24/09/1999

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: H G DANTAS
 Registro: 0000012502
 CNPJ: 19.554.297/0001-65
 Data Início: 29/10/2014
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: JS ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI
 Registro: 0005435625
 CNPJ: 40.183.124/0001-74
 Data Início: 23/07/2021
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: 14/07/2025
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: TERRAPLANEC-TERRAPL. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
 Registro: 0000051338
 CNPJ: 63.581.557/0001-83
 Data Início: 13/04/2021
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: 05/04/2025
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CREA

Contrato de prestação de serviços que entre si celebram a empresa **JS ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI**, doravante denominada **CONTRATANTE**, CNPJ sob n. 40.183.124/0001-74, estabelecida na Avenida Governador Nunes Freire, 69, bairro centro, no município de Buriti- MA, neste ato representada por Jodenilson Araújo Silva, CPF 005.411.953-79, doravante denominado **CONTRATADO**, Hilberto Gonçalves Dantas, engenheiro civil, CREA nº 110356566-4, CPF n. 716.698.173-34, residente e domiciliado na rua Georgiano Cunha Machado, n.º 1000, bairro da corrente, Chapadinha- MA, conforme os termos constantes em Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do CREA/MA n **MA2021**_____, resolvem firmar o presente contrato na forma constante das cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Do objeto e da validade do contrato

O objetivo deste contrato é a prestação de serviços técnicos, na condição de responsável técnico pela atividade desenvolvida pela contratante por um período de 4 (quatro) anos, a partir da assinatura do presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: Do valor do contrato e forma de pagamento

O contratante obriga-se a pagar ao contratado R\$ 6.600,00 (Seis mil e seiscentos reais) por mês, correspondente ao piso salarial estipulado pela legislação pertinente ao profissional de engenharia, devendo este rendimento ser indexado na importância de 6 (seis) salários-mínimos e reajustado proporcionalmente às variações do salário mínimo nacional.

CLÁUSULA TERCEIRA

Caberá ao CONTRATADO:

O contratado compromete-se a prestar assistência mínima de 10 horas semanais, na sede da empresa, desempenhando as funções decorrentes de suas atribuições profissionais.

CLÁUSULA QUARTA

O CONTRATANTE se obriga:

- a) Prover e assegurar todos os meios e recursos necessários ao pleno desempenho do trabalho de acompanhamento técnico profissional da atividade industrial do ambiente;
- b) Permitir o acesso de informações necessárias ao pleno desempenho das atividades.

CLÁUSULA QUINTA: Da rescisão do contrato

A contratante poderá rescindir o presente contrato, sem que assista a contratada o direito de qualquer indenização, independente de aviso, notificação, interpelação judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos:

- . Não cumprimento de quaisquer de suas cláusulas;
- . Caucionar ou utilizar este contrato para toda e qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização da CONTRATANTE.

CLÁUSULA SEXTA: Do foro

As partes elegem o foro da comarca do município de Chapadinha, Estado Maranhão, para dirimir quaisquer dúvidas a respeito do presente contrato. E por estarem de acordo com todos os termos e condições aqui estabelecidos, assinam o presente instrumento, em 3 (três) vias de igual teor e forma para um só efeito legal, juntamente com duas testemunhas.

Chapadinha- MA, 15 de julho de 2021.



.....
CONTRATADO




.....
CONTRATANTE

TESTEMUNHAS:

ASSINATURA: CPF:

ASSINATURA: CPF:

CONFERE COM O ORIGINAL
20/08/20




TLS. N° _____ 347
Proc. N° _____
Rubrica _____



CONFERE COM O ORIGINAL
20/08/20

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

FLS. Nº 349
Proc. Nº _____
Matrícula _____

Página 1/11

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

774524/2016

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **HILBERTO GONÇALVES DANTAS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **HILBERTO GONÇALVES DANTAS**
Registro: **6606D MA** RNP: **1103565664**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **00011035656645097010** Tipo de ART: ART Registrada em: _____ Baixada em: 31/03/2016
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: **PARNAUTO CHAPADINHA LTDA** CPF/CNPJ: **03.477.658/0001-87**
Endereço do contratante: AVENIDA ATALIBA VIEIRA DE ALMEIDA, 1357 Nº: _____
Complemento: _____ Bairro: CENTRO UF: MA CEP: 65500000
Cidade: CHAPADINHA

Contrato: _____ Celebrado em: _____
Valor do contrato: R\$ 1.000.000,00 Tipo de contratante: CONTRATANTE

Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR-222, SN Nº: _____
Complemento: _____ Bairro: NOVO UF: MA CEP: 65500000
Cidade: CHAPADINHA

Data de início: 01/08/2012 Conclusão efetiva: 01/06/2013
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PARNAUTO CHAPADINHA LTDA CPF/CNPJ: 03.477.658/0001-87

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0112 - EDIFICIOS DE MAT. MISTOS E ESPECIAIS P/ FINS COM. 53 - EXECUCAO 2373.24 M2; **1 - ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 53 - EXECUCAO 88 M3; **1 - ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0302 - ESTRUTURA METALICA 53 - EXECUCAO 2148.01 M2; **1 - ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0425 - REDE HIDRO-SANITARIA 53 - EXECUCAO 250 LITRO/HORA; **1 - ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 53 - EXECUCAO 15 CIRCUITOS;

Observações

ACOMPANHAMENTO TECNICO DA EXECUCAO DE EDIFICACAO COMERCIAL URBANA EM DOIS PAVIMENTOS ONDE FUNCIONARA UMA CONCESSIONARIA DE MOTOCICLETAS, COM AREA CONSTRUIDA TOTAL DE 2.373,24m2, SENDO 2.148,01m2 NO PAVIMENTO TERREO E 225,23m2 NO PAVIMENTO SUPERIOR.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 774524/2016
28/09/2017
c2017

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: c2017

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 26/09/2018, às 13:04.

FLS. Nº 349
 Proc. Nº _____
 Data: _____

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de comprovação de Capacidade Técnica, que o Sr. **HILBERTO GONÇALVES DANTAS** inscrito no CPF sob o nº **716.698.173-34**, residente à Rua Georgiano Cunha Machado, 1000, bairro Corrente em Chapadinha / MA executou os serviços de **EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA CONCESSIONÁRIA DE MOTOCICLETAS**, conforme detalhamento a seguir e planilha em anexo, referente ao Contrato 001/2012.

1 - DESCRITIVO DAS ATIVIDADES/SERVIÇOS

Os serviços de reforma executados foram: escavação manual de valas, aterro compactado manualmente, infraestrutura, mesoestrutura e superestrutura em concreto armado, alvenaria de tijolos cerâmicos, cobertura em telhas metálicas, pis alta resistência, pavimentação em bloquetes sextavados, instalações hidrossanitárias e elétricas.

2 - EQUIPE RESIDENTE

Mão de obra indireta

- a) 01 (um) engenheiro civil;
- b) 01 (um) encarregado geral.

Mão de obra direta

- a) 01 (um) oficial eletricista;
- b) 01 (um) ajudante de eletricista;
- c) 01 (um) oficial encanador ou bombeiro hidráulico;
- d) 01 (um) ajudante de bombeiro hidráulico;
- e) 08(oito) pedreiros;
- f) 16(dezesseis) ajudantes de pedreiro;
- b) 01 (um) oficial marceneiro/carpinteiro;
- c) 01 (um) ajudante de marceneiro;

3 - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO

- Profissional Responsável Técnico: **Hilberto Gonçalves Dantas**;
- Título do Profissional: **Engenheiro Civil**;
- Nº registro do profissional no CONFEA **-110356566-4**;

1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 774524/2016, em 28/09/2017



Certidão nº 774524/2016
26/09/2018, 13:04
Chave de impressão: c2017

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/09/2017 e contém 10 folhas

Fls. Nº 350
Proc. Nº
Rubrica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

- Contratante dos Serviços: **PARNAUTO CHAPADINHA LTDA;**
- CNPJ da Contratante: **03.477.658/0001-87;**
- Nº do Contrato: **001/2012;**
- Valor do Contrato: **R\$ 1.000.000,00** (um milhão de reais);
- Endereço da Obra: **Rodovia BR-222, sem número, bairro novo, Chapadinha/ MA; CEP 65500000;**
- Período da obra: **01/08/2012 a 01/06/2013;**
- ART CONTRATO PRINCIPAL nº: **11035656645097010;**

Atestamos ainda, que Hilberto Gonçalves Dantas- profissional responsável técnico, teve bom desempenho, cumprindo tecnicamente os termos do contrato e demais exigências legais, inexistindo, portanto, fato que desabone sua idoneidade.

Chapadinha- MA, 30 de março de 2016.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 774524/2016, em 28/09/2017 emitida



Obs.: PLANILHAS COM OS QUANTITATIVOS EXECUTADOS EM ANEXO.

2º OFÍCIO

2º OFÍCIO

PARNAUTO CHAPADINHA LTDA
Fábio Veras Vasconcelos
 C.P.F: 786.661.833-83
 Gerente Geral

Hilberto G. Dantas
Hilberto G. Dantas
 Eng. Civil
 CREA 1103565664

COMARCA DE CHAPADINHA - SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO SEGUNDO OFÍCIO
CAROLINA MIRANDA MOTA FERREIRA - Tabela e Registradora
 Av. Presidente Vargas nº 68 - Centro - São Luís (98) 3441 0725 / 98157 2473 cartoriojudicial@crea.org.br

Reconhecimento por semelhança as firmas de **FABIO VERAS VASCONCELOS** e **HILBERTO GONCALVES DANTAS**.....
 Emol: R\$ 19,30 FERC: R\$ 0,66 FERJ: R\$ 2,64 Total: R\$ 22,66
 Dou fé - Em testemunho da verdade.
 Chapadinha-MA 28/09/2017 10:00

Alexandra Ramos de Almeida - Escrevente



Certidão nº 774524/2016
 26/09/2018, 13:04
 Chave de Impressão: c2017
 O documento neste ato registrado foi emitido em 28/09/2017 e contém 10 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20170125884

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

P.S. Nº 351
Proc. Nº _____
INICIAL _____
INDIVIDUAL Rubrica _____

1. Responsável Técnico

WILSON PINTO DE MESQUITA FILHO

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 110300870-6

2. Contratante

Contratante: HILBERTO GONÇALVES DANTAS

RUA GEORGIANO CUNHA MACHADO

CPF/CNPJ: 716.698.173-34

Complemento:

Nº: 1000

Cidade: Chapadinha

Bairro: CORRENTE

País: Brasil

UF: MA

CEP: 65500000

Telefone: (98) 99101-1706

Email:

Contrato: 001

Celebrado em: 01/08/2012

Valor: R\$ 3.000,00

Tipo de contratante: PESSOA FISICA

Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: PARNAUTO CHAPADINHA LTDA

RODOVIA BR-222, SN

CPF/CNPJ: 03.477.658/0001-87

Complemento:

Nº: SN

Cidade: Chapadinha

Bairro: NOVO

Telefone: (98) 3471-2205

Email:

UF: MA

CEP: 65500000

Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0

Data de Início: 01/08/2012

Previsão de término: 28/09/2017

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

7 - FISCALIZACAO

5 - LAUDO TECNICO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #G0111 - FINS JUDICIAIS (AVALIACOES, LAUDOS, PERICIAS, VISTORIAS)

Quantidade

Unidade

2.373,24

m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DE CONCLUSÃO DE OBRA FISCALIZADA- PARNAUTO CHAPADINHA LTDA- PERÍODO DA OBRA: 01/08/2012 A 01/06/2013.

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

UEMA -UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

WILSON PINTO DE MESQUITA FILHO - CPF: 037.933.623-53

Local _____ de _____ data _____

HILBERTO GONÇALVES DANTAS - CPF: 716.698.173-34

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 81,53

Pago em: 27/09/2017

Nosso Número: 8301067752

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 170xx
Impresso em: 28/09/2017 às 11:02:50 por: ip: 177.66.195.194

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 774524/2016, em 28/09/2017



Certidão nº 774524/2016
26/09/2018, 13:04
Chave de Impressão: c2017
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/09/2017 e contém 10 folhas



WILSON PINTO DE MESQUITA FILHO
ENG. CIVIL- CREA/MA 110300870-6

FLS. N° 352
 Proc. N° _____
 Rubrica _____

LAUDO DE VISTORIA DE OBRA

SOLICITAÇÃO: PARNAUTO CHAPADINHA LTDA

OBJETIVO: Acompanhamento da execução da obra de Construção de uma concessionária de motocicletas- PARNAUTO CHAPADINHA LTDA e vistoria para avaliação da qualidade e estabilidade dos serviços realizados.

PROFISSIONAL CONTRATADO PARA EXECUÇÃO: Eng. Civil HILBERTO GONÇALVES DANTAS- CREA 1103565664.


DATA DO LEVANTAMENTO: 01/08/2013

TÉCNICO RESPONSÁVEL PELO LEVANTAMENTO: Eng. Civil Wilson Pinto de Mesquita Filho- CREA 110300870-6- MA

SITUAÇÃO DO OBJETO ANALISADO: Após visita "in loco" ao ambiente pesquisado, verificou-se que a obra foi executada dentro dos padrões técnicos exigidos e com grau de produtividade conforme o previsto no cronograma físico-financeiro. Também foi verificado um bom nível de organização no canteiro de obras e o uso dos EPI's pelos funcionários da obra. A totalidade dos serviços já está concluída.

CONCLUSÕES: Diante do exposto, considerando os valores e elementos aplicados em planilha de medição em anexo, estamos de acordo com o recebimento da obra realizada, em conformidade com as cláusulas constantes no Contrato de Prestação de Serviços.

Chapadinha- MA, 01 de agosto de 2013


Wilson Pinto de Mesquita Filho
 Eng. Civil- CREA 110300870-6 MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 774524/2016, em 28/09/2017 emitida



Certidão nº 774524/2016
 26/09/2018, 13:04
 Chave de Impressão: c2017
 O documento neste ato registrado foi emitido em 26/09/2017 e contém 10 folhas

PARNAUTO MOTOS HONDA CHAPADINHA

CHAPADINHA- MA

P.L.S. Nº 393

Proc. Nº

Rubrica

Obra: Construção de concessionária de motocicletas**Município:** Chapadinha- MA**Endereço:** Rodovia BR-222, Bairro Novo- Chapadinha- MA**Planilha Orçamentária 01 - EDIFÍCIO ADMINISTRATIVO/ COMERCIAL**

1.1	Placa da obra		
1.2	Ligações provisórias de água	m ²	4,00
1.3	Ligações provisórias de energia elétrica em baixa tensão	und	1,00
1.4	Barracão provisório para depósito inclusive escritório de obras	und	1,00
1.5	Locação da obra (execução de gabarito)	m ²	20,00
		m ²	2373,24
Subtotal item 1.0			
2.1	Reaterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso	m ³	892,00
2.2	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m		
		m ³	93,00
2.3	Regularização e compactação do fundo de valas	m ²	108,00
2.4	Reaterro apiloado de vala com material da obra	m ³	19,00
Subtotal item 2.0			
3.1	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATAS		
3.1.1	Lastro de concreto e=3,0 cm - preparo mecânico - incluso aditivo	m ²	1,98
3.1.2	Concreto armado - para sapatas inclusive arranque dos pilares - (fck=25MPa), incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura. Inclusive formas para reutilização 2X.	m ³	78,00
3.2	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES		
3.2.1	Lastro de concreto e=3,0 cm-reparo mecânico - incluso aditivo	m ²	0,81
3.2.2	Concreto armado - para vigas baldrame (fck25MPa), incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura. Inclusive formas para reutilização 2X.	m ³	13,00
Subtotal item 3.0			
4.1	CONCRETO ARMADO PARA SUPERESTRUTURA - PILARES		
4.1.1	Concreto armado - para pilares - (fck=25MPa), incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura. Inclusive formas para reutilização 2X.	m ³	59,40
4.2	CONCRETO ARMADO PARA SUPERESTRUTURA - VIGAS DE RESPALDO E ESCADA		
4.2.1	Concreto armado - para Vigas - (fck=25MPa), incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura. Inclusive formas para reutilização 2X.	m ³	42,00
4.3	CONCRETO ARMADO PARA SUPERESTRUTURA - VERGAS		
4.3.1	Verga pré-moldada em concreto armado fck 15 Mpa - 10 x 10 cm	m ³	9,00
4.4	LAJE PRÉ-MOLDADA		
4.4.1	Laje pré-moldada para 1,0 Kn/m ² - inclusive vigotas, lajotas, armadura negativa, capeamento com 5,00 cm de concreto fck 15 Mpa, escoramento, material e mão de obra.	m ³	225,23
Subtotal item 4.0			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 774524/2016, emitida em 28/09/2017



Certidão nº 774524/2016
26/09/2018, 13:04
Chave de Impressão: c2017
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/09/2017 e contém 10 folhas



FLS. Nº 354
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO		
5.1.1	Alvenaria 10,0 cm em tijolos cerâmicos 6 furos-10x15x20-cimento/areia/barro - 1:2:6- 1/2 vez		
5.1.2	Divisórias em gesso (parede de gesso acartonado)	m ²	1895,00
5.1.3	Painel publicitário e chapa de alumínio alurevest com programação visual da empresa	m ²	134,00
			50,00
Subtotal item 5.0			
6.1	PORTAS DE MADEIRA		
6.1.1	Porta de Madeira - 0,60x2,10m - completa, incluindo acessórios	und	2,00
6.1.2	Porta de Madeira - 0,90x2,10m - completa, incluindo acessórios	und	10,00
6.2	PORTAS E PAINÉIS DE VIDRO		
6.2.1	Portas e painéis em vidro temperado e=10mm, completos, incluindo acessórios e molas	m ²	283,12
6.3	PORTÕES METÁLICOS		
6.3.2	Portas metálicas de correr, completas, incluindo acessórios	m ²	21,42
Subtotal item 6.0			
7.1	Estrutura em treliças metálicas com cobertura de telhas galvalume- inc calhas	m ²	1627,03
7.2	Estrutura em concreto armado com cobertura de telhas galvalume- inc calhas	m ²	709,69
7.3	Cobertura em chapa de policarbonato com estrutura metálica tubular	m ²	36,52
7.4	Forro em régua de PVC	m ²	1852,26
7.4	Cobertura com telhas cerâmicas tipo canal sobre estrutura em madeira	m ²	189,00
Subtotal item 7.0			
8.1	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações e baldrame	m ²	108,00
8.2	Impermeabilização de calhas de concreto com mastique betuminoso a frio	m	52,00
Subtotal item 8.0			
9.1	Chapisco de aderência em paredes internas e externas	m ²	3.790,00
9.2	Chapisco de aderência em lajes pré-moldadas	m ²	225,23
9.3	Emboço para paredes internas e externas traço 1:5 - preparo manual - espessura 2,0 cm	m ²	225,00
9.4	Reboco tipo paulista, e=20mm para paredes internas e externas	m ²	3.565,00
9.5	Reboco tipo paulista, e=20mm para Lajes	m ²	225,23
9.6	Revestimento cerâmico de paredes - incl. rejunte - conforme projeto	m ²	225,00
Subtotal item 9.0			
10.1	Contrapiso em concreto armado com espessura de 10cm	m ²	2278,31
10.2	Camada impermeabilizadora e=5cm	m ²	2278,31
10.2	Camada regularizadora e=3cm	m ²	2278,31
10.3	Piso cerâmico de alta resistência PEI-V (34x34)cm	m ²	1200,00
10.4	Piso cerâmico tipo porcelanato	m ²	1078,31
10.5	Calçada de proteção em volta do prédio	m ²	156,00
Subtotal item 10.0			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 774524/2016, em 28/09/2017



Certidão nº 774524/2016
 26/09/2018, 13:04

Chave de Impressão: c2017

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/09/2017 e contém 10 folhas

11.1	Soleiras e peitoris em granito		
11.2	Bancadas em granito	m ²	10,80
		m ²	9,60
Subtotal item 11.0			
12.1	Emassamento de paredes internas e externas com massa acrílica - 02 demãos	m ²	3.565,00
12.2	Emassamento de lajes internas e externas com massa acrílica - 02 demãos	m ²	4556,62
12.3	Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas e externas	m ²	3.565,00
12.4	Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre lajes internas e externas	m ²	4556,62
Subtotal item 12.0			
13.1	Luminária tipo calha de sobrepor 2x20-completa inclusive com reator de partida rápida	unid	22,00
13.2	Luminária tipo calha de sobrepor 2x40-completa inclusive com reator de partida rápida	unid	78,00
13.3	Luminária globo vidro leitoso com lâmpada incandescente 60W	unid	6,00
13.4	Luminária globo vidro leitoso com lâmpada incandescente 100W	unid	6,00
13.5	Tomada Universal simples 2P+T	unid	45,00
13.6	Tomada universal dupla 2P+T	unid	60,00
13.7	Interruptor de corrente uma tecla simples, de embutir, completa	unid	14,00
13.8	Interruptor de corrente duas teclas simples, de embutir, completa	unid	16,00
13.9	Interruptor de corrente para ventilador	unid	12,00
13.10	Quadro de distribuição completo, uso ao tempo, pintura eletrostática, com barramento em Cu, dispositivos de proteção, módulos, trilhos para fixação, acessórios	unid	4,00
13.11	Padrão de entrada completo, ligação aérea, poste de concreto, haste de aterramento, acessórios	unid	1,00
13.12	Eletroduto PVC rígido 2", anti-chama, inclusive conexões	m	45,00
13.13	Eletroduto PVC rígido 1 1/2", anti-chama, inclusive conexões	m	125,00
13.14	Eletroduto PVC rígido 1", anti-chama, inclusive conexões	m	300,00
13.15	Eletroduto PVC rígido 3/4", anti-chama, inclusive conexões	m	850,00
13.16	Cabo rígido isolado em PVC de 10,0 mm ² , 70°C	m	100,00
13.17	Cabo rígido isolado em PVC de 4,0 mm ² , 70°C	m	1900,00
13.18	Cabo rígido isolado em PVC de 2,5 mm ² , 70°C	m	5200,00
13.19	Caixa pré-moldada para inspeção de aterramento	m	3,00
13.20	Caixa em alvenaria medindo 40x40x40	und	4,00
14.1	BARRILETE		
14.1.1	Fornecimento e assentamento de registro de gaveta bruto 1 1/4 - inclusive instalação	und	2,00
14.1.2	Fornecimento e assentamento de registro de gaveta bruto 1 - inclusive instalação	und	1,00
14.1.3	Fornecimento e assentamento de adaptador pvc soldável com flange e anel 32mm x 1"	und	3,00
14.2	REDE DE DISTRIBUIÇÃO		
14.2.1	Fornecimento e instalação tubo pvc soldável água fria DN 60 mm - inclusive conexões	m	36,00
14.2.2	Fornecimento e instalação tubo pvc soldável água fria DN 50 mm - inclusive conexões	m	24,00
14.2.3	Fornecimento e instalação tubo pvc soldável água fria DN 40 mm - inclusive conexões	m	68,00

FLS. Nº 355
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 774524/2016, em 28/09/2017



Certidão nº 774524/2016
 26/09/2018, 13:04

Chave de Impressão: c2017

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/09/2017 e contém 10 folhas

Fls. Nº 356
 Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 774524/2016, em 28/09/2017 emitida



Certidão nº 774524/2016
 26/09/2018, 13:04
 Chave de Impressão: c2017
 O documento neste ato registrado foi emitido em 28/09/2017 e contém 10 folhas

14.2.4	Fornecimento e instalação tubo pvc soldável água fria DN 32 mm - inclusive conexões	m	65,00
14.2.5	Fornecimento e instalação tubo pvc soldável água fria DN 25 mm - inclusive conexões	m	100,00
14.2.6	Fornecimento e instalação de registro de gaveta de 1 1/2" com canopla simples	und	4,00
14.2.7	Fornecimento e instalação de registro de gaveta de 1" com canopla simples	und	1,00
14.2.8	Fornecimento e instalação de registro de gaveta de 3/4" com canopla simples	und	1,00
14.2.9	Fornecimento e instalação de registro de pressão de 3/4" com canopla simples	und	2,00
14.2.10	Reservatório em fibra de vidro capacidade = 10000 litros inclusive conexões e base em concreto armado	und	1,00
15.1	Tubo de PVC rígido para esgoto Ø 40mm, inclusive conexões.	m	20,00
15.2	Tubo de PVC rígido para esgoto Ø 50mm, inclusive conexões.	m	40,00
15.3	Tubo de PVC rígido para esgoto Ø 75mm, inclusive conexões.	m	20,00
15.4	Tubo de PVC rígido para esgoto Ø 100mm, inclusive conexões.	m	80,00
15.5	Construção de conjunto fossa séptica + 2 sumidouros- conf projeto sanitário	Cj	2,00
15.6	Coluna de ventilação em tubo de PVC rígido para esgoto Ø 50mm, inclusive conexões.	m	25,00
15.7	Caixa sifonada em PVC 150x150x75mm	und	6,00
15.8	Caixa em alvenaria medindo 400x400x700mm - Inspeção	und	6,00
15.9	Caixa em alvenaria medindo 400x400x700mm - Gordura	und	1,00
16.1	BWC E COZINHA		
16.1.1	Vaso sifonado com caixa de descarga acoplada em louça branca com acessórios inclusive assento plástico, bolsa de borracha para ligação, fornecimento e instalação.	und	6,00
16.1.2	Chuveiro plástico	und	2,00
16.1.3	Lavatorio de bancada com cuba em aço inoxidável, torneira cromada curta, sifão 1 1/4" valvula em plastico cromado incluise engate plastico flexivel.	und	6,00
16.1.4	Mictório em louça branca, incluindo acessórios e metais	und	3,00
16.1.5	Pia em aço inoxidável para cozinha de 1,50x0,55m²	und	1,00
16.1.6	Kit de acessórios para banheiro em aço inoxidável- 6 peças	und	6,00
16.1.7	Kit de acessórios para banheiro em aço inoxidável para PNE	und	2,00
Subtotal item 16.0			
17.1	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA		
17.1.1	Pavimentação externa em bloquetes sextavados de concreto simples	m²	635,00
17.1.2	Calçamento em pedras sobre colchão de areia e matacoado de cimento e areia	m²	1200,00
17.1.3	Pavimentação asfáltica em AAUQ	m²	320,00
17.1.4	Pavimentação asfáltica em CBUQ	m²	234,00
Subtotal item 17.0			

2º OFÍCIO

PARNAUTO CHAPADINHA LTDA
 Fabio Veras e Vasconcelos
 C.P.F.: 786.681.833-53
 Gerente Geral

2º OFÍCIO

Hilberio G. Dantas
 Eng. Civil
 CREA 1102565004

FLS. Nº 357
Proc. Nº _____
Rubrica _____

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 774524/2016, em 28/09/2017



COMARCA DE CHAPADINHA - SERVENTIA EXTRA JUDICIAL DO SEGUNDO OFICIO
CAROLINA MIRANDA MOTA FERREIRA - Tabelião e Registradora

Rua Presidente Vargas, nº 159 - Centro - Fone: (98) 3471-0725 / (98) 157-2473 - carlanodechapidinha@hotmail.com

Reconheço por semelhança as firmas do ITACINO VIEIRA LINS VASCONCELOS e HILBERTO GONÇALVES DANTAS

Emol: R\$ 19,38 FERC. R\$ 0,66 FERJ. R\$ 2,64 Total: R\$ 22,68

Dou fé. Em testemunho da verdade
Chapadinha-MA 28/09/2017 10:04

Alexandra Ramos de Almeida - Escrevente



Certidão nº 774524/2016
26/09/2018, 13:04

Chave de Impressão: c2017

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/09/2017 e contém 10 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART ART
Nº 00011035656645097010

Página 1/1

FLS. Nº 358
Proc. Nº _____
Rubrica _____

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico
HILBERTO GONCALVES DANTAS
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 110356566-4

2. Contratante
Contratante: PARNAUTO CHAPADINHA LTDA CPF/CNPJ: 03.477.658/0001-87
AVENIDA ATALIBA VIEIRA DE ALMEIDA, 1357 Nº:
Complemento: Bairro: CENTRO UF: MA CEP: 65500000
Cidade: CHAPADINHA
País: Brasil
Telefone: 34712205 Email:
Contrato: Não especificado Celebrado em:
Valor: R\$ 1.000.000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação Institucional: Outros
Situação: BAIXA DE ART Data da Situação:
Atendido: SIM
Motivo: BAIXA (MINERVA)
Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço
Proprietário: PARNAUTO CHAPADINHA LTDA CPF/CNPJ: 03.477.658/0001-87
RODOVIA BR-222, SN Nº:
Complemento: Bairro: NOVO UF: MA CEP: 65500000
Cidade: CHAPADINHA
Telefone: Email:
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de início: 01/08/2012 Previsão de término: 01/06/2013
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

1 - ATUACAO	Quantidade	Unidade
53 - EXECUCAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0112 - EDIFICIOS DE MAT. MISTOS E ESPECIAIS P/ FINS COM.	2.373,24	M2
53 - EXECUCAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	88,00	M3
53 - EXECUCAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0302 - ESTRUTURA METALICA	2.148,01	M2
53 - EXECUCAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0425 - REDE HIDRO-SANITARIA	250,00	LITRO/HORA
53 - EXECUCAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC.	15,00	CIRCUITOS

5. Observações
ACOMPANHAMENTO TECNICO DA EXECUCAO DE EDIFICACAO COMERCIAL URBANA EM DOIS PAVIMENTOS ONDE FUNCIONARA UMA CONCESSIONARIA DE MOTOCICLETAS, COM AREA CONSTRUIDA TOTAL DE 2.373,24m2, SENDO 2.148,01m2 NO PAVIMENTO TERREO E 225,23m2 NO PAVIMENTO SUPERIOR.

6. Declarações

7. Entidade de Classe
SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informações acima
Hilberto G. Dantas
Local: _____ data: _____
HILBERTO GONCALVES DANTAS - CPF: 716.698.173-34
CREA 110356566-4
PARNAUTO CHAPADINHA LTDA - CNPJ: 03.477.658/0001-87

9. Informações
* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor
Valor da ART: R\$ 150,00 Pago em: 26/07/2012 Nosso Número: 8200607888

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 4yxzwZ
Impresso em: 08/11/2016 às 14:39:49 por: ip: 187.41.246.85

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 774524/2016, em 28/09/2017 emitida em



Certidão nº 774524/2016
26/09/2018, 13:04
Chave de Impressão: c2017
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/09/2017 e contém 10 folhas



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

802253/2018

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **HILBERTO GONÇALVES DANTAS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **HILBERTO GONÇALVES DANTAS**
Registro: **1103565664** RNP: **1103565664**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

SLS. Nº 359
Proc. Nº _____
Rubrica _____

Número da ART: **MA20180182390** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 13/06/2018 Baixada em: 29/06/2018
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **JPK ENERGY ENGENHARIA SUSTENTAVEL CONSTRUOES E SERVICOS LTDA - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO MEARIM** CPF/CNPJ: **05.646.807/0001-10**
Endereço do contratante: AVENIDA CARLOS RAIMUNDO FIGUEREDO Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Vitória do Mearim UF: MA CEP: 65350000

Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 2.150.000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIÇÃO PRÉDIOS PÚBLICOS Nº: S/N
Complemento: Bairro: SEDE
Cidade: VITÓRIA DO MEARIM UF: MA CEP: 65350000

Data de início: 16/04/2018 Conclusão efetiva: 15/06/2018

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO MEARIM CPF/CNPJ: 05.646.807/0001-10

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0107 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS 53 - EXECUCAO 19200.00 metro quadrado;**

Observações

EXECUÇÃO DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICOS, COBERTURA DE TELHADO CERÂMICO 13.150,00 M², PISO CERÂMICO 4.300,00 M², PISO CIMENTADO CONTRA-PISO E REGULARIZAÇÃO DE PISO 9.800,00 M², NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO MEARIM-MA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 14 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 802253/2018
06/07/2018, 11:43
z8a6C

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.


A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: z8a6C

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 06/07/2018, às 12:52.



Fls. Nº 360
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa **JKP ENERGY ENGENHARIA SUSTENTAVEL CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - EPP**, com sede na Rua Barão de São Borja Nº 459, Bairro: Soledade, Recife -PE CEP 50.070-315, CNPJ Nº 21.728.478/0001-02, representada pelo sócio Sr.º. Vilker Guimarães Almeida, Brasileiro, Solteiro, RG 3599139 SSP/PE, CPF Nº 670.856.444-00, Através do seu Engenheiro, **HILBERTO GONÇALVES DANTAS** brasileiro, casado, residente na rua georgiano cunha machado Nº 1000 Bairro Corrente Chapadinha-MA, CEP 65.500-000 no município de Chapadinha-MA, CREA Nº **110356566-4** e do seu Engenheiro Elétrico **VILKER GUIMARÃES ALMEIDA**, CREA Nº 1180454789-1 executou os **Serviços de Reforma e Manutenção de Prédios Públicos** no município de Vitória do Mearim - MA.

DESCRIÇÃO DA OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

QUANTIFICAÇÕES:

ÁREA REFORMADA DE 19.200,00 m2, INCLUINDO OS SERVIÇOS ABAIXO E ANEXO NA PLANILHA:


- COBERTURA COM TELHADO CERÂMICO: 13.150 M²;
- PISO CERÂMICO: 4.300,00 M²;
- PISO CIMENTADO, CONTRAPISO E REGULARIZAÇÃO DE PISO: 9.800,00 M²;
- PINTURA: 20.000,00 M²
- SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO: 231 PONTOS;
- PORTA CONTRA FOGO: 19;
- GERADOR: 300Kva;
- REDE ELÉTRICA ESTABILIZADA ATERRADA PARA COMPUTADORES: 171 PONTOS.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 802253/2018, em 06/07/2018 em



Certidão nº 802253/2018
 06/07/2018, 12:52
 Chave de Impressão: 28a6C

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/07/2018 e contém 2 folhas



Fls. Nº 361
Proc. Nº _____
Rubrica _____


PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 16/04/2018 a 15/06/2018.


NOME DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: HILBERTO GONÇALVES DANTAS e VILKER GUIMARÃES ALMEIDA.


Atestamos ainda que os profissionais tiveram um bom desempenho cumprindo tecnicamente os termos do contrato não contendo, portanto, fato que desabone sua conduta.

Vitória do Mearim – MA, 20 de junho de 2018.

Atenciosamente,


Dídima Maria Correa Coelho
PREFEITA MUNICIPAL
Vitória do Mearim-MA.



Engenheiro Fiscal
Rodrigo Domingo Guzman Borges Diaz
Eng. Elétrico: CREA 110598187-8


Engenheiro Fiscal
Luis de Jesus Jardim
Eng. Civil: CREA 110760953-4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 802253/2018, em 06/07/2018 emitida



Certidão nº 802253/2018
06/07/2018, 12:52
Chave de Impressão: z8a6C
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/07/2018 e contém 2 folhas



FLS. Nº 362
Proc. Nº
Rubrica

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO MEARIM-MA.
OBRA: REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS COM ÁREA DE 19.200,00 m2
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,40%(HORA) 49,76%(MÊS)
DATA BASE SINAPI MARÇO/2018 DESONERADO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


FONTE	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.
		1.0	SERVICIOS PRELIMINARES		
SINAPI	74077/002	1.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES.	M2	19.200,00
SINAPI	73859/002	1.2	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m2	19.200,00
SINAPI	74209/001	1.3	PLACA PADRÃO DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO	m2	24,00
		2.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
SINAPI	90778	2.1	ENGENHEIRO CIVIL		
SINAPI	88255	2.2	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	176,00
SINAPI	90776	2.3	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	176,00
SINAPI	88326	2.4	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	176,00
		3.0	MOVIMENTO DE TERRA, CARGA E TRANSPORTE		
SINAPI	73965/009	3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M3	380,00
		4.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
SINAPI	72215	4.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERÂMICOS VAZADOS	M3	150,00
SINAPI	72216	4.2	DEMOLIÇÃO DE VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO	M3	5,00
SINAPI	72224	4.3	DEMOLIÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE VIDRO	M2	600,00
SINAPI	C1046 SEINFRA	4.4	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO	M2	300,00
SINAPI	73616	4.5	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	5,00
SINAPI	73801/001	4.6	DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA	M2	150,00
SINAPI	73802/001	4.7	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA CIMENTO E AREIA	M2	500,00
SINAPI	73899/002	4.8	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIPOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	M3	50,00
SINAPI	84152	4.9	DEMOLIÇÃO MANUAL CONCRETO ARMADO (PILAR / VIGA / LAJE) - INCL EMPILHACAO LATERAL NO CANTEIRO	M3	5,00
SINAPI	85362	4.10	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIAS EM PLACAS DE MARMORITE OU DE CONCRETO	M2	75,00
SINAPI	85364	4.11	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	M3	5,00
		5.0	FUNDAÇÕES, EMBASSAMENTO E ESTRUTURAS		
SINAPI	83534	5.1	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	10,00
SINAPI	73361	5.2	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAD INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	10,00
SINAPI	5651	5.3	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M2	25,00
SINAPI	5970	5.4	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X	M2	25,00
SINAPI	92267	5.5	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E = 17 MM	M2	25,00
SINAPI	92273	5.6	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA. AF. 12/2015	M	50,00
SINAPI	92452	5.7	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ- DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES	M2	25,00
SINAPI	92470	5.8	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ- DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES	M2	25,00
SINAPI	92510	5.9	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ- DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES	M2	25,00
SINAPI	94962	5.10	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 07/2016	M3	10,00
SINAPI	94963	5.11	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 07/2016	M3	10,00
SINAPI	94965	5.12	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 07/2016	M3	10,00
SINAPI	94964	5.13	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 07/2016	M3	10,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 802253/2018, em 06/07/2018



Certidão nº 802253/2018
06/07/2018, 12:52
Chave de Impressão: z8a6C
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/07/2018 e contém 12 folhas

R.D. Silva



FLS. Nº 363
Proc. Nº
Rubrica

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO MEARIM-MA.
OBRA: REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS COM ÁREA DE 19.200,00 m2
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,40%(HORA) 49,76%(MÊS)
DATA BASE SINAPI MARÇO/2018 DESONERADO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.
SINAPI	83519	5.14	ALVENARIA EMBASAMENTO TUIJO CERAMICO FURADO 10X20X20 CM	M3	10,00
SINAPI	93182	5.15	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	25,00
6.0 PAREDES, PAINÉIS, PRÉ-MOLDADOS E DIVISÓRIAS					
SINAPI	87453	6.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X99CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M2	500,00
7.0 PISOS, SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS					
SINAPI	72136	7.1	REGULARIZAÇÃO DE PISO CIMENTADO	M2	9.800,00
SINAPI	73922/001	7.2	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	9.800,00
SINAPI	87247	7.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2	M2	4.300,00
SINAPI	74111/001	7.4	SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 5CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE	M	50,00
SINAPI	84161	7.5	SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M	50,00
SINAPI	88648	7.6	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES	M	75,00
SINAPI	68333	7.7	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSIVE JUNTA 5 DE DILATAÇÃO EM MADEIRA	M2	100,00
SINAPI	72183	7.8	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA	M2	100,00
SINAPI	94990	7.9	EXECUÇÃO DE PASSO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016, PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M²	10,00
SINAPI	87620	7.10	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM	M2	9800,00
SINAPI	84088	7.11	PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	10,00
SINAPI	84089	7.12	PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	10,00
SINAPI	40675	7.13	ASSENTAMENTO DE PEITORIL COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE	M	10,00
8.0 REVESTIMENTOS, ARGAMASSA E FORROS					
SINAPI	87910	8.1	CHAPISCO APLICADO SOMENTE NA ESTRUTURA DE CONCRETO DA FACHADA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	1.000,00
SINAPI	84072	8.2	BARRA LISA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), INCLUSIVE ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	250,00
SINAPI	87528	8.3	EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2-8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M2	30,00
SINAPI	87530	8.4	MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2-8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M2	50,00
SINAPI	87242	8.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS	M2	75,00
SINAPI	87243	8.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS	M2	75,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 802253/2018, em 06/07/2018




Certidão nº 802253/2018
06/07/2018, 12:52
Chave de Impressão: z8a6C

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/07/2018 e contém 12 folhas

RJ

[Handwritten signature]



Fls. Nº 364
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO MEARIM-MA.
 OBRA: REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS COM ÁREA DE 19.200,00 m2
 ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,40%(HORA) 49,76%(MÊS)
 DATA BASE SINAPI MARÇO/2018 DESONERADO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


FORTE	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.
SINAPI	87264	8.7	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI- GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.	M2	75,00
SINAPI	87268	8.8	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI- GRÊS DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	M2	75,00
SINAPI	96112	8.9	FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017	M2	100,00
SINAPI	96122	8.10	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA PINUS), AF_05/2017	M2	100,00
		9.0	COBERTURAS E TELHADOS		
SINAPI	55960	9.1	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	M2	13150,00
SINAPI	72085	9.2	RECOLOCACAO DE RIPAS EM MADEIRAMENTO DE TELHADO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M	13150,00
SINAPI	72086	9.3	RECOLOCACAO DE MADEIRAMENTO DO TELHADO - CAIBROS, CONSIDERANDO REAPROV	M	13150,00
SINAPI	92565	9.4	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETEADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO	M2	13150,00
SINAPI	92566	9.5	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETEADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA.	M2	13150,00
SINAPI	94221	9.6	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	800,00
SINAPI	94201	9.7	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M2	750,00
SINAPI	94224	9.8	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_06/2016	M	75,00
SINAPI	94204	9.9	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M2	175,00
SINAPI	73867/001	9.10	ESTRUTURA TIPO ESPACIAL EM ALUMÍNIO ANODIZADO, VAO DE 20M	M2	10,00
SINAPI	75220	9.11	CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE ALUMÍNIO	M	100,00
SINAPI	94216	9.12	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	M2	50,00
SINAPI	94221	9.14	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	100,00
SINAPI	94230	9.16	CALHA DE BEIRAL SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUITORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	100,00
SINAPI	72107	9.17	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM	M	125,00
SINAPI	68058	9.18	RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM E ESPESURA 7CM	M	200,00
SINAPI	73970/001	9.19	ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL 112 X 5 1/4	KG	1000
SINAPI	73970/002	9.20	ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL 116 X 3 3/8	KG	1000
SINAPI	92255	9.21	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), SOBRE LAJE, EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M	UN	20,00
SINAPI	92582	9.22	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO.	UN	20,00
SINAPI	92590	9.23	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO.	UN	10,00
SINAPI	92592	9.24	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO.	UN	10,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 802253/2018, em 06/07/2018 emitida



Certidão nº 802253/2018
 06/07/2018, 12:52
 Chave de Impressão: 28a6C
 O documento neste ato registrado foi emitido em 03/07/2018 e contém 12 folhas

Handwritten signature



Fls. Nº 365
Proc. Nº
Rubrica

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO MEARIM-MA.
OBRA: REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS COM ÁREA DE 19.200,00 m²
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,40%(HORA) 49,76%(MÊS)
DATA BASE SINAPI MARÇO/2018 DESONERADO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


FORTE	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.
		10.0	ESQUADRIAS METÁLICAS, DE MADEIRA, FERRAGENS, VIDROS, GRADES, PORTÕES E ACESSÓRIOS		
SINAPI	72144	10.1	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	UN	40,00
SINAPI	84876	10.2	PORTA MADEIRA 1A CORRER P/VIDRO 30MM/ GUARNICAO 15CM/ALIZAR	M2	10,00
SINAPI	90820	10.3	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI- OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	10,00
SINAPI	90821	10.4	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI- OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	10,00
SINAPI	90822	10.5	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI- OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
SINAPI	90823	10.6	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI- OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
SINAPI	90830	10.7	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2	UN	10,00
SINAPI	90831	10.8	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	10,00
SINAPI	91304	10.9	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	10,00
SINAPI	91305	10.10	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
SINAPI	91306	10.11	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	10,00
SINAPI	91307	10.12	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	10,00
SINAPI	84845	10.13	JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA. DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS	M2	15,00
SINAPI	73933/004	10.14	PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA. COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA	M2	15,00
SINAPI	74136/002	10.15	PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, VAZADA TIOJUNHO OU EQUIVALENTE COM RETANGULO OU CIRCULO, ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL	M2	15,00
SINAPI	73932/001	10.16	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	M2	15,00
SINAPI	91338	10.17	PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM GUARNICAO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	15,00
SINAPI	73665	10.18	ESCALADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO A NTCORROSIVO TIPO ZARCAO	M	10,00
SINAPI	74072/002	10.19	CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA	M	15,00
SINAPI	74072/003	10.20	CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/4" COM BRACADEIRA	M	10,00
SINAPI	73737/002	10.21	GRADIL DE ALUMINIO ANODIZADO TIPO BARRA CHATA. ALTURA 1,0M	M	10,00
SINAPI	84885	10.22	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUJADOR	UN	5,00
SINAPI	84886	10.23	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO	UN	5,00
SINAPI	74066/002	10.24	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO	UN	5,00
SINAPI	74047/003	10.25	DOBRADICA EM LATAO CROMADO 3X3", COM ANEIS	UN	5,00
		11.0	IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÃO MECÂNICA		
SINAPI	83731	11.1	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=3 CM	M2	100,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 802253/2018, em 06/07/2018



Certidão nº 802253/2018
06/07/2018, 12:52
Chave de Impressão: z8a6C

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/07/2018 e contém 12 folhas



FLS. Nº 366
 Rubrica

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO MEARIM-MA.
 OBRA: REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS COM ÁREA DE 19.200,00 m²
 ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,40%(HORA) 49,76%(MÊS)
 DATA BASE SINAPI MARÇO/2018 DESONERADO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FORTE	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.
SINAPI	73753/001	11.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMÍNIO GOFRADO (DE ESPESURA 0,8MM), INCLUSA APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA, E=3MM.	M2	100,00
SINAPI	73872/001	11.3	IMPERMEABILIZACAD COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAD, UMA DEMÃO	M2	100,00
		12.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS, LÓGICAS, SPDA E SUBESTAÇÃO		
SINAPI	91831	12.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	150,00
SINAPI	91834	12.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	150,00
SINAPI	91866	12.3	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	250,00
SINAPI	91867	12.4	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	250,00
SINAPI	91874	12.5	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	125,00
SINAPI	91875	12.6	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	125,00
SINAPI	91887	12.7	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	85,00
SINAPI	91890	12.8	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4")FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	50,00
SINAPI	91924	12.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	2000
SINAPI	91925	12.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.000,00
SINAPI	91926	12.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	100
SINAPI	91927	12.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.000,00
SINAPI	91928	12.13	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	1000
SINAPI	91930	12.14	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	1.500,00
SINAPI	91931	12.15	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	1.500,00
SINAPI	95805	12.16	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	100,00
SINAPI	95808	12.17	CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	100,00
SINAPI	95814	12.18	CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	100,00
SINAPI	83443	12.19	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	10,00
SINAPI	83446	12.20	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	10,00
SINAPI	83448	12.21	CAIXA DE PASSAGEM 50X50X60 FUNDO BRITA C/ TAMPA	UN	10,00
SINAPI	95787	12.22	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	80,00
SINAPI	91944	12.23	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	250,00
SINAPI	68066	12.24	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00
SINAPI	74130/001	12.25	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	50,00
SINAPI	74130/002	12.26	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	50,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 802253/2018, em 06/07/2018 em



Certidão nº 802253/2018
 06/07/2018, 12:52

Chave de Impressão: z8a6C

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/07/2018 e contém 12 folhas



FLS. Nº 367
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO MEARIM-MA.
 OBRA: REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS COM ÁREA DE 19.200,00 m²
 ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,40%(HORA) 49,76%(MÊS)
 DATA BASE SINAPI MARÇO/2018 DESONERADO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FORTE	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.
SINAPI	74130/003	12.27	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	50,00
SINAPI	74130/004	12.28	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	50,00
SINAPI	74130/005	12.29	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	50,00
SINAPI	74131/004	12.30	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
SINAPI	74131/005	12.31	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
SINAPI	83465	12.32	INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20,00
SINAPI	91967	12.33	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	100,00
SINAPI	91969	12.34	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	100,00
SINAPI	91971	12.35	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	100,00
SINAPI	91973	12.36	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	100,00
SINAPI	91975	12.37	INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	80,00
SINAPI	91977	12.38	INTERRUPTOR SIMPLES (6 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	80,00
SINAPI	92000	12.39	TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	100,00
SINAPI	92001	12.40	TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	100,00
SINAPI	72278	12.41	LAMPADA VAPOR METALICO 400W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	100,00
SINAPI	72280	12.42	IGNITOR PARA PARTIDA LAMPADA VAPOR SÓDIO ALTA PRESSÃO ATÉ 400W	UN	25,00
SINAPI	73953/001	12.43	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 1X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	100,00
SINAPI	74041/001	12.44	LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA FLUORESCENTE 20W	UN	75,00
SINAPI	74041/002	12.45	LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	60,00
SINAPI	74082/001	12.46	REFLETOR REDONDO EM ALUMINIO COM SUPORTE E ALÇA REGULAVEL PARA FIXACAO COM LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 250W	UN	10,00
SINAPI	74094/001	12.47	LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA	UN	50,00
SINAPI	83399	12.48	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	25,00
	COMP01	12.49	REDE ELÉTRICA ESTABILIZADA ATERRADA PARA COMPUTADORES	UN	171,00
	COMP02	12.50	SE 300 KVA TIPO CONVENCIONAL CABINE 1	UN	1,00
SINAPI	72927	12.51	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 16,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	100,00
SINAPI	72928	12.52	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 25,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	100,00
SINAPI	72929	12.53	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	100,00
SINAPI	72930	12.54	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	100,00
SINAPI	83484	12.55	HASTE COPERWELD 3/4" X 3,00M COM CONECTOR	UN	25,00
SINAPI	83485	12.56	HASTE COPERWELD 3/8" X 3,00M COM CONECTOR	UN	25,00
SINAPI	84676	12.57	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.5, 80X80X12CM EM CHAPA METALICA SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 802253/2018, em 06/07/2018 emitida




Certidão nº 802253/2018
 06/07/2018, 12:52
 Chave de Impressão: z8a6C

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/07/2018 e contém 12 folhas

Handwritten initials/signature

Handwritten signature



FLS. N° 369
 Proc. N° _____
 Rubrica _____

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO MEARIM-MA.
 OBRA: REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS COM ÁREA DE 19.200,00 m2
 ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,40%(HORA) 49,76%(MÊS)
 DATA BASE SINAPI MARÇO/2018 DESONERADO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FORTE	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.
SINAPI	84796	12.58	TAMPAO FOFO P/ CAIXA R2 PADRAO TELEBRAS COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
SINAPI	84798	12.59	TAMPAO FOFO P/ CAIXA R1 PADRAO TELEBRAS COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
SINAPI	83636	12.60	DUITO CHAPA GALVANIZADA NUM 26 P/ AR CONDICIONADO	M2	65,00
SINAPI	83637	12.61	DUITO CHAPA GALVANIZADA NUM 22 P/ AR CONDICIONADO	M2	65,00
		13.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS, COMBATE A INCÊNDIO, GÁS, LOUÇAS E METAIS		
SINAPI	72553	13.1	EXTINTOR DE PÓS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	25,00
SINAPI	73775/001	13.2	EXTINTOR INCENDIO TP PQ QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	25,00
COMP03		13.3	SISTEMA DE ALARME DE COMBATE A INCENDIO	UN	231,00
COMP04		13.4	PORTAS CORTA-FOGO	UN	19,00
SINAPI	89401	13.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	500,00
	89402	13.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	500,00
SINAPI	89447	13.7	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	500,00
SINAPI	89448	13.8	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	500,00
SINAPI	89711	13.09	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	M	250,00
SINAPI	94783	13.10	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	25,00
SINAPI	95141	13.11	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	25,00
SINAPI	89360	13.12	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	25,00
SINAPI	89362	13.13	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	25,00
SINAPI	89366	13.14	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	25,00
SINAPI	89367	13.15	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	25,00
SINAPI	89376	13.16	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	25,00
SINAPI	89393	13.17	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	25,00
SINAPI	89395	13.18	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	25,00
SINAPI	89398	13.19	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	25,00
	89438	13.20	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	25,00
SINAPI	89443	13.21	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	25,00
SINAPI	89492	13.22	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	25,00
SINAPI	89497	13.23	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	25,00
SINAPI	89499	13.24	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	25,00


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 802253/2018, em 06/07/2018 emitida



Certidão nº 802253/2018
 06/07/2018, 12:52
 Chave de Impressão: z8a6C

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/07/2018 e contém 12 folhas

Handwritten signatures and initials.



FLS. N° 369
 Proc. N° _____
 Rubrica _____

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO MEARIM-MA.
 OBRA: REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS COM ÁREA DE 19.200,00 m2
 ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,40%(HORA) 49,76%(MÊS)
 DATA BASE SINAPI MARÇO/2018 DESONERADO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FORTE	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
SINAPI	89501	13.25	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	25,00
SINAPI	89505	13.26	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	25,00
SINAPI	89513	13.27	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	25,00
SINAPI	89525	13.28	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	25,00
SINAPI	89538	13.29	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	25,00
SINAPI	89825	13.30	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.	UN	25,00
SINAPI	89827	13.31	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.	UN	25,00
SINAPI	89829	13.32	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.	UN	25,00
SINAPI	89830	13.33	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.	UN	25,00
SINAPI	89833	13.34	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.	UN	25,00
SINAPI	89834	13.35	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.	UN	25,00
SINAPI	89850	13.36	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	25,00
SINAPI	89851	13.37	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	25,00
SINAPI	89852	13.38	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	25,00
SINAPI	89853	13.39	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	25,00
SINAPI	89854	13.40	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	25,00
SINAPI	89855	13.41	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	25,00
SINAPI	89856	13.42	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	25,00
SINAPI	89860	13.43	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	25,00
SINAPI	89861	13.44	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	25,00
SINAPI	89862	13.45	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	25,00
SINAPI	74051/002	13.46	CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA	UN	25,00
SINAPI	94795	13.47	TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA.	UN	10,00
SINAPI	94796	13.48	TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA.	UN	10,00
SINAPI	94797	13.49	TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 1", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA.	UN	10,00
SINAPI	94800	13.50	TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 2", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA.	UN	10,00


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado a Certidão nº 802253/2018, em 06/07/2018 emitida



Certidão nº 802253/2018
 06/07/2018, 12:52
 Chave de Impressão: z8a6C

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/07/2018 e contém 12 folhas

[Handwritten signatures and initials]



Fls. Nº 370
Proc. Nº _____
Rubrica _____

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO MEARIM-MA.
OBRA: REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS COM ÁREA DE 19.200,00 m²
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,40%(HORA) 49,76%(MÊS)
DATA BASE SINAPI MARÇO/2018 DESONERADO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FORTE	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.
SINAPI	74104/001	13.51	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECCÃO	UN	25,00
SINAPI	88504	13.52	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	5,00
SINAPI	89482	13.53	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL	UN	25,00
SINAPI	89491	13.54	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL	UN	50,00
SINAPI	89495	13.55	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL	UN	50,00
SINAPI	89707	13.56	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	50,00
SINAPI	89708	13.57	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	25,00
SINAPI	89709	13.58	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	25,00
SINAPI	89710	13.59	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	20,00
SINAPI	74234/001	13.60	MICETÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
SINAPI	86872	13.61	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00
SINAPI	86876	13.62	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UM	5,00
SINAPI	86877	13.63	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	25,00
SINAPI	86879	13.64	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	25,00
SINAPI	86880	13.65	VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" SEM ADAPTADOR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	25,00
SINAPI	86881	13.66	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	UN	10,00
SINAPI	86883	13.67	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	10,00
SINAPI	86884	13.68	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	UN	38,00
SINAPI	86885	13.69	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	38,00
SINAPI	86886	13.70	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	38,00
SINAPI	86887	13.71	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	38,00
SINAPI	86888	13.72	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
SINAPI	86900	13.73	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	10,00
SINAPI	86901	13.74	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
SINAPI	86902	13.75	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00
SINAPI	86904	13.76	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
SINAPI	86906	13.77	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00
SINAPI	86910	13.78	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	20,00
SINAPI	86912	13.79	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	20,00


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 802253/2018, em 06/07/2018 emitida em



Certidão nº 802253/2018
06/07/2018, 12:52

Chave de Impressão: z8a6c

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/07/2018 e contém 12 folhas



FLS. Nº 341
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO MEARIM-MA.
 OBRA: REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS COM ÁREA DE 19.200,00 m²
 ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,40%(HORA) 49,76%(MÊS)
 DATA BASE SINAPI MARÇO/2018 DESONERADO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FORTE	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.
SINAPI	86913	13.80	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00
SINAPI	86916	13.81	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00
SINAPI	86925	13.82	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	5,00
SINAPI	86926	13.83	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	10,00
SINAPI	88571	13.84	SABONETEIRA DE SOBREPÔR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM AÇO INOXIDÁVEL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	25,00
SINAPI	95544	13.85	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPÁ, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	10,00
SINAPI	95545	13.86	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	10,00
SINAPI	86881	13.87	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	10,00
SINAPI	89957	13.88	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA.	UN	20,00
SINAPI	89352	13.89	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	10,00
SINAPI	73796/001	13.90	VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 20MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00
SINAPI	73796/002	13.91	VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 25MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00
SINAPI	73796/003	13.92	VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 40MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00
SINAPI	73796/004	13.93	VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 50MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00
SINAPI	89349	13.94	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA	UN	50,00
SINAPI	89351	13.95	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA.	UN	25,00
SINAPI	89352	13.96	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA.	UN	25,00
SINAPI	89353	13.97	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA	UN	25,00
14.0 PINTURAS E PROTEÇÕES					
SINAPI	83693	14.1	CAIACA EM MEIO FIO	M2	1.500,00
SINAPI	79494/001	14.2	PINTURA DE QUADRO ESCOLAR COM TINTA ESMALTE ACABAMENTO FOSCO, DUAS DEMÃOS SOBRE MASSA ACRILICA	M2	100,00
SINAPI	88415	14.3	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS	M2	1.500,00
SINAPI	88421	14.4	PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS	M2	1.500,00
SINAPI	88484	14.5	FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	4.000,00
SINAPI	88486	14.6	PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS.	M2	5.000,00
SINAPI	88487	14.7	PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	6.000,00
SINAPI	88488	14.8	PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃOS	M2	4.000,00
SINAPI	88489	14.9	PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	5.000,00
SINAPI	88494	14.10	LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	2.000,00
SINAPI	88495	14.11	LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	2.000,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 802253/2018, em 06/07/2018




Certidão nº 802253/2018
 06/07/2018, 12:52

Chave de Impressão: z8a6C

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/07/2018 e contém 12 folhas

[Handwritten signatures and initials]



Fls. N° 372
 Proc. N°
 Rubrica

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO MEARIM-MA.
 OBRA: REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS COM ÁREA DE 19.200,00 m2
 ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,40%(HORA) 49,76%(MÊS)
 DATA BASE SINAPI MARÇO/2018 DESONERADO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FORTE	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.
SINAPI	88496	14.12	LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOIS. AF_06/2014	M2	350,00
SINAPI	88497	14.13	LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF_06/20	M2	350,00
SINAPI	88487	14.14	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF_06/2014	M2	1.000,00
SINAPI	79465	14.15	PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA, 2 DEMÃOIS	M2	350,00
SINAPI	84677	14.16	VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE EM CONCRETO OU TUILO, DUAS DEMÃOIS	M2	350,00
SINAPI	84678	14.17	VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM CONCRETO OU TUILO, TRES DEMÃOIS	M2	350,00
SINAPI	40905	14.18	VERNIZ SINTÉTICO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOIS	M2	350,00
SINAPI	6082	14.19	PINTURA EM VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMÃOIS	M2	500,00
SINAPI	73739/001	14.20	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOIS	M2	150,00
SINAPI	74065/001	14.21	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOIS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	350,00
SINAPI	84659	14.22	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOIS	M2	150,00
SINAPI	84679	14.23	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOIS	M2	500,00
SINAPI	74065/003	14.24	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃOIS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARÇAO (1 DEMÃO)	M2	500,00
SINAPI	73924/001	14.25	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMÃOIS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	500,00
SINAPI	73924/002	14.26	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃOIS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	250,00
SINAPI	73924/003	14.27	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOIS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	250,00
SINAPI	74064/001	14.28	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARÇAO), DUAS DEMÃOIS	M2	125,00
SINAPI	74064/002	14.29	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARÇAO), UMA DEMÃO	M2	350,00
SINAPI	74145/001	14.30	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOIS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR - COMPRIMIDO).	M2	250,00
SINAPI	84660	14.31	FUNDO PREPARADOR PRIMER SINTÉTICO, PARA ESTRUTURA METÁLICA, UMA DEMÃO, ESPESSURA DE 25 MICRA	M2	250,00
SINAPI	41595	14.32	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	M	350,00
SINAPI	74245/001	14.33	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOIS	M2	1.000,00
SINAPI	79467	14.34	PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA, DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	M	125,00
SINAPI	79500/002	14.35	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMÃOIS	M2	1.000,00
SINAPI	84663	14.36	VERNIZ POLIURETANO FOSCO SOBRE PISO DE PEDRAS DECORATIVAS 3 DEMÃOIS	M2	350,00
SINAPI	84665	14.37	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M2	250,00
SINAPI	84666	14.38	POLIMENTO E ENCERAMENTO DE PISO EM MADEIRA	M2	250,00

		16.0	SERVIÇOS DIVERSOS		
SINAPI	73916/002	16.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO Nº DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	25,00
SINAPI	74244/001	16.2	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIÂMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	M2	25,00
SINAPI	83730	16.3	REPARO ESTRUTURAL DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA DE ALTO DESEMPENHO, E=2 CM	M2	25,00
SINAPI	92760	16.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMAÇÃO ADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3MM MONTAGEM.	KG	400,00
SINAPI	92768	16.5	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0MM, MONTAGEM	KG	400,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 802253/2018, em 06/07/2018 emitida




Certidão nº 802253/2018

06/07/2018, 12:52

Chave de Impressão: z8a6C

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/07/2018 e contém 12 folhas



FLS. Nº 343
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO MEARIM-MA.
 OBRA: REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS COM ÁREA DE 19.200,00 m²
 ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,40%(HORA) 49,76%(MÊS)
 DATA BASE SINAPI MARÇO/2018 DESONERADO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.
SINAPI	92791	16.6	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES	KG	500,00
SINAPI	92792	16.7	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6.3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.	KG	400,00
SINAPI	92793	16.8	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.	KG	400,00
SINAPI	68328	16.9	JUNTA DE DILATAÇÃO COM ISOPOR 10 MM	M2	25,00
SINAPI	73898/001	16.10	JUNTA DE DILATAÇÃO ELÁSTICA (PVC) Ø- 220/6 PRESSÃO ATÉ 30 MCA	M	25,00
SINAPI	74121/001	16.11	JUNTA DE DILATAÇÃO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO. COM SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO, DIMENSÕES 1X1CM.	M	25,00
		17.0	LIMPEZA DE OBRA E LIMPEZA PÚBLICA EM ÁREAS ADJACENTES		
SINAPI	9537	17.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	19.200,00
TOTAL GERAL				R\$	2.150.000,00

Engenheiro Fiscal
 Rodrigo Domingo Guzman Borges Dias
 Eng. Elétrico CREA 110598187-8

Engenheiro Fiscal
 Luis de Jesus Jardim
 Eng. Civil CREA 110760953-4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 802253/2018, em 06/07/2018 em



Certidão nº 802253/2018
 06/07/2018, 12:52
 Chave de Impressão: z8a6C

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/07/2018 e contém 12 folhas



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

791603/2017

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

F.S. Nº 374
Proc. Nº _____
Rubrica _____
Página 1/13

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **HILBERTO GONÇALVES DANTAS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **HILBERTO GONÇALVES DANTAS**
Registro: **6606D MA** RNP: **1103565664**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20170129775** Tipo de ART: REGISTRO DE ART FORA Registrada em: 15/10/2017 Baixada em: 24/10/2017
DE ÉPOCA - RES. 1050

Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **JPK ENERGY ENGENHARIA SUSTENTAVEL CONSTRUOES E SERVICOS LTDA - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS** CPF/CNPJ: **06.202.808/0001-38**
Endereço do contratante: AVENIDA MANOEL MÁXIMO Nº: SN

Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Poção de Pedras UF: MA CEP: 65740000

Contrato: 03012017 Celebrado em: 03/01/2017
Valor do contrato: R\$ 1.369.595,45 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: undefined PREDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS Nº: SN
Complemento: Bairro: SEDE CENTRO
Cidade: Poção de Pedras UF: MA CEP: 65740000

Data de início: 03/01/2017 Conclusão efetiva: 03/07/2017
Finalidade: Outro
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS CPF/CNPJ: 06.202.808/0001-38

Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0109 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS ESPECIAIS 53 - EXECUCAO 10150.00 metro quadrado; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 53 - EXECUCAO 510.00 Pontos; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 53 - EXECUCAO 205.00 Pontos; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 53 - EXECUCAO 610.00 Pontos;

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA/MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, TOTALIZANDO UMA ÁREA DE 10.150,00m², COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE ALVENARIA, REBOCO/CHAPISCO, PINTURA PVA, TELHADO, ELÉTRICO, HIDROSSANITÁRIO E PISO CIMENTADO, NO MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS- MA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 12 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 791603/2017

27/10/2017, 09:28

cxC64

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: cxC64

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: fale conosco@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 26/09/2018, às 13:05.



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS
CNPJ: 06.202.808/0001-38
FONE: (99) 8639-1177



FLS. Nº 375
Proc. Nº _____
Rubrica _____

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa **JPK ENERGY ENGENHARIA SUSTENTAVEL CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - EPP**, com sede na Rua Barão de São Borja Nº 459, Bairro: Soledade, Recife -PE CEP 50.070-315, CNPJ Nº 21.728.478/0001-02, representada pelo sócio Sr. Vilker Guimarães Almeida, Brasileiro, Solteiro, RG 3599139 SSP/PE, CPF Nº 670.856.444-00, Através do seu Engenheiro, **HILBERTO GONÇALVES DANTAS** brasileiro, casado, residente na rua georgiano cunha machado Nº 1000 Bairro Corrente Chapadinha-MA, CEP 65.500-000 no município de Chapadinha-MA, CREA Nº 110356566-4, executou os **Serviços de Reforma e Manutenção de Prédios Públicos**.

DESCRIÇÃO DA OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS

QUANTIFICAÇÕES:

ÁREA REFORMADA: 10.150 M², INCLUINDO OS SERVIÇOS ANEXO NA PLANILHA.


PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 03/01/2017 a 03/07/2017.


NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: HILBERTO GONÇALVES DANTAS

Atestamos ainda que o profissional teve um bom desempenho cumprindo tecnicamente os termos do contrato não contendo, portanto, fato que desabone sua conduta.

Poção de Pedras - MA 10 de julho de 2017.

Atenciosamente,


Prefeitura Municipal de Poção de Pedras
Augusto Inácio Pinheiro Júnior
CPF: 361.835.473-87


Eng. Luis de Jesus Jardim
CREA 110760953-4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 791603/2017, emitida em 27/10/2017



Certidão nº 791603/2017
26/09/2018, 13:05
Chave de Impressão: cx64

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/10/2017 e contém 1 folhas



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS
CNPJ: 06.202.808/0001-38
FONE: (99) 8639-1177



FLS Nº 376
Proc. Nº
Rubrica

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS-MA.
OBRA: REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,42%(HORA) 49,76%(MÊS)
DATA BASE SINAPI 12/2016 - REFERÊNCIA COLETA: MEDIANO / LOCALIDADE: SÃO LUIS - MA
DATA DO ORÇAMENTO: 21-12-2016

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FORTE	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	PREÇO S/ B.D.I.	VALOR DO BDI	PREÇO UNITARIO	TOTAL TOTAL
		1.0	SERVICIOS PRELIMINARES						
SINAPI	74077/002	1.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES	M2	500,00	R\$ 3,27	R\$ 0,94	R\$ 4,21	R\$ 49.206,00
SINAPI	05434	1.2	ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLÁSTICA COM SÁLIA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETADA	M2	500,00	R\$ 15,27	R\$ 4,40	R\$ 19,67	R\$ 2.105,00
SINAPI	74220/001	1.3	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E=6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	250,00	R\$ 41,70	R\$ 12,02	R\$ 53,72	R\$ 9.335,00
SINAPI	92235	1.4	FRECHAMENTO DE CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E=10MM, COM REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	120,00	R\$ 44,70	R\$ 12,68	R\$ 57,38	R\$ 13.450,00
SINAPI	73059/002	1.5	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERREIRO	m2	15000	R\$ 0,45	R\$ 0,13	R\$ 0,58	R\$ 8.700,00
SINAPI	74205/001	1.6	PLACA PADRÃO DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO	m2	24,00	R\$ 266,11	R\$ 76,69	R\$ 342,80	R\$ 8.227,20
		2.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
SINAPI	90778	2.1	ENGENHEIRO CIVIL	h	176,00	R\$ 86,86	R\$ 25,03	R\$ 111,89	R\$ 32.378,72
SINAPI	90775	2.2	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	176,00	R\$ 25,92	R\$ 6,89	R\$ 30,81	R\$ 19.692,84
SINAPI	90776	2.3	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	176,00	R\$ 18,96	R\$ 5,47	R\$ 24,43	R\$ 5.422,56
SINAPI	88226	2.4	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	176,00	R\$ 12,06	R\$ 3,76	R\$ 15,82	R\$ 4.303,20
		3.0	MOVIMENTO DE TERRA, CARGA E TRANSPORTE						
SINAPI	73865/000	3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO (POÇO RAJADO)	M3	200,00	R\$ 105,80	R\$ 30,49	R\$ 136,29	R\$ 27.258,00
SINAPI	55235	3.2	ATERRO INTERNO (EDIFICAÇÕES) COMPACTADO MANUALMENTE	M3	100,00	R\$ 37,03	R\$ 10,67	R\$ 47,70	R\$ 4.770,00
SINAPI	93822	3.3	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF. 04/2016	M3	50,00	R\$ 16,70	R\$ 1,83	R\$ 18,53	R\$ 1.075,50
SINAPI	73954/6	3.4	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M2	50,00	R\$ 31,74	R\$ 9,25	R\$ 40,99	R\$ 2.049,50
		4.0	DEMOLIÇÕES E RETRADAS						
SINAPI	72215	4.1	DEMOLUÇÃO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERÂMICOS VAZADOS	M3	150,00	R\$ 26,45	R\$ 7,62	R\$ 34,07	R\$ 54.784,05
SINAPI	72216	4.2	DEMOLUÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA	M2	5,00	R\$ 137,54	R\$ 39,64	R\$ 177,18	R\$ 825,90
SINAPI	72224	4.3	DEMOLUÇÃO DE VERGAS, CINTAS E PILARES DE CONCRETO	M3	600,00	R\$ 6,34	R\$ 1,83	R\$ 8,17	R\$ 4.902,00
SINAPI	C1045 SEINFRA	4.4	DEMOLUÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE VIDRO	M2	340,00	R\$ 2,62	R\$ 0,76	R\$ 3,38	R\$ 1.014,00
SINAPI	73616	4.5	DEMOLUÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO	M2	5,00	R\$ 155,05	R\$ 44,97	R\$ 201,02	R\$ 1.005,10
SINAPI	73801/001	4.6	DEMOLUÇÃO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA CIMENTO E AREIA	M2	250,00	R\$ 15,87	R\$ 4,57	R\$ 20,44	R\$ 3.066,00
SINAPI	73802/001	4.7	DEMOLUÇÃO DE ALVENARIA DE TILOS FURADOS SEM REVESTIMENTO	M3	500,00	R\$ 5,29	R\$ 1,52	R\$ 6,81	R\$ 3.405,00
SINAPI	73809/002	4.8	DEMOLUÇÃO DE ALVENARIA DE TILOS FURADOS SEM REVESTIMENTO	M3	50,00	R\$ 60,02	R\$ 17,80	R\$ 77,82	R\$ 3.866,00
SINAPI	84152	4.9	DEMOLUÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO (PILAS / VIGAS / LAJES) - INCL EMPILHADO LATERAL NO CANTO	M3	5,00	R\$ 204,06	R\$ 58,81	R\$ 262,87	R\$ 1.314,35
SINAPI	85362	4.10	DEMOLUÇÃO DE DIVISÓRIAS EM PLACAS DE MARMORITE OU DE CONCRETO	M2	75,00	R\$ 8,46	R\$ 2,44	R\$ 10,90	R\$ 817,50
SINAPI	85364	4.11	DEMOLUÇÃO MANUAL DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	M3	5,00	R\$ 156,05	R\$ 44,97	R\$ 201,02	R\$ 1.005,10
SINAPI	85370	4.12	DEMOLUÇÃO MANUAL DE LAJE PREMOLDADA COM TRANSPORTE E CARGA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	5,00	R\$ 162,40	R\$ 46,80	R\$ 209,20	R\$ 1.046,00
SINAPI	72228	4.13	RETRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETADA PARA TELHAS CERÂMICAS OU DE VIDRO	M2	300,00	R\$ 7,36	R\$ 2,12	R\$ 9,48	R\$ 2.844,00
SINAPI	85375	4.14	REMOÇÃO DE GLOBOS COM EMPILHAMENTO	M2	50	R\$ 6,39	R\$ 2,42	R\$ 10,81	R\$ 540,50
SINAPI	85376	4.15	DEMOLUÇÃO DE PISO VINÍLICO	M2	25,00	R\$ 3,59	R\$ 1,03	R\$ 4,62	R\$ 161,70
SINAPI	72221	4.16	RETRADA DE PLACAS DIVISÓRIAS DE GRANULITE	M2	100,00	R\$ 10,92	R\$ 3,08	R\$ 13,55	R\$ 1.355,00
SINAPI	CA726 SEINFRA	4.17	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA DE MADEIRA - ESTACA D=10CM (DE 7 ATÉ 13CM), E MOURO D=12CM (DE 10 ATÉ 13CM) - 4 RGS DE ARAME	M	25,00	R\$ 9,43	R\$ 2,72	R\$ 12,15	R\$ 309,75
SINAPI	73074/001	4.18	REMOÇÃO DE PINTURAS COM JATEAMENTO DE ARMA, EM SUPERFÍCIES METÁLICAS	M2	50,00	R\$ 19,65	R\$ 5,66	R\$ 25,31	R\$ 1.265,50
SINAPI	85383	4.19	REMOÇÃO DE CALHAS E CONDUTORES DE ÁGUAS PLUVIAIS	M	250,00	R\$ 2,11	R\$ 0,61	R\$ 2,72	R\$ 680,00
SINAPI	85407	4.20	REMOÇÃO DE FIAO ELÉTRICO	M	750	R\$ 6,51	R\$ 1,86	R\$ 8,39	R\$ 6.292,50
SINAPI	85408	4.21	REMOÇÃO DE PETIZEL EM MARMORITE OU GRANITO	M2	20,00	R\$ 21,60	R\$ 6,23	R\$ 27,83	R\$ 556,60
SINAPI	85409	4.22	REMOÇÃO DE PISO EM PLACAS DE BOBRILHA COLADA	M2	30,00	R\$ 4,41	R\$ 1,27	R\$ 5,68	R\$ 170,40
SINAPI	85411	4.23	REMOÇÃO DE RODAPE CERÂMICO	M	100,00	R\$ 2,25	R\$ 0,65	R\$ 2,90	R\$ 290,00
SINAPI	85383	4.24	REMOÇÃO DE RUFO OU CALHA METÁLICA	M	100,00	R\$ 2,25	R\$ 0,65	R\$ 2,90	R\$ 290,00
SINAPI	85316	4.25	REMOÇÃO DE TOMADAS OU INTERRUPTORES ELÉTRICOS	UN	100,00	R\$ 8,95	R\$ 2,59	R\$ 11,57	R\$ 1.157,00
SINAPI	85363	4.26	DEMOLUÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA SEM REMOÇÃO	M2	50,00	R\$ 20,11	R\$ 5,80	R\$ 25,91	R\$ 1.295,50
SINAPI	85421	4.27	REMOÇÃO DE VIDRO COM LIM	M2	25,00	R\$ 8,34	R\$ 2,40	R\$ 10,74	R\$ 268,50
SINAPI	72220	4.28	RETRADA DE ALVENARIA DE TILOS DE VIDRO	M2	40,00	R\$ 10,58	R\$ 3,05	R\$ 13,63	R\$ 545,20
SINAPI	72226	4.29	RETRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETADA PARA TELHAS CERÂMICAS OU DE VIDRO	M2	100,00	R\$ 7,26	R\$ 2,12	R\$ 9,38	R\$ 940,00
SINAPI	72227	4.30	RETRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETADA PARA TELHAS ONDULADAS	M2	100,00	R\$ 7,36	R\$ 2,12	R\$ 9,48	R\$ 948,00
SINAPI	72229	4.31	RETRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOIRAS PARA TELHAS ONDULADAS	M2	100,00	R\$ 12,28	R\$ 3,54	R\$ 15,82	R\$ 1.582,00
SINAPI	85360	4.32	REMOÇÃO DE FODRO DE MADEIRA (LAMBRI) C/ REAPROVEITAMENTO	M2	75,00	R\$ 28,99	R\$ 8,91	R\$ 30,90	R\$ 2.317,50
SINAPI	72236	4.33	RETRADA DE FODRO EM REGIÃO DE PVC, INCLUSIVE RETRADA DE PERFIS	M2	75,00	R\$ 4,90	R\$ 1,43	R\$ 6,33	R\$ 474,25
SINAPI	85332	4.34	RETRADA DE APARELHOS DE ILUMINAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO DE LÂMPADAS	UN	50,00	R\$ 3,60	R\$ 1,04	R\$ 4,64	R\$ 232,00
SINAPI	85393	4.35	RETRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS	UN	5,00	R\$ 12,89	R\$ 3,57	R\$ 15,06	R\$ 79,80
SINAPI	85394	4.36	RETRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	80,00	R\$ 10,58	R\$ 3,05	R\$ 13,63	R\$ 1.090,40
SINAPI	85395	4.37	RETRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOÇÃO	M	250,00	R\$ 5,21	R\$ 1,50	R\$ 6,71	R\$ 1.677,50
		5.0	FUNDAÇÕES, CIMENTAÇÕES E ESTRUTURAS						
SINAPI	82534	5.1	LASTRO DE CONCRETO, PREENCHO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADEQUAMENTO	M3	10,00	R\$ 400,51	R\$ 115,37	R\$ 515,00	R\$ 5.150,00

Engº Luis de Jesus Jardim
CREA 110760953-4

Gilvan Oliveira Pinto
Diretor de Obras
Poção de Pedras-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 791603/2017, em 27/10/2017 em



Certidão nº 791603/2017
26/09/2018, 13:05
Chave de Impressão: cx64
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/10/2017 e contém 11 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS
CNPJ: 06.202.808/0001-38
FONE: (99) 8639-1177



Y.C.N.º 344
Rubrica

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS-MA.
OBRAS: REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,40%(HORA) 49,78%(MÊS)
DATA BASE SINAPI 12/2016 - REFERÊNCIA COLETA: MEDIANO / LOCALIDADE: SÃO LUIS - MA
DATA DO ORÇAMENTO: 21-12-2016

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

POSTO	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	PREÇO S/ B.D.I	VALOR DO BDI	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL TOTAL
SINAPI	73361	5.2	CONCRETO CICLOPICO FCK=20MPA 30% PEDRA DE MÃO INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	10,00	R\$ 269,16	R\$ 77,57	R\$ 346,73	R\$ 3.467,30
SINAPI	5051	5.3	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M2	25,00	R\$ 21,25	R\$ 9,01	R\$ 40,26	R\$ 1.006,50
SINAPI	5970	5.4	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X	M2	25,00	R\$ 54,54	R\$ 15,72	R\$ 70,26	R\$ 1.756,50
SINAPI	92267	5.5	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA - 37 MM.	M2	25,00	R\$ 26,21	R\$ 7,55	R\$ 33,76	R\$ 844,00
SINAPI	92273	5.6	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA. AF_22/2015	M	50,00	R\$ 9,38	R\$ 2,70	R\$ 12,08	R\$ 603,00
SINAPI	92452	5.7	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PE-DIRETO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES.	M2	25,00	R\$ 75,58	R\$ 21,76	R\$ 97,34	R\$ 2.434,00
SINAPI	92470	5.8	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE NAÇAO COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PE-DIRETO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES.	M2	25,00	R\$ 73,66	R\$ 21,23	R\$ 94,89	R\$ 2.372,25
SINAPI	92510	5.9	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE NAÇAO COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PE-DIRETO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES.	M2	25,00	R\$ 27,71	R\$ 7,99	R\$ 35,70	R\$ 892,50
SINAPI	94262	5.10	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1,4:5,4:5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	10,00	R\$ 197,75	R\$ 56,99	R\$ 254,74	R\$ 2.547,40
SINAPI	94963	5.11	CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	10,00	R\$ 224,10	R\$ 64,59	R\$ 288,69	R\$ 2.886,90
SINAPI	94905	5.12	CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	10,00	R\$ 209,33	R\$ 76,47	R\$ 341,80	R\$ 3.418,00
SINAPI	94964	5.13	CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	10,00	R\$ 250,96	R\$ 72,33	R\$ 323,29	R\$ 3.232,90
API	83529	5.14	ALVENARIA EMBRASAMENTO TIPOLO CERÂMICO FURADO 13X20X20 CM	M3	10,00	R\$ 336,01	R\$ 92,07	R\$ 407,08	R\$ 4.070,80
API	59152	5.15	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA LAJELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_08/2016	M	25,00	R\$ 22,30	R\$ 5,57	R\$ 29,37	R\$ 734,25
		8.0	PAREDES, PAINÉIS, PRÉ-MOLDADOS E DIVISÓRIAS						
SINAPI	87453	6.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE RESISTÊNCIA (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M2	500,00	R\$ 44,36	R\$ 12,72	R\$ 57,14	R\$ 28.570,00
		7.0	PISOS, SOLERIAS, RODAPÉS E PERFILES						
SINAPI	83694	7.1	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO TIPO BLOQUET SOBRE COLCHAD DE AREIA COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M2	50,00	R\$ 9,02	R\$ 2,60	R\$ 11,62	R\$ 48.502,00
SINAPI	92994	7.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25X 25 CM, ESPESSURA 8 CM	M2	50,00	R\$ 45,75	R\$ 13,19	R\$ 58,94	R\$ 2.947,00
SINAPI	92395	7.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25X 25 CM, ESPESSURA 10 CM.	M2	50,00	R\$ 58,24	R\$ 16,76	R\$ 75,02	R\$ 3.751,00
SINAPI	92398	7.4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM.	M2	50,00	R\$ 49,08	R\$ 14,14	R\$ 63,22	R\$ 3.161,00
SINAPI	60325	7.5	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSIVE SELANTE ELÁSTICO A BASE DE POLIURETANO.	M2	50,00	R\$ 33,94	R\$ 9,76	R\$ 43,72	R\$ 2.188,00
SINAPI	73922/001	7.6	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 5 CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	50,00	R\$ 36,38	R\$ 10,48	R\$ 46,86	R\$ 2.343,00
SINAPI	73922/005	7.7	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3 CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	50,00	R\$ 34,73	R\$ 10,01	R\$ 44,74	R\$ 2.237,00
SINAPI	84174	7.0	ESPESSURA 3CM COM JUNTAS DE MADEIRA, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA INCLUSIVE ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M2	50,00	R\$ 50,50	R\$ 14,55	R\$ 65,05	R\$ 3.252,50
SINAPI	87247	7.9	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 30X30 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2	M2	50,00	R\$ 33,29	R\$ 9,59	R\$ 42,87	R\$ 2.142,50
SINAPI	87249	7.10	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 40X40 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2.	M2	50,00	R\$ 40,73	R\$ 11,74	R\$ 52,47	R\$ 2.623,50
SINAPI	72187	7.11	PISO DE BORRACHA FIBRADA, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M2	10,00	R\$ 117,39	R\$ 33,83	R\$ 151,22	R\$ 1.512,20
SINAPI	72136	7.12	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, ESPESSURA 6MM, INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	40,00	R\$ 57,35	R\$ 16,53	R\$ 73,88	R\$ 2.955,20
SINAPI	74133/001	7.13	SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 5CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA COM A ARGAMASSA COLANTE	M	50,00	R\$ 11,97	R\$ 3,45	R\$ 15,42	R\$ 771,00
SINAPI	84161	7.14	SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 25CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M	50,00	R\$ 24,58	R\$ 7,08	R\$ 31,66	R\$ 1.583,00
PS	89648	7.15	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES	M	75,00	R\$ 4,33	R\$ 1,25	R\$ 5,58	R\$ 418,50
SINAPI	68833	7.16	PEO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSIVE JUNTA S DE DILATAÇÃO EM MADEIRA	M2	50,00	R\$ 86,66	R\$ 20,51	R\$ 46,97	R\$ 2.348,50
SINAPI	72163	7.17	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMADURA EM TELA SOLDADA	M2	50,00	R\$ 53,07	R\$ 15,29	R\$ 68,36	R\$ 3.418,00
SINAPI	94990	7.18	EXECUÇÃO DE PASSIVO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO EM LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 1. PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M²	10,00	R\$ 438,28	R\$ 126,32	R\$ 564,59	R\$ 5.645,90

Eng.º Luis de Jesus Jardim
CREA 110760953-4

Gilvan Oliveira Pinto
Diretor de Obras
Poção de Pedras-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 791603/2017, em 27/10/2017



Certidão nº 791603/2017
26/09/2018, 13:05
Chave de Impressão: cx664
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/10/2017 e contém 11 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE POÇAO DE PEDRAS
CNPJ: 06.202.808/0001-38
FONE: (99) 8839-1177



FLS. Nº 378
Proc. Nº _____
Rubrica _____

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇAO DE PEDRAS-MA.
OBRA: REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,40%(HORA) 49,16%(MÊS)
DATA BASE SINAPI: 12/2016 - REFERENCIA COLETA: MEDIANO / LOCALIDADE: SÃO LUIS - MA
DATA DO ORÇAMENTO: 21.12.2016

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

POSTO	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	PREÇO 5/ B.O.1	VALOR DO B.OI	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL TOTAL
SINAPI	37620	7.19	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONIERA ACD 1, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM	M2	100	R\$ 19,37	R\$ 5,58	R\$ 24,95	R\$ 2.495,00
SINAPI	34080	7.20	PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	10,00	R\$ 33,33	R\$ 9,61	R\$ 42,94	R\$ 429,40
SINAPI	34080	7.21	PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	10,00	R\$ 47,05	R\$ 13,79	R\$ 61,84	R\$ 618,40
SINAPI	34080	7.22	ASSENTAMENTO DE PEITORIL COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	10,00	R\$ 2,92	R\$ 0,84	R\$ 3,76	R\$ 37,60
SINAPI	34080	7.23	PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	10,00	R\$ 33,33	R\$ 9,61	R\$ 42,94	R\$ 429,40
SINAPI	34080	7.24	PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	10,00	R\$ 47,05	R\$ 13,79	R\$ 61,84	R\$ 618,40
		8.0	REVESTIMENTOS, ARGAMASSA E FORROS						
SINAPI	87910	8.1	CHAPISCO APLICADO SOMENTE NA ESTRUTURA DE CONCRETO DA FACHADA, COM DESEMPENHADA DENTADA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL, AF. 06/2016	M2	1500	R\$ 13,89	R\$ 4,00	R\$ 17,89	R\$ 26.835,00
SINAPI	84072	8.2	BARRA LISA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NÃO PENEIRADA), INCLUSIVE ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	250,00	R\$ 23,45	R\$ 5,47	R\$ 28,92	R\$ 7.230,00
SINAPI	87528	8.3	EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,5, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALUSAS	M2	30,00	R\$ 24,00	R\$ 6,92	R\$ 30,92	R\$ 927,60
SINAPI	87530	8.4	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,5, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALUSAS	M2	50	R\$ 22,01	R\$ 6,34	R\$ 28,35	R\$ 1.417,50
SINAPI	87242	8.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANDOS	M2	75,00	R\$ 129,56	R\$ 37,34	R\$ 166,90	R\$ 12.517,50
SINAPI	87243	8.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANDOS SEM VÃOS	M2	75,00	R\$ 119,04	R\$ 36,31	R\$ 155,35	R\$ 11.501,25
SINAPI	87264	8.7	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.	M2	25,00	R\$ 39,27	R\$ 13,52	R\$ 50,99	R\$ 3.794,25
SINAPI	87265	8.8	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 25X25 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	M2	75,00	R\$ 41,88	R\$ 12,07	R\$ 53,95	R\$ 4.046,25
SINAPI	96112	8.9	FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FOSAÇÃO, AF. 05/2017	M2	100,00	R\$ 70,71	R\$ 20,38	R\$ 91,09	R\$ 8.109,00
SINAPI	96122	8.10	ACABAMENTOS PARA FORRO (TIGUA-FORRO EM MADEIRA PINUS), AF. 05/2017	M2	100,00	R\$ 16,63	R\$ 4,79	R\$ 21,42	R\$ 2.142,00
		9.0	COBERTURAS E TELHADOS						
SINAPI	55960	9.1	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPIRICINA INCOLORE	M2	500,00	R\$ 3,73	R\$ 1,07	R\$ 4,80	R\$ 2.400,00
SINAPI	72085	9.2	RECOLOCACAO DE RIPAS EM MADEIRAMENTO DE TELHADO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M	500,00	R\$ 1,25	R\$ 0,36	R\$ 1,61	R\$ 805,00
SINAPI	72086	9.3	RECOLOCACAO DE MADEIRAMENTO DO TELHADO - CABROS, CONSIDERANDO REAPROV	M	500,00	R\$ 3,88	R\$ 1,12	R\$ 5,00	R\$ 2.500,00
SINAPI	92505	9.4	FABRICACAO E INSTALACAO DE ESTRUTURA PORTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO	M2	500,00	R\$ 26,52	R\$ 7,64	R\$ 34,16	R\$ 17.020,00
SINAPI	92566	9.5	FABRICACAO E INSTALACAO DE ESTILUTURA PORTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA	M2	500,00	R\$ 17,54	R\$ 5,06	R\$ 22,60	R\$ 11.300,00
SINAPI	94221	9.6	CUMBEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL, AF. 06/2016	M	400,00	R\$ 12,98	R\$ 3,74	R\$ 16,72	R\$ 6.688,00
SINAPI	94201	9.7	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL, AF. 06/2016	M2	750,00	R\$ 25,41	R\$ 7,32	R\$ 32,73	R\$ 24.547,50
SINAPI	94274	9.8	EMBOCAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), AF. 06/2016	M	75,00	R\$ 12,67	R\$ 3,65	R\$ 16,32	R\$ 1.224,00
SINAPI	94204	9.9	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL, AF. 06/2016	M2	175,00	R\$ 28,21	R\$ 8,13	R\$ 36,34	R\$ 6.359,50
SINAPI	79997/001	0.10	ESTRUTURA TIPO ESPECIAL EM ALUMÍNIO ANODIZADO, VAO DE 20M	M2	10,00	R\$ 185,96	R\$ 44,65	R\$ 200,91	R\$ 2.009,10
SINAPI	79220	0.11	CUMBEIRA EM PERFIL ONDULADO DE ALUMÍNIO	M	100,00	R\$ 10,58	R\$ 3,05	R\$ 13,63	R\$ 1.363,00
SINAPI	94216	0.12	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO, AF. 06/2016	M2	50,00	R\$ 130,33	R\$ 40,15	R\$ 179,48	R\$ 8.974,00
SINAPI	94213	0.13	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO, AF. 06/2016	M2	50,00	R\$ 16,82	R\$ 11,19	R\$ 50,01	R\$ 2.500,50
SINAPI	94221	0.14	CUMBEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL, AF. 06/2016	M	100,00	R\$ 12,98	R\$ 3,74	R\$ 16,72	R\$ 1.672,00

Eng.º Luís de Jesus Jardim
CREA 110760953-4

Gufran Oliveira Pinto
Diretor de Obras
Poção de Pedras-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 791603/2017, em 27/10/2017



Certidão nº 791603/2017
26/09/2018, às 13:05
Chave de Impressão: cx064

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/10/2017 e contém 11 folhas



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE POÇO DAS PEDRAS
CNPJ: 06.202.808/0001-38
FONE: (99) 8839-1177



FLS. Nº 329
Proc. Nº
Rubrica

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DAS PEDRAS-MA.
OBRA: REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,40%(HORA) 49,76%(MÊS)
DATA BASE SINAPI 12/2016 - REFERÊNCIA COLETA: MEDIANO / LOCALIDADE: SÃO LUIS - MA
DATA DO ORÇAMENTO: 21-12-2016

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	PREÇO S/ B.D.I	VALOR DO BDI	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL TOTAL
SINAPI	74045/002	9.15	CLUNCEIRA TIPO SIMED PARA TELHA DE FIBROCEMENTO ONDULADA, INCLUSIVE JUNTAS DE VEDAÇÃO E ACESSÓRIOS DE ENCAIXE	M	300,00	R\$ 45,30	R\$ 19,06	R\$ 58,36	R\$ 5.836,00
SINAPI	94230	9.16	CALHA DE FERRO, SEMICIRCULAR DE PVC, DIÂMETRO 125 MM, INCLUSIVE CADEIRES, EMENDAS, BOCAS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUIDO CONDUTORES, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF. 06/2016	M	200,00	R\$ 56,30	R\$ 16,23	R\$ 72,53	R\$ 7.253,00
SINAPI	72307	9.17	RUPO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM	M	125,00	R\$ 22,91	R\$ 6,60	R\$ 29,51	R\$ 3.688,75
SINAPI	69056	9.18	RUPO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM E ESPESSURA 7CM	M	200,00	R\$ 47,97	R\$ 13,32	R\$ 61,29	R\$ 12.358,00
SINAPI	73970/001	9.19	ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL 172 X 5 1/4	KG	3000	R\$ 7,50	R\$ 2,16	R\$ 9,66	R\$ 9.660,00
SINAPI	73970/002	9.20	ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL 16 X 3 3/8	KG	3200	R\$ 5,52	R\$ 1,62	R\$ 7,14	R\$ 7.140,00
SINAPI	92255	9.21	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTERA OU MEIA), SOBRE LAJE EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M	UN	20,00	R\$ 101,43	R\$ 29,23	R\$ 130,66	R\$ 2.613,20
SINAPI	92582	9.22	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTERA EM AÇO, VÃO DE 3M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO	UN	20,00	R\$ 333,63	R\$ 96,25	R\$ 429,78	R\$ 8.595,60
SINAPI	92590	9.23	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTERA EM AÇO, VÃO DE 7M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO	UN	10,00	R\$ 599,11	R\$ 172,66	R\$ 771,77	R\$ 7.717,70
SINAPI	92592	9.24	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTERA EM AÇO, VÃO DE 8M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO	UN	10,00	R\$ 670,57	R\$ 193,26	R\$ 863,83	R\$ 8.638,30
		10.0	ESQUADRIAS METÁLICAS, DE MADEIRA, FERRAGENS, VIDROS, GRADES, PORTÕES E ACESSÓRIOS						R\$ 45.380,47
SINAPI	72144	10.1	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	UN	2,00	R\$ 54,04	R\$ 15,57	R\$ 69,61	R\$ 139,22
SINAPI	84876	10.2	PORTA MADEIRA 1A CORTEI P/VIDRO 30MM/QUARNICAO 15CM/ALZAR	M2	2,00	R\$ 632,29	R\$ 182,23	R\$ 814,52	R\$ 1.629,04
SINAPI	90820	10.3	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI- OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X110CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 253,57	R\$ 61,09	R\$ 273,06	R\$ 546,12
SINAPI	90821	10.4	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI- OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X110CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 227,52	R\$ 65,57	R\$ 293,09	R\$ 586,18
SINAPI	90822	10.5	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI- OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X110CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 222,74	R\$ 64,19	R\$ 286,93	R\$ 573,86
SINAPI	90823	10.6	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI- OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X110CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 235,73	R\$ 67,94	R\$ 303,67	R\$ 607,34
SINAPI	90830	10.7	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2	UN	2,00	R\$ 92,53	R\$ 26,67	R\$ 119,20	R\$ 238,40
SINAPI	90831	10.8	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 72,69	R\$ 20,95	R\$ 93,64	R\$ 187,28
SINAPI	91304	10.9	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 67,69	R\$ 19,51	R\$ 87,20	R\$ 174,40
SINAPI	91305	10.10	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 50,99	R\$ 14,70	R\$ 65,69	R\$ 131,38
SINAPI	91306	10.11	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2015	UN	2,00	R\$ 79,80	R\$ 23,00	R\$ 102,80	R\$ 205,60
SINAPI	91307	10.12	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 53,91	R\$ 15,54	R\$ 69,45	R\$ 138,90
SINAPI	84845	10.13	JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, DE ABIRIA, INCLUSIVE GUARNICOES SEMI FERRAGENS	M2	5,00	R\$ 439,28	R\$ 126,77	R\$ 566,05	R\$ 2.831,25
SINAPI	73933/004	10.14	PORTA DE FERRO DE ABIRIA TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA	M2	2,00	R\$ 476,91	R\$ 137,44	R\$ 614,35	R\$ 1.228,70
SINAPI	74136/002	10.15	PORTA DE AÇO CHAPA 24, DE ENROLAR, VAZADA TIO INHO OU EQUIVALENTE COM RETANGULO OU CIRCULO, ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL	M2	2,00	R\$ 256,11	R\$ 73,81	R\$ 329,92	R\$ 659,84
SINAPI	73932/001	10.16	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	M2	5,00	R\$ 209,72	R\$ 57,85	R\$ 267,57	R\$ 1.337,85
SINAPI	91338	10.17	PORTA DE ALUMINIO DE ABIRIA COM GUARNICAO, FECAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	5,00	R\$ 810,16	R\$ 233,49	R\$ 1.043,65	R\$ 5.218,25
SINAPI	73565	10.18	ESCALA TIPO MARINHEIRO EM AÇO CA-50 9,52MM INCLUSIVE PINTURA COM FUNDO ANTI-OXIDATIVO TIPO ZINCO	M	2,00	R\$ 43,36	R\$ 12,50	R\$ 55,86	R\$ 111,72
SINAPI	74072/002	10.19	CORRIMÃO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA	M	5,00	R\$ 67,36	R\$ 19,18	R\$ 86,54	R\$ 432,70
SINAPI	74072/003	10.20	CORRIMÃO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 1 1/2" COM BRACADEIRA	M	5,00	R\$ 63,79	R\$ 17,81	R\$ 81,60	R\$ 408,00
SINAPI	73737/002	10.21	GRADIL DE ALUMINIO ANODIZADO TIPO BARRA CHATA, ALTURA 1,0M	M	5,00	R\$ 249,79	R\$ 71,99	R\$ 321,78	R\$ 1.608,90
SINAPI	84825	10.22	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM ROLA E PUXADOR	UN	5,00	R\$ 583,20	R\$ 168,28	R\$ 751,47	R\$ 3.757,35
SINAPI	84886	10.23	MOILA HIDRÁULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO	UN	5,00	R\$ 1.287,68	R\$ 355,31	R\$ 1.642,99	R\$ 8.214,95
SINAPI	74046/002	10.24	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO	UN	5,00	R\$ 25,56	R\$ 7,37	R\$ 32,93	R\$ 164,65
SINAPI	74047/003	10.25	DOBRADIÇA EM LATAO CROMADO 3X3", COM ABIS	UN	5,00	R\$ 22,15	R\$ 6,38	R\$ 28,53	R\$ 142,65
SINAPI	72117	10.26	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 6MM	M2	5,00	R\$ 127,87	R\$ 36,25	R\$ 164,12	R\$ 820,60
SINAPI	72118	10.27	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	M2	10,00	R\$ 169,90	R\$ 49,94	R\$ 219,74	R\$ 2.197,40
SINAPI	72119	10.28	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	M2	10,00	R\$ 215,04	R\$ 61,97	R\$ 277,01	R\$ 2.770,10

Eng.º Luis de Jesus Jardim
CREA 110760953-4

Silvan Oliveira Pinto
Diretor de Obras
Poço das Pedras-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 791603/2017, em 27/10/2017



Certidão nº 791603/2017
26/09/2018, 13:05
Chave de Impressão: cxC64
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/10/2017 e contém 11 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS
CNPJ: 06.202.808/0001-38
FONE: (99) 5839-1177



FLS. Nº 380
Proc. Nº
Rubrica

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS-MA.
OBRA: REFORMA E MANUTENÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,80%(HORA) 49,76%(MÊS)
DATA BASE SINAPI 12/2016 - REFERÊNCIA COLETA: MEDIANO / LOCALIDADE: SÃO LUIS - MA
DATA DO ORÇAMENTO: 21-12-2016

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FORTE	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	PREÇO S/ B.D.J.	VALOR DO BDI	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL TOTAL
SINAPI	72120	10.29	VIDRO TEMPERADO INCLUIR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	10,00	R\$ 272,70	R\$ 78,59	R\$ 351,29	R\$ 3.512,90
SINAPI	73330/001	10.30	POUSTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	1,00	R\$ 2.317,28	R\$ 610,20	R\$ 2.727,48	R\$ 2.727,48
SINAPI	84957	10.31	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 6MM	M2	2,00	R\$ 162,58	R\$ 43,97	R\$ 196,55	R\$ 393,10
SINAPI	84959	10.32	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 6MM	M2	2,00	R\$ 179,25	R\$ 51,66	R\$ 230,91	R\$ 461,82
SINAPI	85000	10.33	VIDRO LISO FUMÊ, ESPESSURA 4MM	M2	2,00	R\$ 170,35	R\$ 49,40	R\$ 219,46	R\$ 438,92
SINAPI	85002	10.34	VIDRO LISO FUMÊ, ESPESSURA 4MM	M2	2,00	R\$ 241,47	R\$ 69,59	R\$ 311,06	R\$ 622,12
SINAPI	85004	10.35	VIDRO FANTASIA MARTELADO 4MM	M2	2,00	R\$ 117,02	R\$ 39,78	R\$ 150,75	R\$ 301,50
SINAPI	73902/602	10.36	CANTONEIRA DE ALUMINIO 3"X1, PARA PROTECAO DE QUIMA DE PARIDE	M	2,00	R\$ 23,52	R\$ 6,78	R\$ 30,30	R\$ 60,60
11.0 IMPERMEABILIZACAO E PROTECAO MECANICA									
SINAPI	83721	11.1	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E-3 CM	M2	100,00	31,38	R\$ 9,04	R\$ 40,42	R\$ 16.139,00
SINAPI	73753/001	11.2	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOBRADO (DE ESPESSURA 0,5MM), INCLUSIVE APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA, E-3MM.	M2	100,00	69,51	R\$ 20,08	R\$ 89,54	R\$ 8.954,00
SINAPI	73872/001	11.3	IMPERMEABILIZACAO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO, UMA DEMAO	M2	100,00	24,40	R\$ 7,03	R\$ 31,43	R\$ 3.143,00
12.0 INSTALACAO DE CABOS E FIOS									
SINAPI	91521	12.1	ELETTRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	150,00	4,43	R\$ 1,28	R\$ 5,71	R\$ 856,50
SINAPI	91834	12.2	ELETTRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	150,00	4,92	R\$ 1,42	R\$ 6,34	R\$ 951,00
SINAPI	91866	12.3	ELETTRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	250,00	4,12	R\$ 1,19	R\$ 5,31	R\$ 1.327,50
SINAPI	91867	12.4	ELETTRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	250,00	5,02	R\$ 1,45	R\$ 6,47	R\$ 1.617,50
SINAPI	91874	12.5	LUBA PARA ELETTRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20 MM (1/2"), - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	125,00	2,40	R\$ 0,69	R\$ 3,09	R\$ 386,25
SINAPI	91875	12.6	LUBA PARA ELETTRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	125,00	3,16	R\$ 0,91	R\$ 4,07	R\$ 508,75
SINAPI	91887	12.7	CURVA 90 GRAUS PARA ELETTRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20 MM (1/2"), - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	85,00	4,17	R\$ 1,20	R\$ 5,37	R\$ 456,45
SINAPI	91890	12.8	CURVA 90 GRAUS PARA ELETTRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	50,00	5,06	R\$ 1,46	R\$ 6,54	R\$ 327,00
SINAPI	91924	12.9	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V., - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	200,00	1,34	R\$ 0,39	R\$ 1,73	R\$ 3.460,00
SINAPI	91925	12.10	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV., - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1.000,00	1,90	R\$ 0,59	R\$ 2,45	R\$ 2.450,00
SINAPI	91926	12.11	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V., - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	100	1,97	R\$ 0,57	R\$ 2,54	R\$ 254,00
SINAPI	91927	12.12	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV., - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1.000,00	2,55	R\$ 0,78	R\$ 3,28	R\$ 3.280,00
SINAPI	91928	12.13	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V., - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	100	3,17	R\$ 0,91	R\$ 4,08	R\$ 4.080,00
SINAPI	91930	12.14	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V., - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1.500,00	4,32	R\$ 1,25	R\$ 5,57	R\$ 8.355,00
SINAPI	91931	12.15	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV., - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1.500,00	4,81	R\$ 1,39	R\$ 6,20	R\$ 9.300,00
SINAPI	95805	12.16	CONDUTLETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETTRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	300,00	11,17	R\$ 3,22	R\$ 14,39	R\$ 1.439,00
SINAPI	95808	12.17	CONDUTLETE DE PVC, TIPO M, PARA ELETTRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	100,00	13,16	R\$ 3,79	R\$ 16,95	R\$ 1.695,00
SINAPI	95814	12.18	CONDUTLETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETTRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	100,00	7,96	R\$ 2,30	R\$ 10,28	R\$ 1.028,00
SINAPI	83442	12.19	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	10,00	33,03	R\$ 9,52	R\$ 42,55	R\$ 425,50
SINAPI	83446	12.20	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	10,00	105,18	R\$ 31,18	R\$ 139,36	R\$ 1.393,60
SINAPI	83448	12.21	CAIXA DE PASSAGEM 50X50X60 FUNDO BRITA C/ TAMPA	UN	10,00	376,69	R\$ 106,62	R\$ 483,27	R\$ 4.832,70
SINAPI	95787	12.22	CONDUTLETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETTRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	30,00	16,47	R\$ 4,75	R\$ 21,22	R\$ 1.697,60
SINAPI	91564	12.23	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BANDA (0,20 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF. 12/2015	UN	250,00	6,33	R\$ 1,82	R\$ 8,15	R\$ 2.037,50
SINAPI	60666	12.24	CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR MONOFASICO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20,00	105,96	R\$ 30,54	R\$ 136,50	R\$ 2.730,00
SINAPI	74130/001	12.25	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 20 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	50,00	11,30	R\$ 3,26	R\$ 14,56	R\$ 728,00
SINAPI	74130/002	12.26	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	50,00	17,75	R\$ 5,11	R\$ 22,84	R\$ 1.142,00
SINAPI	74130/003	12.27	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	50,00	35,29	R\$ 10,26	R\$ 45,05	R\$ 3.432,50
SINAPI	74130/004	12.28	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	50,00	74,03	R\$ 21,34	R\$ 95,37	R\$ 4.768,50
SINAPI	74130/005	12.29	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	50,00	100,11	R\$ 28,85	R\$ 128,96	R\$ 6.448,00
SINAPI	74131/004	12.30	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00	341,32	R\$ 98,37	R\$ 439,69	R\$ 4.396,90

Eng.º Luís de Jesus Jardim
CREA 110760953-4

Gilvan Oliveira Pinto
Diretor de Obras
Poção de Pedras-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 791603/2017, em 27/10/2017



Certidão nº 791603/2017
26/09/2018, 13:05
Chave de Impressão: cx664
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/10/2017 e contém 11 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE POÇO DE PEDRAS
CNPJ: 06.202.808/0001-35
FONE: (99) 8839-1177



F.S. Nº 391
Pág. Nº
Rubrica

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DE PEDRAS-MA.
OBRA: REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,90%(HORA) 49,70%(MÊS)
DATA BASE SINAPI 12/2016 - REFERÊNCIA COLETA - MEDIANO / LOCALIDADE: SÃO LUIS - MA
DATA DO ORÇAMENTO: 21-12-2016

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FORTE	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	PREÇO S/ B.D.I.	VALOR DO BDI	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL TOTAL
SINAPI	7432/005	12.31	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMPLATE, EM CHAPA METÁLICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	385,84	R\$ 113,94	R\$ 509,78	R\$ 5.092,80
SINAPI	93465	12.32	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (FOUR-WAY) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00	35,76	R\$ 10,31	R\$ 46,07	R\$ 921,40
SINAPI	91567	12.33	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	100,00	35,25	R\$ 10,27	R\$ 45,52	R\$ 4.592,00
SINAPI	91568	12.34	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	100,00	46,47	R\$ 13,51	R\$ 60,35	R\$ 6.038,00
SINAPI	91571	12.35	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	100,00	52,62	R\$ 15,17	R\$ 67,79	R\$ 6.779,00
SINAPI	91573	12.36	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	100,00	56,70	R\$ 16,25	R\$ 72,94	R\$ 7.294,00
SINAPI	91575	12.37	INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	100,00	48,57	R\$ 14,08	R\$ 62,65	R\$ 6.265,00
SINAPI	91577	12.38	INTERRUPTOR SIMPLES (6 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	70,00	66,17	R\$ 19,65	R\$ 87,32	R\$ 6.147,40
SINAPI	92000	12.39	TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+1 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	300,00	17,39	R\$ 5,01	R\$ 22,40	R\$ 2.240,00
SINAPI	92001	12.40	TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+1 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	100,00	19,11	R\$ 5,51	R\$ 24,62	R\$ 2.462,00
SINAPI	72278	12.41	LAMPADA VAPOR METÁLICA 400W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	100,00	55,22	R\$ 15,91	R\$ 71,13	R\$ 7.113,00
SINAPI	72280	12.42	IGNITOR PARA PARTIDA LAMPADA VAPOR SÓDIO ALTA PRESSÃO ATÉ 400W	UN	25,00	38,08	R\$ 10,97	R\$ 49,05	R\$ 1.242,25
SINAPI	73563/001	12.43	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM SEATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 1X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	100,00	56,79	R\$ 16,37	R\$ 73,16	R\$ 7.316,00
SINAPI	74041/001	12.44	LUMINÁRIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA FLUORESCENTE 20W	UN	75,00	59,90	R\$ 17,26	R\$ 77,16	R\$ 5.787,00
SINAPI	74041/002	12.45	LUMINÁRIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	60,00	59,90	R\$ 17,26	R\$ 77,16	R\$ 4.629,60
SINAPI	74042/001	12.46	REFLETOR REDONDO EM ALUMÍNIO COM SUPORTE E ALÇA REGULÁVEL PARA FIXAÇÃO COM LAMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250W	UN	10,00	227,67	R\$ 65,62	R\$ 293,29	R\$ 2.932,90
SINAPI	74094/001	12.47	LUMINÁRIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA	UN	50,00	73,57	R\$ 21,70	R\$ 94,77	R\$ 4.738,50
SINAPI	83391	12.48	REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W PARTIDA RÁPIDA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	100,00	28,43	R\$ 8,19	R\$ 36,62	R\$ 3.662,00
SINAPI	83392	12.49	REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 3X20W PARTIDA RÁPIDA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	100,00	20,92	R\$ 5,05	R\$ 26,95	R\$ 2.695,00
SINAPI	83393	12.50	REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 1X40W PARTIDA RÁPIDA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	100,00	26,98	R\$ 7,69	R\$ 34,37	R\$ 3.437,00
SINAPI	83468	12.51	LAMPADA FLUORESCENTE 20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	100,00	4,36	R\$ 1,30	R\$ 6,26	R\$ 626,00
SINAPI	83469	12.52	LAMPADA FLUORESCENTE 40W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	100,00	4,99	R\$ 1,40	R\$ 6,26	R\$ 626,00
SINAPI	83306	12.53	POSTE DE CONCRETO DUPLO T 795M CARGA NOMINAL 200KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	779,97	R\$ 224,79	R\$ 1.004,76	R\$ 4.019,04
SINAPI	72281	12.54	REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE MERCÚRIO USO EXTERNO 220V/400W	UN	30,00	107,41	R\$ 30,96	R\$ 138,37	R\$ 4.151,10
SINAPI	72282	12.55	REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO - 220V/250V - USO EXTERNO	UN	30,00	153,38	R\$ 44,20	R\$ 197,58	R\$ 5.927,80
SINAPI	73831/001	12.56	LAMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 135W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	30,00	24,00	R\$ 4,63	R\$ 18,03	R\$ 540,90
SINAPI	73831/002	12.57	LAMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 250W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	30,00	23,99	R\$ 6,91	R\$ 30,90	R\$ 927,00
SINAPI	73831/003	12.58	LAMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 400W/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	30,00	31,69	R\$ 9,13	R\$ 40,82	R\$ 1.224,60
SINAPI	73831/004	12.59	LAMPADA MISTA DE 160W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	30,00	15,44	R\$ 4,45	R\$ 19,89	R\$ 593,70
SINAPI	73831/005	12.60	LAMPADA MISTA DE 250W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	30,00	20,01	R\$ 5,77	R\$ 25,78	R\$ 773,40
SINAPI	73831/006	12.61	LAMPADA MISTA DE 500W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	30,00	35,53	R\$ 10,24	R\$ 45,77	R\$ 1.373,10
SINAPI	73831/007	12.62	LAMPADA DE VAPOR DE SÓDIO DE 150Wx220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	50,00	28,53	R\$ 8,22	R\$ 36,75	R\$ 1.837,50
SINAPI	73831/008	12.63	LAMPADA DE VAPOR DE SÓDIO DE 250Wx220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	65,00	32,54	R\$ 9,33	R\$ 41,92	R\$ 2.724,80
SINAPI	73831/009	12.64	LAMPADA DE VAPOR DE SÓDIO DE 400Wx220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	65,00	37,47	R\$ 10,80	R\$ 48,27	R\$ 3.137,55
SINAPI	83399	12.65	RELE FOTOELÉTRICO P/ COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 220V/1000V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	25,00	28,73	R\$ 8,23	R\$ 37,01	R\$ 925,25
SINAPI	8260	12.66	INSTALAÇÃO PARA RAIOS P/RESERVATÓRIO	UN	2,00	2.479,28	R\$ 714,52	R\$ 3.193,78	R\$ 6.387,56
SINAPI	83669	12.67	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	UN	4,00	39,69	R\$ 11,44	R\$ 51,17	R\$ 204,48
SINAPI	63070	12.68	PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN - CABO E SUPORTE ISOLADOR	M	25,00	43,96	R\$ 12,67	R\$ 56,63	R\$ 1.415,75
SINAPI	72315	12.69	TERMINAL AEREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAÇÃO H = 30CM	UN	100,00	21,46	R\$ 6,18	R\$ 27,64	R\$ 2.764,00
SINAPI	72927	12.70	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 15,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	100,00	27,25	R\$ 7,65	R\$ 35,10	R\$ 3.510,00
SINAPI	72925	12.71	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 25,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	100,00	31,65	R\$ 9,12	R\$ 40,77	R\$ 4.077,00
SINAPI	72929	12.72	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	100,00	37,13	R\$ 10,72	R\$ 47,90	R\$ 4.790,00
SINAPI	72930	12.73	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	100,00	46,12	R\$ 13,29	R\$ 59,41	R\$ 5.941,00
SINAPI	83484	12.74	HASTE COPPERWELD 3/4" X 3,00M COM CONECTOR	UN	25,00	52,77	R\$ 15,21	R\$ 67,98	R\$ 1.699,50

Eng.º Luis de Jesus Jardim
CREA 110760953-4

Gilvan Oliveira Pinto
Diretor de Obras
Poço de Pedras-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 791603/2017, em 27/10/2017



Certidão nº 791603/2017
26/09/2018, 13:05
Chave de impressão: cx064
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/10/2017 e contém 11 folhas

FLS. Nº 392
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____



ESTADO DO MARANHÃO
 MUNICÍPIO DE POÇO DE PEDRAS
 CNPJ: 06.202.808/0001-38
 FONE: (99) 8839-1177



PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DE PEDRAS-MA.
 OBRA: REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS
 ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,40%(HORAS) 49,76%(MÊS)
 DATA BASE SINAPI 12/2016 - REFERÊNCIA COLETA: MEDIANO / LOCALIDADE: SÃO LUIS - MA
 DATA DO ORÇAMENTO: 23-12-2016

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

POSTO	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	PREÇO % B.D.I	VALOR DO BDI	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL TOTAL
SINAPI	83425	12.75	HASTE COOPERNELO 3/8" X 3,00M COM CONECTOR	UN	25,00	38,66	RS 13,14	RS 49,80	RS 1.245,00
SINAPI	83639	12.76	MASTRILDO SIMPLES DE FERRO GALVANIZADO P/ PARRA-RAIOS H=3,00M INCLUIDO BASE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	327,05	RS 64,49	RS 422,34	RS 844,68
SINAPI	83641	12.77	PARRA-RAIO TP VALVULA 25KV/25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	355,81	RS 105,71	RS 472,52	RS 1.930,08
SINAPI	83370	12.78	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12,00CM EM CHAPA METÁLICA DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	178,21	RS 29,83	RS 178,04	RS 178,04
SINAPI	83371	12.79	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12,00CM EM CHAPA METÁLICA DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	81,42	RS 23,47	RS 104,89	RS 104,89
SINAPI	84676	12.80	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12,00CM EM CHAPA METÁLICA SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	328,04	RS 94,54	RS 422,58	RS 422,58
SINAPI	84756	12.81	TAMPAO FOFU P/ CAIXA R2 PADRÃO TELEBRAS COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	479,57	RS 138,27	RS 617,78	RS 6.177,80
SINAPI	84799	12.82	TAMPAO FOFU P/ CAIXA R1 PADRÃO TELEBRAS COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	219,09	RS 60,55	RS 270,64	RS 2.706,40
SINAPI	83686	12.83	DUTO CHAPA GALVANIZADA NUMA 26 P/ AR CONDICIONADO	M2	05,00	38,11	RS 10,92	RS 49,09	RS 2.454,50
SINAPI	83687	12.84	DUTO CHAPA GALVANIZADA NUMA 22 P/ AR CONDICIONADO	M2	05,00	63,45	RS 19,29	RS 82,74	RS 4.137,00
		13.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS, COMBATE A INCÊNDIO, GÁS, LOUÇAS E METAIS						RS 238.805,06
SINAPI	72553	13.1	EXTINTOR DE 10KG 4KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	25,00	219,32	RS 63,21	RS 222,53	RS 7.069,25
SINAPI	73175/1001	13.2	EXTINTOR RINCENJO TP PO QUÍMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	25,00	223,94	RS 54,54	RS 288,48	RS 7.212,00
SINAPI	83401	13.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	500,00	4,99	RS 1,44	RS 6,43	RS 3.215,00
SINAPI	83402	13.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	500,00	6,23	RS 1,80	RS 8,03	RS 4.015,00
SINAPI	83447	13.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	500,00	7,66	RS 2,77	RS 9,87	RS 4.935,00
SINAPI	83448	13.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	500,00	11,06	RS 3,19	RS 14,25	RS 7.125,00
SINAPI	83449	13.7	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	250,00	13,69	RS 3,95	RS 17,64	RS 4.410,00
SINAPI	83450	13.8	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	125,00	21,05	RS 6,07	RS 27,12	RS 3.390,00
SINAPI	83451	13.9	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	100,00	29,37	RS 9,46	RS 37,83	RS 3.783,00
SINAPI	83452	13.10	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 90MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	25,00	36,89	RS 10,63	RS 47,52	RS 1.189,00
SINAPI	83711	13.11	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	M	250,00	11,57	RS 3,20	RS 14,05	RS 3.662,50
SINAPI	83712	13.12	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	M	250,00	17,13	RS 4,94	RS 22,07	RS 5.515,50
SINAPI	83713	13.13	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	M	250,00	25,41	RS 7,32	RS 32,79	RS 8.182,50
SINAPI	83714	13.14	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	M	800,00	32,48	RS 9,76	RS 43,84	RS 12.552,00
SINAPI	84793	13.15	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCEMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	25,00	15,49	RS 4,46	RS 19,95	RS 498,75
SINAPI	85141	13.16	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCEMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	25,00	25,01	RS 7,11	RS 42,22	RS 805,50
SINAPI	85350	13.17	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	25,00	5,25	RS 1,51	RS 6,76	RS 169,00
SINAPI	83962	13.18	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	25,00	5,07	RS 1,46	RS 6,53	RS 162,25
SINAPI	83966	13.19	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	25,00	10,17	RS 2,93	RS 13,10	RS 327,50
SINAPI	83967	13.20	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	25,00	7,01	RS 2,02	RS 9,03	RS 225,75
SINAPI	83976	13.21	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	25,00	3,48	RS 1,01	RS 4,50	RS 112,50
SINAPI	83893	13.22	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	25,00	5,50	RS 1,70	RS 7,60	RS 190,00
SINAPI	83985	13.23	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	25,00	7,11	RS 2,05	RS 9,16	RS 229,00
SINAPI	83986	13.24	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	25,00	9,98	RS 2,88	RS 12,86	RS 321,50
SINAPI	83438	13.25	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	25,00	4,11	RS 1,18	RS 5,29	RS 132,25
SINAPI	83443	13.26	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	25,00	7,53	RS 2,17	RS 9,70	RS 242,50
SINAPI	83482	13.27	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	25,00	4,27	RS 1,23	RS 5,50	RS 137,50

Engº Luis de Jesus Jardim
 CREA 110760953-4

Gilvan Oliveira Pinto
 Diretor de Obras
 Poço de Pedras-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 791603/2017, em 27/10/2017



Certidão nº 791603/2017
 26/09/2018, às 13:05
 Chave de Impressão: cx664
 O documento neste ato registrado foi emitido em 26/10/2017 e contém 11 folhas



Fls. Nº 394
 Proc. Nº
 Rubrica



ESTADO DO MARANHÃO
 MUNICÍPIO DE POÇO DE PEDRAS
 CNPJ: 06.202.508/0001-38
 FONE: (99) 8839-1177



PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DE PEDRAS-MA
 OBRA: REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS
 ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 67,40%(HORA) 49,76%(MÊS)
 DATA BASE SINAPI: 12/2016 - REFERÊNCIA COLETA: MEDIANO / LOCALIDADE: SÃO LUIS - MA
 DATA DO ORÇAMENTO: 21-12-2016

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FORTE	CODIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	PREÇO S/ B.D.I.	VALOR DO BDI	PREÇO IMPOSTADO	TOTAL TOTAL
SINAPI	89707	13.61	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	50,00	17,28	R\$ 5,12	R\$ 22,90	R\$ 1.145,00
SINAPI	89708	13.62	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 125 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	25,00	40,68	R\$ 11,55	R\$ 51,69	R\$ 1.280,75
SINAPI	89709	13.63	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	25,00	6,68	R\$ 1,93	R\$ 8,61	R\$ 215,25
SINAPI	89710	13.64	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	20,00	6,55	R\$ 1,89	R\$ 8,44	R\$ 168,80
SINAPI	74234/001	13.65	INTEGRO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PESTIÇES, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00	411,58	R\$ 118,62	R\$ 530,20	R\$ 10.664,00
SINAPI	86872	13.66	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,00	574,37	R\$ 165,53	R\$ 739,90	R\$ 11.048,50
SINAPI	89876	13.67	TANQUE DE MARMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,00	123,84	R\$ 35,69	R\$ 159,53	R\$ 2.392,95
SINAPI	86877	13.68	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1 1/2" X 1 1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	25,00	19,53	R\$ 5,74	R\$ 25,67	R\$ 641,75
SINAPI	86879	13.69	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	25,00	4,75	R\$ 1,37	R\$ 6,12	R\$ 153,00
SINAPI	81830	13.70	VÁLVULA EM PLÁSTICO CHAMADO TIPO AMERICANA 3/4" X 1/2" SEM ADAPTEADOR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	25,00	14,69	R\$ 4,23	R\$ 18,92	R\$ 473,00
SINAPI	86881	13.71	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2014	UN	10,00	68,12	R\$ 20,40	R\$ 113,52	R\$ 1.135,20
SINAPI	86883	13.72	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	8,58	R\$ 2,47	R\$ 11,05	R\$ 110,50
SINAPI	86884	13.73	ENGAITE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2013	UN	38,00	5,84	R\$ 1,65	R\$ 7,52	R\$ 285,76
SINAPI	86885	13.74	ENGAITE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	38,00	7,28	R\$ 2,07	R\$ 9,25	R\$ 351,50
SINAPI	86886	13.75	ENGAITE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	38,00	21,77	R\$ 6,27	R\$ 28,04	R\$ 1.085,52
SINAPI	86887	13.76	ENGAITE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	38,00	23,57	R\$ 6,79	R\$ 30,36	R\$ 1.153,68
SINAPI	86888	13.77	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	25,00	346,91	R\$ 98,25	R\$ 439,16	R\$ 10.979,00
SINAPI	86900	13.78	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	50,00	322,61	R\$ 95,34	R\$ 157,95	R\$ 7.897,50
SINAPI	86901	13.79	CUBA DE EMBUTIR QUAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	50,00	101,47	R\$ 29,24	R\$ 130,71	R\$ 6.539,50
SINAPI	86902	13.80	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	50,00	192,46	R\$ 55,47	R\$ 247,93	R\$ 12.395,50
SINAPI	86904	13.81	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	50,00	100,17	R\$ 28,87	R\$ 129,04	R\$ 6.452,00
SINAPI	86905	13.82	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00	89,20	R\$ 25,30	R\$ 114,50	R\$ 1.019,00
SINAPI	86910	13.83	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00	74,98	R\$ 21,61	R\$ 96,59	R\$ 1.931,20
SINAPI	86912	13.84	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00	38,16	R\$ 10,85	R\$ 42,72	R\$ 854,40
SINAPI	86913	13.85	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00	14,55	R\$ 4,13	R\$ 18,74	R\$ 374,80
SINAPI	86916	13.86	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	20,00	22,63	R\$ 6,52	R\$ 29,15	R\$ 583,00
SINAPI	86925	13.87	TANQUE DE MARMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUI SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	239,09	R\$ 69,91	R\$ 308,00	R\$ 1.540,00
SINAPI	86926	13.88	TANQUE DE MARMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUI SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	247,17	R\$ 71,24	R\$ 318,40	R\$ 3.184,00
SINAPI	86571	13.89	SABONELEIRA DE PAREDE (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM AÇO INOXIDÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	25,00	29,50	R\$ 8,62	R\$ 40,52	R\$ 963,00
SINAPI	95544	13.90	PAPELINA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUI FIXAÇÃO. AF. 10/2016	UN	10,00	20,23	R\$ 5,83	R\$ 26,06	R\$ 260,60
SINAPI	95545	13.91	SABONELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUI FIXAÇÃO. AF. 10/2016	UN	10,00	19,79	R\$ 5,70	R\$ 25,49	R\$ 254,90
SINAPI	88081	13.92	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2014	UN	10,00	86,12	R\$ 25,40	R\$ 113,52	R\$ 1.135,20
SINAPI	83957	13.93	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA, COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUI BASTÃO E CHUMBEAMENTO EM ALVENARIA	UN	20,00	30,52	R\$ 9,15	R\$ 108,73	R\$ 2.074,60
SINAPI	81832	13.94	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF. 12/2014	UN	10,00	23,02	R\$ 6,83	R\$ 29,85	R\$ 286,50
SINAPI	73796/001	13.95	VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 20MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	42,28	R\$ 12,19	R\$ 54,47	R\$ 272,35
SINAPI	73796/002	13.96	VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	45,22	R\$ 13,03	R\$ 58,25	R\$ 291,25
SINAPI	73796/003	13.97	VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 40MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	68,84	R\$ 19,84	R\$ 88,68	R\$ 443,40

Engº Luis de Jesus Jardim
 CREA 110760953-4

Gilvan Oliveira Pinto
 Diretor de Obras
 Poço de Pedras-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 791603/2017, em 27/10/2017



Certidão nº 791603/2017
 26/09/2018, 13:05
 Chave de Impressão: cx64
 O documento neste ato registrado foi emitido em 26/10/2017 e contém 11 folhas



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE POÇO DE PEDRAS
CNPJ: 06.202.805/0001-38
FONE: (99) 8838-1177



Proc. Nº 399
Rubrica

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DE PEDRAS-MA.
OBRAS: REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 67,40%(HORA) 49,70%(MÊS)
DATA BASE SINAPI: 12/2016 - REFERÊNCIA COLETA: MEDIANO / LOCALIDADE: SÃO LUIS - MA
DATA DO ORÇAMENTO: 21.12.2016

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FOINTE	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	PREÇO S/ B.D.I	VALOR DO BDI	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL TOTAL
SINAPI	73795/004	13.98	VALVULA DE PÉ COM CUBO Ø 50MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	95,23	RS 27,45	RS 122,52	RS 613,40
SINAPI	89349	13.99	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA	UN	50,00	17,83	RS 5,14	RS 22,97	RS 1.148,50
SINAPI	89351	13.100	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA	UN	50,00	20,28	RS 5,21	RS 25,12	RS 1.306,00
SINAPI	89352	13.101	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA	UN	50,00	23,02	RS 6,69	RS 28,65	RS 1.432,50
SINAPI	89353	13.102	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA	UN	50,00	24,00	RS 6,92	RS 30,92	RS 1.546,00
SINAPI	83693	14.1	PINTURAS E PROTEÇÕES						RS 245.029,25
SINAPI	79494/001	14.1	CANCAO EM FIBRO FIO	M2	500,00	2,40	RS 0,69	RS 3,09	RS 1.545,00
SINAPI	82415	14.2	PINTURA DE QUADRO ESCOLAR COM TINTA ESMALTE: ACABAMENTO FOSCO, DUAS DEMAOIS SOBRE MASSA ACRILICA	M2	250,00	8,47	RS 2,44	RS 10,91	RS 2.727,50
SINAPI	82415	14.3	APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS	M2	500,00	1,74	RS 0,50	RS 2,24	RS 1.120,00
SINAPI	88421	14.4	PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM SUPERFICIES INTERNAS	M2	500,00	17,04	RS 4,91	RS 21,95	RS 10.975,00
SINAPI	88484	14.5	FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO, AF_05/2014	M2	1.000,00	1,76	RS 0,51	RS 2,27	RS 2.270,00
SINAPI	88485	14.6	PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM TETO, DUAS DEMAOIS	M2	1.000,00	0,30	RS 0,29	RS 10,69	RS 10.690,00
SINAPI	88487	14.7	PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOIS	M2	1.000,00	7,52	RS 2,18	RS 9,76	RS 9.760,00
SINAPI	88489	14.9	PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOIS	M2	1.000,00	10,45	RS 3,01	RS 13,46	RS 13.460,00
SINAPI	88494	14.10	LOCAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOIS, AF_06/2014	M2	400,00	10,94	RS 2,72	RS 12,16	RS 12.160,00
SINAPI	88495	14.11	LOCAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAO, AF_06/2014	M2	400,00	0,06	RS 1,75	RS 14,09	RS 5.636,00
SINAPI	88496	14.12	LOCAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMAOIS, AF_06/2014	M2	300,00	14,90	RS 4,29	RS 19,19	RS 3.124,00
SINAPI	88497	14.13	LOCAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOIS, AF_06/2014	M2	350,00	8,39	RS 2,42	RS 10,81	RS 3.781,50
SINAPI	88457	14.14	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOIS, AF_06/2014	M2	1.000,00	7,53	RS 2,18	RS 9,76	RS 9.760,00
SINAPI	79495	14.15	PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLOREADA, 2 DEMAOIS	M2	350,00	34,24	RS 9,87	RS 44,11	RS 15.438,50
SINAPI	84677	14.16	VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM CONCRETO OU TUCILO, DUAS DEMAOIS	M2	350,00	8,79	RS 2,52	RS 11,25	RS 3.937,50
SINAPI	84678	14.17	VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM CONCRETO OU TUCILO, TRES DEMAOIS	M2	350,00	13,60	RS 3,92	RS 17,52	RS 6.132,00
SINAPI	40905	14.18	VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOIS	M2	350,00	15,97	RS 4,60	RS 20,57	RS 7.199,50
SINAPI	6082	14.19	PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOIS	M2	500,00	21,86	RS 3,42	RS 15,28	RS 7.640,00
SINAPI	73735/001	14.20	PINTURA E ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOIS	M2	350,00	11,30	RS 3,26	RS 14,56	RS 2.184,00
SINAPI	74065/001	14.21	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOIS, SOBRE FUNDO INVEZELADOR BRANCO	M2	350,00	16,25	RS 4,68	RS 20,93	RS 7.325,50
SINAPI	84659	14.22	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOIS	M2	350,00	10,49	RS 3,02	RS 13,51	RS 2.026,50
SINAPI	84679	14.23	PINTURA BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOIS	M2	500,00	13,25	RS 3,62	RS 17,67	RS 8.835,00
SINAPI	74065/003	14.24	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOIS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCÃO (1 DEMAO)	M2	500,00	15,90	RS 4,58	RS 20,48	RS 10.240,00
SINAPI	73924/001	14.25	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOIS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	500,00	17,30	RS 4,99	RS 22,29	RS 11.145,00
SINAPI	73924/002	14.26	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOIS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	250,00	17,30	RS 5,01	RS 22,39	RS 5.597,50
SINAPI	73924/004	14.27	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOIS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	250,00	17,65	RS 5,09	RS 22,74	RS 5.685,00
SINAPI	74064/001	14.28	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCÃO), DUAS DEMAOIS	M2	125,00	12,56	RS 3,74	RS 16,72	RS 2.090,00
SINAPI	74064/002	14.29	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCÃO), UMA DEMAO	M2	350,00	8,43	RS 2,43	RS 10,86	RS 3.801,00
SINAPI	74145/001	14.30	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOIS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRESSADO)	M2	250,00	12,58	RS 3,63	RS 16,21	RS 4.052,50
SINAPI	84660	14.31	FUNDO PREPARADOR PRIMER SINTETICO, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMAO, ESP. SAUSA DE 25 MICRA	M2	250,00	6,17	RS 1,78	RS 7,95	RS 1.987,50
SINAPI	43599	14.32	PINTURA ACRILICA DE FAVAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	M	350,00	7,16	RS 2,06	RS 9,22	RS 3.227,00
SINAPI	74245/001	14.33	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOIS	M2	1.000,00	9,60	RS 2,79	RS 12,47	RS 12.470,00
SINAPI	79467	14.34	PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLOREADA, DE FAVAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	M	125,00	9,80	RS 2,77	RS 12,57	RS 1.546,25
SINAPI	79500/002	14.35	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOIS	M2	1.000,00	15,68	RS 3,94	RS 17,62	RS 17.620,00
SINAPI	84663	14.36	VERNIZ POLIURETANO FOSCO SOBRE PISO DE PEDRAS DE COINATVAS 3 DEMAOIS	M2	350,00	6,05	RS 1,74	RS 7,79	RS 2.726,50
SINAPI	84665	14.37	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZACAO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M2	250,00	13,94	RS 4,02	RS 17,96	RS 4.490,00
SINAPI	84666	14.38	POLIMENTO E ENFUMAMENTO DE PISO EM MADEIRA	M2	250,00	13,21	RS 3,81	RS 17,02	RS 4.255,00

SINAPI	79916/002	16.0	SERVIÇOS DIVERSOS						RS 36.636,25
SINAPI	74244/001	16.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO NR DE PISA, DIMENSÕES 40X25CM	UN	25,00	70,63	RS 20,36	RS 90,99	RS 2.274,75
SINAPI	74244/001	16.2	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIA 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWC E MALHA QUADRADA 50X50CM	M2	25,00	100,42	RS 25,10	RS 129,36	RS 3.234,00

Luís de Jesus Jardim
Eng.º Luís de Jesus Jardim
CREA 110760953-4

Gilfran Oliveira Pinto
Gilfran Oliveira Pinto
Diretor de Obras
Poço de Pedras-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 791603/2017, em 27/10/2017



Certidão nº 791603/2017
26/09/2018, 13:05
Chave de Impressão: cx664
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/10/2017 e contém 11 folhas



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS
CNPJ: 06.240.2508/0001-38
FONE: (99) 8539-1177



Fls. Nº 396
Proc. Nº
Rubrica

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS-MA.
OBRAS: REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,40% (HORAS) - 49,75% (MÊS)
DATA BASE SINAPI 12/2016 - REFERÊNCIA COLETA: MÊDIANO / LOCALIDADE: SÃO LUIS - MA
DATA DO ORÇAMENTO: 21-12-2016

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FORTE	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTD	PREÇO S/ B.D.I	VALOR DO BDI	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL TOTAL
SINAPI	83730	15.3	PREPARO ESTRUTURAL DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA DE ALTO DESEMPENHO, E=2 CM	M2	25,00	199,78	RS 57,50	RS 257,36	RS 6.434,00
SUBAPI	92760	16.4	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO ADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,35MM DIÂMETRO	KG	400,00	3,15	RS 2,35	RS 10,50	RS 4.200,00
SINAPI	92768	16.5	ARMADAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM, MONTAGEM	KG	400,00	6,64	RS 1,91	RS 8,75	RS 3.420,00
SINAPI	92791	16.6	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES	KG	500,00	6,43	RS 1,85	RS 8,28	RS 4.140,00
SINAPI	92792	16.7	ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES	KG	400,00	6,29	RS 1,81	RS 8,10	RS 3.240,00
SINAPI	92793	16.8	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 3,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES	KG	400,00	6,48	RS 1,87	RS 4,15	RS 3.340,00
SINAPI	68328	16.9	JUNTA DE DILATAÇÃO COM SÓPOLO 10 MM	M2	25,00	11,52	RS 3,41	RS 15,23	RS 380,75
SINAPI	73896/001	16.10	JUNTA DE DILATAÇÃO ELÁSTICA (PVC) O-220/18 PRESSÃO ATE 50 MICA	M	25,00	167,52	RS 46,28	RS 235,80	RS 5.395,00
SINAPI	74123/001	16.11	JUNTA DE DILATAÇÃO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, COM SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO, DIMENSÕES 1X1CM	M	25,00	17,94	RS 9,17	RS 23,11	RS 577,75
SINAPI	9537	17.0	LIMPEZA DE OBRA E LIMPEZA PÚBLICA EM ÁREAS ADJACENTES						
SINAPI	73948/003	17.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	3.500,00	1,70	RS 0,49	RS 2,19	RS 25.541,70
SINAPI	74085/001	17.2	LIMPEZA AZULÉIO	M2	50,00	4,42	RS 2,47	RS 9,69	RS 3.285,00
SINAPI	84117	17.3	LIMPEZA LIGULAS E METAIS	UN	25,00	19,17	RS 5,52	RS 24,69	RS 284,50
SINAPI	84120	17.4	RASPAGEM / CALAFATEADO TACOS MADEIRA 1.00X40X20	M2	20,00	12,43	RS 3,58	RS 16,01	RS 617,25
SINAPI	84120	17.5	ENCERTEAMENTO MANUAL EM MADEIRA - 3 DEMIGOS	M2	50,00	9,64	RS 2,73	RS 12,42	RS 320,20
SINAPI	82269	17.6	SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E TRATAMENTO DE SISTEMA DE AR-CONDICIONADO	M	50,00	186,36	RS 36,42	RS 162,78	RS 8.139,00
SINAPI	73916/002	17.6	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	25,00	70,63	RS 28,46	RS 90,99	RS 2.274,75
TOTAL									RS 1.368.595,45
TOTAL GERAL									78,82%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 791603/2017, emitida em 27/10/2017



Engº Luis de Jesus Jardim
CREA 110760953-4

Gilfran Oliveira Pinto
Diretor de Obras
Poção de Pedras-MA

Certidão nº 791603/2017
26/09/2018, 13:05
Chave de Impressão: cxC64

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/10/2017 e contém 11 folhas

JS ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI

Avenida Governador Nunes Freire, nº 69, CENTRO.

CEP 65.515-000 - BURITI - MA

CNPJ: 40.183.124/0001-74

Cel.: 99 99978-9107

389
Rubrica

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

A/C. CPL de Duque Bacelar - MA
Carta Convite Nº 014/2021

Prezados Senhores,

JODENILSON ARAÚJO SILVA, portador do CPF sob o nº **005.411.953-79**, abaixo assinado, na qualidade de responsável legal da proponente, **JS ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI**, CNPJ sob o nº **40.183.124/0001-74**, **DECLARA** que não existe nenhum fato impeditivo até a presente data que desabone a conduta da empresa ou que venha a impedir de licitar com órgãos públicos, sendo obrigado a empresa a comunicar qualquer ocorrência que venha a ocorrer posteriormente.

Buriti - MA, 26 de Agosto de 2021.

Jodenilson Araujo Silva
Eng. Civil
CREA 190756963-4

Engº. Jodenilson Araújo Silva
Titular da Empresa

JS ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI

Avenida Governador Nunes Freire, nº 69, CENTRO.

CEP 65.515-000 - BURITI - MA

CNPJ: 40.183.124/0001-74

Cel.: 99 99978-9107

REC. Nº 399
L.º Nº _____
Rubrica _____

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR

A/C. CPL de Duque Bacelar - MA
Carta Convite Nº 014/2021

Prezados Senhores,

JODENILSON ARAÚJO SILVA, portador do CPF sob o nº **005.411.953-79**, abaixo assinado, na qualidade de responsável legal da proponente, **JS ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI**, CNPJ sob o nº **40.183.124/0001-74**, **DECLARA** para fins do disposto no inciso V do art. 27 da lei 8.666/93, acrescido pela lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Buriti - MA, 26 de Agosto de 2021.

Jodenilson Araujo Silva
Eng. Civil
CREA - 190756963-4

Eng.º Jodenilson Araújo Silva

Titular da Empresa