

ATA PARCIAL

Prefeitura Municipal de Duque Bacelar
 Prefeitura Municipal de Duque Bacelar
 Registro de Preços Eletrônico - SRP 07/2022

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
08/03/2022 15:53	08/03/2022 17:00	15/03/2022 09:00	18/03/2022 08:30	18/03/2022 09:00

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Qtde Mfn.	Unidade	Observações
0001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - MANUTENÇÃO PREDIAL E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS. INCLUINDO: PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E VIAS. (O VALOR TOTAL DESTE ITEM EQUIVALE A 100%VB (CEM PORCENTO DA VERBA). (VB) = (VERBA), DESTINADA A MANUTENÇÃO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	47.217,7693	100	-	%VB	Adjudicado
0002	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO PREDIAL E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS. (O VALOR TOTAL DESTE ITEM EQUIVALE A 100%VB (CEM PORCENTO DA VERBA). (VB) = (VERBA), DESTINADA A MANUTENÇÃO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	12.566,1214	100	-	%VB	Adjudicado
0003	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MANUTENÇÃO PREDIAL E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS. (O VALOR TOTAL DESTE ITEM EQUIVALE A 100%VB (CEM PORCENTO DA VERBA). (VB) = (VERBA), DESTINADA A MANUTENÇÃO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	19.223,6737	100	-	%VB	Adjudicado
0004	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO PREDIAL E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS. (O VALOR TOTAL DESTE ITEM EQUIVALE A 100%VB (CEM PORCENTO DA VERBA). (VB) = (VERBA), DESTINADA A MANUTENÇÃO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	5.796,8402	100	-	%VB	Adjudicado

* Esse item permite disputa por quantidade mínima conforme Decreto N° 7.892, de 23 de Janeiro de 2013.

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
08/03/2022	EDITAL SRP 007.2022.pdf
08/03/2022	Projeto e Apensos.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
18/03/2022 - 09:37	Negociação aberta para o processo SRP 07/2022	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,3 do processo SRP 07/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/03/2022 - 09:37	Negociação aberta para o processo SRP 07/2022	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 2,4 do processo SRP 07/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/03/2022 - 14:41	Documentos solicitados para o processo SRP 07/2022	Foram solicitadas diligências no item 0002 do processo SRP 07/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/03/2022 - 14:41	Documentos solicitados para o processo SRP 07/2022	Foram solicitadas diligências no item 0004 do processo SRP 07/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
22/03/2022 - 15:23	Documentos solicitados para o processo SRP 07/2022	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo SRP 07/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



22/03/2022 - 15:24

Documentos solicitados para o processo SRP 07/2022

Foram solicitadas diligências no item 0002 do processo SRP 07/2022.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Melhor Lance	Quantidade	Valor Total
0001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - Manutenção Predial e Conservação dos Prédios públicos, incluindo: Praças, Parques, Jardins e vias. (o valor total deste item equivale a 100%Vb (cem por cento da verba). (Vb) = (Verba), destinada a manutenção destinada a Secretaria Municipal de Administração.	J S ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI	N/C	N/C	38.490,0993	100	3.849.009,9300
0002	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - Manutenção Predial e Conservação dos Prédios públicos. (o valor total deste item equivale a 100%Vb (cem por cento da verba). (Vb) = (Verba), destinada a manutenção destinada a Secretaria Municipal de Educação.	N GUIMARAES CONSTRUcoes EIRELI	N/C	N/C	9.085,3900	100	908.539,0000
0003	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - Manutenção Predial e Conservação dos Prédios públicos. (o valor total deste item equivale a 100%Vb (cem por cento da verba). (Vb) = (Verba), destinada a manutenção destinada a Secretaria Municipal de Saúde.	N GUIMARAES CONSTRUcoes EIRELI	N/C	N/C	15.203,1547	100	1.520.315,4700
0004	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - Manutenção Predial e Conservação dos Prédios públicos. (o valor total deste item equivale a 100%Vb (cem por cento da verba). (Vb) = (Verba), destinada a manutenção destinada a Secretaria Municipal de Assistência Social.	N GUIMARAES CONSTRUcoes EIRELI	N/C	N/C	4.221,4292	100	422.142,9200

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de Conhecimento do Edital	Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
Declaração de Inexistência de Impeditivos	Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Declaração de Não-Emprego de Menores	Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Declaração de Garantia Contratual	Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que concordo em entregar a garantia contratual, conforme prevê o Artigo . nº. 56 da Lei nº 8.666, no ato da assinatura do contrato.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - Manutenção Predial e Conservação dos Prédios públicos, incluindo: Praças, Parques, Jardins e vias. (o valor total deste item equivale a 100%Vb (cem por cento da verba). (Vb) = (Verba), destinada a manutenção destinada a Secretaria Municipal de Administração.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	----------------	-------------	-------------



Thiago Marreiro Dos Santos*	012.619.663-09	16/03/2022 - 12:22:38	N/C	N/C	100	47.217,7693	4.721.776,9300	Sim
J S ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI	40.183.124/0001-74	16/03/2022 - 13:44:50	N/C	N/C	100	43.914,4973	4.391.449,7300	Sim
N GUIMARAES CONSTRUCOES EIRELI	29.264.503/0001-56	16/03/2022 - 15:07:13	N/C	N/C	100	45.459,3992	4.545.939,9200	Sim
MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	17.965.061/0001-96	17/03/2022 - 21:19:47	N/C	N/C	100	46.282,4354	4.628.243,5400	Sim
PR CONSTRUTORA LTDA	17.821.756/0001-02	17/03/2022 - 21:58:58	N/C	N/C	100	39.490,0993	3.949.009,9300	Sim

0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - Manutenção Predial e Conservação dos Prédios públicos. (o valor total deste item equivale a 100%Vb (cem por cento da verba). (Vb) = (Verba), destinada a manutenção destinada a Secretaria Municipal de Educação.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
Thiago Marreiro Dos Santos*	012.619.663-09	16/03/2022 - 12:25:10	N/C	N/C	100	12.566,1214	1.256.612,1400	Sim
J S ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI	40.183.124/0001-74	16/03/2022 - 13:45:23	N/C	N/C	100	11.240,1168	1.124.011,6800	Sim
N GUIMARAES CONSTRUCOES EIRELI	29.264.503/0001-56	16/03/2022 - 15:08:07	N/C	N/C	100	11.166,7146	1.116.671,4600	Sim
MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	17.965.061/0001-96	17/03/2022 - 21:22:13	N/C	N/C	100	12.560,9766	1.256.097,6600	Sim
PR CONSTRUTORA LTDA	17.821.756/0001-02	17/03/2022 - 22:00:54	N/C	N/C	100	11.085,3976	1.108.539,7600	Sim

0003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - Manutenção Predial e Conservação dos Prédios públicos. (o valor total deste item equivale a 100%Vb (cem por cento da verba). (Vb) = (Verba), destinada a manutenção destinada a Secretaria Municipal de Saúde.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
Thiago Marreiro Dos Santos*	012.619.663-09	16/03/2022 - 12:26:45	N/C	N/C	100	19.223,6737	1.922.367,3700	Sim
J S ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI	40.183.124/0001-74	16/03/2022 - 13:45:59	N/C	N/C	100	17.892,4597	1.789.245,9700	Sim
N GUIMARAES CONSTRUCOES EIRELI	29.264.503/0001-56	16/03/2022 - 15:08:35	N/C	N/C	100	17.498,8993	1.749.889,9300	Sim
MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	17.965.061/0001-96	17/03/2022 - 21:23:29	N/C	N/C	100	19.182,2158	1.918.221,5800	Sim
PR CONSTRUTORA LTDA	17.821.756/0001-02	17/03/2022 - 22:02:26	N/C	N/C	100	16.203,1547	1.620.315,4700	Sim

0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - Manutenção Predial e Conservação dos Prédios públicos. (o valor total deste item equivale a 100%Vb (cem por cento da verba). (Vb) = (Verba), destinada a manutenção destinada a Secretaria Municipal de Assistência Social.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
Thiago Marreiro Dos Santos*	012.619.663-09	16/03/2022 - 12:29:11	N/C	N/C	100	5.796,8402	579.684,0200	Sim
J S ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI	40.183.124/0001-74	16/03/2022 - 13:46:47	N/C	N/C	100	5.565,6555	556.565,5500	Sim
N GUIMARAES CONSTRUCOES EIRELI	29.264.503/0001-56	16/03/2022 - 15:10:06	N/C	N/C	100	5.471,5981	547.159,8100	Sim
MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	17.965.061/0001-96	17/03/2022 - 21:24:42	N/C	N/C	100	5.788,4175	578.841,7500	Sim
PR CONSTRUTORA LTDA	17.821.756/0001-02	17/03/2022 - 22:04:40	N/C	N/C	100	5.221,4292	522.142,9200	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	17.965.061/0001-96	365 dias
PR CONSTRUTORA LTDA	17.821.756/0001-02	365 dias
N GUIMARAES CONSTRUCOES EIRELI	29.264.503/0001-56	365 dias
J S ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI	40.183.124/0001-74	365 dias



Lances Enviados

0001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - Manutenção Predial e Conservação dos Prédios públicos, incluindo: Praças, Parques, Jardins e vias. (o valor total deste item equivale a 100%Vb (cem por cento da verba). (Vb) = (Verba), destinada a manutenção destinada a Secretaria Municipal de Administração.

Data	Valor	CNPJ
16/03/2022 - 12:22:38	47.217,7693 (proposta)	012.619.663-09 - Thiago Marreiro Dos Santos
16/03/2022 - 13:44:50	43.914,4973 (proposta)	40.183.124/0001-74 - J S ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI
16/03/2022 - 15:07:13	45.459,3992 (proposta)	29.264.503/0001-56 - N GUIMARAES CONSTRUCOES EIRELI
17/03/2022 - 21:19:47	46.282,4354 (proposta)	17.965.061/0001-96 - MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
17/03/2022 - 21:58:58	39.490,0993 (proposta)	17.821.756/0001-02 - PR CONSTRUTORA LTDA
18/03/2022 - 09:30:41	44.459,3900	17.965.061/0001-96 - MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
18/03/2022 - 09:33:02	38.490,0993	40.183.124/0001-74 - J S ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI
18/03/2022 - 09:33:58	37.490,0993	17.821.756/0001-02 - PR CONSTRUTORA LTDA

0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - Manutenção Predial e Conservação dos Prédios públicos. (o valor total deste item equivale a 100%Vb (cem por cento da verba). (Vb) = (Verba), destinada a manutenção destinada a Secretaria Municipal de Educação.

Data	Valor	CNPJ
16/03/2022 - 12:25:10	12.566,1214 (proposta)	012.619.663-09 - Thiago Marreiro Dos Santos
16/03/2022 - 13:45:23	11.240,1168 (proposta)	40.183.124/0001-74 - J S ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI
16/03/2022 - 15:08:07	11.166,7146 (proposta)	29.264.503/0001-56 - N GUIMARAES CONSTRUCOES EIRELI
17/03/2022 - 21:22:13	12.560,9766 (proposta)	17.965.061/0001-96 - MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
17/03/2022 - 22:00:54	11.085,3976 (proposta)	17.821.756/0001-02 - PR CONSTRUTORA LTDA
18/03/2022 - 09:31:24	10.085,3900	17.965.061/0001-96 - MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
18/03/2022 - 09:33:13	9.085,3900	29.264.503/0001-56 - N GUIMARAES CONSTRUCOES EIRELI

0003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - Manutenção Predial e Conservação dos Prédios públicos. (o valor total deste item equivale a 100%Vb (cem por cento da verba). (Vb) = (Verba), destinada a manutenção destinada a Secretaria Municipal de Saúde.

Data	Valor	CNPJ
16/03/2022 - 12:26:45	19.223,6737 (proposta)	012.619.663-09 - Thiago Marreiro Dos Santos
16/03/2022 - 13:45:59	17.892,4597 (proposta)	40.183.124/0001-74 - J S ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI
16/03/2022 - 15:08:35	17.498,8993 (proposta)	29.264.503/0001-56 - N GUIMARAES CONSTRUCOES EIRELI
17/03/2022 - 21:23:29	19.182,2158 (proposta)	17.965.061/0001-96 - MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
17/03/2022 - 22:02:26	16.203,1547 (proposta)	17.821.756/0001-02 - PR CONSTRUTORA LTDA
18/03/2022 - 09:32:12	16.498,0000	17.965.061/0001-96 - MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
18/03/2022 - 09:33:22	15.203,1547	29.264.503/0001-56 - N GUIMARAES CONSTRUCOES EIRELI
18/03/2022 - 09:34:17	14.203,1547	17.821.756/0001-02 - PR CONSTRUTORA LTDA

0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - Manutenção Predial e Conservação dos Prédios públicos. (o valor total deste item equivale a 100%Vb (cem por cento da verba). (Vb) = (Verba), destinada a manutenção destinada a Secretaria Municipal de Assistência Social.

Data	Valor	CNPJ
16/03/2022 - 12:29:11	5.796,8402 (proposta)	012.619.663-09 - Thiago Marreiro Dos Santos
16/03/2022 - 13:46:47	5.565,6555 (proposta)	40.183.124/0001-74 - J S ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI



16/03/2022 - 15:10:06	5.471,5981 (proposta)	29.264.503/0001-56 - N GUIMARAES CONSTRUÇOES EIRELI
17/03/2022 - 21:24:42	5.788,4175 (proposta)	17.965.061/0001-96 - MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
17/03/2022 - 22:04:40	5.221,4292 (proposta)	17.821.756/0001-02 - PR CONSTRUTORA LTDA
18/03/2022 - 09:31:44	4.221,4292	29.264.503/0001-56 - N GUIMARAES CONSTRUÇOES EIRELI
18/03/2022 - 09:34:31	4.500,0000	17.965.061/0001-96 - MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0002	21/03/2022 - 16:00:10	29.264.503/0001-56 - N GUIMARAES CONSTRUÇOES EIRELI	COMPOSIÇÃO DE CUSTO, SEC. EDUCAÇÃO- NGUIMARÃES ASSINADO.pdf
0004	21/03/2022 - 16:00:46	29.264.503/0001-56 - N GUIMARAES CONSTRUÇOES EIRELI	COMPOSIÇÃO DE CUSTO, SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL- NGUIMARÃES ASSINADO.pdf
0001	22/03/2022 - 16:32:20	40.183.124/0001-74 - J S ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI	PROPOSTA REAJUSTADA- JScorrigidaassinada.pdf
0002	22/03/2022 - 16:56:55	29.264.503/0001-56 - N GUIMARAES CONSTRUÇOES EIRELI	PROPOSTA FINAL - NGUIMARÃES assinada eletronicamente.pdf

Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Data de Validade	Arquivo
J S ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI	16/03/2022 - 14:54	JODENILSON ARAUJO SILVA	-	-	-	-	Documentos de Habilitação
N GUIMARAES CONSTRUÇOES EIRELI	16/03/2022 - 15:58	GYOVANA NOGUEIRA GUIMARAES	-	-	-	-	Documentos de Habilitação

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
22/03/2022 - 17:50	--	--

Chat

Data	Apelido	Frase
18/03/2022 - 09:00:20	Pregoeiro	Bom dia senhores licitantes
18/03/2022 - 09:00:36	Pregoeiro	Estamos iniciando analise das propostas
18/03/2022 - 09:00:44	Pregoeiro	Boa sorte a todos
18/03/2022 - 09:00:52	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
18/03/2022 - 09:20:21	Sistema	O item 0001 teve uma proposta de R\$ 47217,7693 cancelada pelo pregoeiro.
18/03/2022 - 09:20:21	Sistema	Motivo: Descumprimento ao Edital item 8.8.1. Prazo de validade de 365 (trezentos e sessenta e cinco).
18/03/2022 - 09:21:01	Sistema	O item 0002 teve uma proposta de R\$ 12566,1214 cancelada pelo pregoeiro.
18/03/2022 - 09:21:01	Sistema	Motivo: Descumprimento ao Edital item 8.8.1. Prazo de validade de 365 (trezentos e sessenta e cinco).
18/03/2022 - 09:21:37	Sistema	O item 0003 teve uma proposta de R\$ 19223,6737 cancelada pelo pregoeiro.
18/03/2022 - 09:21:37	Sistema	Motivo: Descumprimento ao Edital item 8.8.1. Prazo de validade de 365 (trezentos e sessenta e cinco).
18/03/2022 - 09:23:11	Sistema	O item 0004 teve uma proposta de R\$ 5796,8402 cancelada pelo pregoeiro.
18/03/2022 - 09:23:11	Sistema	Motivo: Descumprimento ao Edital item 8.8.1. Prazo de validade de 365 (trezentos e sessenta e cinco).
18/03/2022 - 09:23:44	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
18/03/2022 - 09:23:44	Sistema	Conforme Decreto Municipal Nº 01/2021No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
18/03/2022 - 09:23:44	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 1.000,0000. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.



18/03/2022 - 09:23:44	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
18/03/2022 - 09:24:22	Pregoeiro	Senhores licitantes, neste momento iremos iniciar a fase de lances
18/03/2022 - 09:24:49	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
18/03/2022 - 09:24:49	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
18/03/2022 - 09:24:55	Sistema	O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.
18/03/2022 - 09:24:55	Sistema	O item 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
18/03/2022 - 09:24:56	Sistema	O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.
18/03/2022 - 09:24:56	Sistema	O item 0003 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
18/03/2022 - 09:24:58	Sistema	O item 0004 foi aberto pelo pregoeiro.
18/03/2022 - 09:24:58	Sistema	O item 0004 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
18/03/2022 - 09:35:15	Sistema	O item 0002 foi encerrado.
18/03/2022 - 09:35:58	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
18/03/2022 - 09:36:18	Sistema	O item 0003 foi encerrado.
18/03/2022 - 09:36:32	Sistema	O item 0004 foi encerrado.
18/03/2022 - 09:37:23	Sistema	O item 0001 teve como arrematante PR CONSTRUTORA LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 37.490,0993.
18/03/2022 - 09:37:23	Sistema	O item 0002 teve como arrematante N GUIMARAES CONSTRUCOES EIRELI - EPP/SS com lance de R\$ 9.085,3900.
18/03/2022 - 09:37:23	Sistema	O item 0003 teve como arrematante PR CONSTRUTORA LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 14.203,1547.
18/03/2022 - 09:37:23	Sistema	O item 0004 teve como arrematante N GUIMARAES CONSTRUCOES EIRELI - EPP/SS com lance de R\$ 4.221,4292.
18/03/2022 - 11:11:12	Sistema	O fornecedor PR CONSTRUTORA LTDA foi desclassificado no processo.
18/03/2022 - 11:11:12	Sistema	Motivo: DA ANALISE DE PROPOSTA. DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: Descumprimento ao item 8.6.1 – A licitante não anexou os documentos solicitado conforme exigência do presente item do Edital, não enviado a proposta inicial a licitante descumprir também os itens: 8.8.3, 8.8.5,8.8.6. Conforme item 8.13; Serão desclassificadas as propostas, que não atenderem, às exigências do presente Edital... DA ANALISE DA HABILITAÇÃO. DESCUMPRIMENTOS AOS ITENS: Descumprimento ao item 6.1.1 c) do Edital: O item refere-se a certidão referente ao(s) responsável(eis) (diretor, sócio ou superintendente) da empresa ou firma licitante. Descumprimento ao item 6.1.1 d) do Edital: O item refere-se a certidão referente ao(s) responsável(eis) (diretor, sócio ou superintendente) da empresa ou firma licitante. Descumprimento ao item 6.1.4 a) do Edital: A licitante não anexou a declaração do Ministério do Trabalho conforme art. 5º da Portaria 1421/2014. Descumprimento ao item 6.13 do Edital:... (CONTINUA)
18/03/2022 - 11:11:12	Sistema	(CONT. 1) ...a proposta de preços inicial e os documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta no sistema.... Conforme item 6.14. do Edital: Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às exigências do presente Edital e seus Anexos.
18/03/2022 - 11:11:12	Sistema	O fornecedor PR CONSTRUTORA LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.
18/03/2022 - 11:11:12	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante J S ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI com lance de R\$ 38.490,0993.
18/03/2022 - 11:11:12	Sistema	O fornecedor PR CONSTRUTORA LTDA foi desclassificado para o item 0003 pelo pregoeiro.
18/03/2022 - 11:11:12	Sistema	O item 0003 tem como novo arrematante N GUIMARAES CONSTRUCOES EIRELI com lance de R\$ 15.203,1547.
18/03/2022 - 12:01:31	Pregoeiro	Senhores licitantes, a sessão será suspensa para horário do almoço.
18/03/2022 - 12:02:24	Sistema	O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro.
18/03/2022 - 12:02:24	Sistema	Motivo: Sessão será suspensa em decorrência do horário para almoço, reabertura ficará programada para as 14:30hs do dia 18/03/2022.
18/03/2022 - 14:30:50	Sistema	A sessão foi reaberta pelo pregoeiro.
18/03/2022 - 14:30:50	Sistema	Motivo: Continuidade ao Certame
18/03/2022 - 14:31:45	Pregoeiro	Senhores licitantes neste momento continuaremos a análise documental dos arrematantes
18/03/2022 - 16:46:44	Sistema	O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro.
18/03/2022 - 16:46:44	Sistema	Motivo: Sessão será suspensa em decorrência do horário , reabertura ficará programada para o dia 21 de março de 2022 as 09:00hs.
21/03/2022 - 09:04:15	Sistema	A sessão foi reaberta pelo pregoeiro.
21/03/2022 - 09:04:15	Sistema	Motivo: Continuidade ao processo
21/03/2022 - 09:04:55	Pregoeiro	Bom dia senhores licitantes neste momento continuaremos a análise documental dos arrematantes
21/03/2022 - 12:01:59	Pregoeiro	Sessão será suspensa para almoço, reabertura será programada para as 14:30 de hoje, 21/03/2021.
21/03/2022 - 12:04:24	Sistema	O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro.
21/03/2022 - 12:04:24	Sistema	Motivo: REABERTURA PROGRAMADA PARA AS 14:30 DE HOJE 21/03/2022.
21/03/2022 - 14:34:19	Sistema	A sessão foi reaberta pelo pregoeiro.
21/03/2022 - 14:34:19	Sistema	Motivo: Continuidade ao processo
21/03/2022 - 14:35:49	Pregoeiro	Boa Tarde Senhores Licitantes daremos continuidade as análises no certame
21/03/2022 - 14:41:29	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 16:41 do dia 21/03/2022.
21/03/2022 - 14:41:29	Sistema	Motivo: Diligência conforme: item 11.6. do Edital.
21/03/2022 - 14:41:57	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0004. O prazo de envio é até às 16:41 do dia 21/03/2022.
21/03/2022 - 14:41:57	Sistema	Motivo: Diligência conforme: item 11.6. do Edital.
21/03/2022 - 16:00:10	Sistema	A diligência do item 0002 foi anexada ao processo.



21/03/2022 - 16:00:46	Sistema	A diligência do item 0004 foi anexada ao processo.
21/03/2022 - 16:50:11	Pregoeiro	nesse momento iremos analisar o cumprimento das diligências
21/03/2022 - 17:37:43	Pregoeiro	A sessão será suspensa pelo avançar do horário e a reabertura será programada para amanhã dia 22/03/2022 as 09:00 horas.
21/03/2022 - 17:38:48	Sistema	O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro.
21/03/2022 - 17:38:48	Sistema	Motivo: Reabertura programada para as 09:00hrs do dia 22/03/2022.
22/03/2022 - 09:00:14	Sistema	A sessão foi reaberta pelo pregoeiro.
22/03/2022 - 09:00:14	Sistema	Motivo: continuidade ao processo
22/03/2022 - 09:00:43	Pregoeiro	Bom dia Senhores participantes, nesse momento daremos continuidade ao processo.
22/03/2022 - 12:05:46	Pregoeiro	Sessão será suspensa para almoço, reabertura será programada para as 14:30 de hoje, 22/03/2022.
22/03/2022 - 12:06:39	Sistema	O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro.
22/03/2022 - 12:06:39	Sistema	Motivo: Reabertura programada para hoje as 14:30hrs, de 22/03/2022
22/03/2022 - 14:30:29	Sistema	A sessão foi reaberta pelo pregoeiro.
22/03/2022 - 14:30:29	Sistema	Motivo: continuidade ao processo
22/03/2022 - 14:33:08	Pregoeiro	nesse momento abrir a fase de negociação
22/03/2022 - 14:34:01	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 15:03 do dia 22/03/2022.
22/03/2022 - 14:34:01	Sistema	Motivo: NEGOCIAÇÃO
22/03/2022 - 14:34:22	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0002. O prazo é até às 15:04 do dia 22/03/2022.
22/03/2022 - 14:34:22	Sistema	Motivo: NEGOCIAÇÃO
22/03/2022 - 14:34:44	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0003. O prazo é até às 15:04 do dia 22/03/2022.
22/03/2022 - 14:34:44	Sistema	Motivo: NEGOCIAÇÃO
22/03/2022 - 14:35:05	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0004. O prazo é até às 15:04 do dia 22/03/2022.
22/03/2022 - 14:35:05	Sistema	Motivo: NEGOCIAÇÃO
22/03/2022 - 14:37:37	F. N GUIMARAES CONST...	Negociação Item 0002: Boa Tarde sr (a). Pregoeiro (a)! Essa já é a nossa melhor oferta.
22/03/2022 - 14:37:49	F. N GUIMARAES CONST...	Negociação Item 0003: Boa Tarde sr (a). Pregoeiro (a)! Essa já é a nossa melhor oferta.
22/03/2022 - 14:38:03	F. N GUIMARAES CONST...	Negociação Item 0004: Boa Tarde sr (a). Pregoeiro (a)! Essa já é a nossa melhor oferta.
22/03/2022 - 14:44:45	F. J S ENGENHARIA E ...	Negociação Item 0001: Boa Tarde Pregoeiro! Já estamos no nosso melhor lance para o item.
22/03/2022 - 15:22:27	Pregoeiro	Nesse momento iremos solicitar as propostas readequadas conforme itens arrematados em sua totalidade.
22/03/2022 - 15:23:34	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:23 do dia 22/03/2022.
22/03/2022 - 15:23:34	Sistema	Motivo: PROPOSTA REAJUSTA.
22/03/2022 - 15:24:13	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 17:24 do dia 22/03/2022.
22/03/2022 - 15:24:13	Sistema	Motivo: PROPOSTA REAJUSTADA
22/03/2022 - 16:32:20	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
22/03/2022 - 16:56:55	Sistema	A diligência do item 0002 foi anexada ao processo.
22/03/2022 - 17:37:47	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor J S ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI.
22/03/2022 - 17:38:04	Sistema	Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N GUIMARAES CONSTRUCOES EIRELI.
22/03/2022 - 17:38:04	Sistema	Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N GUIMARAES CONSTRUCOES EIRELI.
22/03/2022 - 17:38:04	Sistema	Para o item 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N GUIMARAES CONSTRUCOES EIRELI.
22/03/2022 - 17:40:07	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 22/03/2022 às 17:50.
22/03/2022 - 17:40:11	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo pregoeiro para 22/03/2022 às 17:50.
22/03/2022 - 17:40:15	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0003 foi definida pelo pregoeiro para 22/03/2022 às 17:50.
22/03/2022 - 17:40:21	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0004 foi definida pelo pregoeiro para 22/03/2022 às 17:50.
22/03/2022 - 17:52:05	Pregoeiro	O procedimento licitatório obedeceu integralmente à legislação que se aplica a modalidade Pregão, sob a égide Constituição da República Federativa do Brasil, Artigo 37: Regula a atuação da Administração Pública; Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993; Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências, sendo aplicadas ainda todas as suas alterações; Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2007: Institui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, Decreto nº 10.024/19 de 20 de Setembro de 2019, Regulamenta o pregão, na forma eletrônica, para aquisição de bens e serviços comuns e serviços comuns de engenharia, e dá outras providências, Decreto Municipal nº 01/2021, MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, Lei... (CONTINUA)
22/03/2022 - 17:52:05	Pregoeiro	(CONT. 1) Complementar nº 123, de 14/12/2006: Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e altera outros dispositivos legais, alterada pela Lei Complementar nº. 147 de 07 de agosto de 2014, e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, bem como as condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
22/03/2022 - 17:52:18	Pregoeiro	Agradecemos a todos pela participação.
22/03/2022 - 17:52:33	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
23/03/2022 - 14:09:02	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por Washington Carlos Ferreira dos Santos.
23/03/2022 - 14:09:07	Sistema	O item 0002 foi adjudicado por Washington Carlos Ferreira dos Santos.
23/03/2022 - 14:09:11	Sistema	O item 0003 foi adjudicado por Washington Carlos Ferreira dos Santos.
23/03/2022 - 14:09:16	Sistema	O item 0004 foi adjudicado por Washington Carlos Ferreira dos Santos.



Washington Carlos Ferreira dos Santos
Pregoeiro

HELLEN LIMA DA SILVA
Apoio

NAYARA CRISTINA ALENCAR GOMES
Apoio

