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Memorial Descritivo     

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO EMPREENDIMENTO 
 Proponente: Prefeitura municipal de Duque Bacelar/MA 
 Obra: CONSTRUCAO DA PRACA DE EVENTOS NO MUNICIPIO DE DUQUE BACELAR‐MA. 
 Características: Obra pública 
 Endereço: no município de Duque Bacelar/MA 
 Tempo provável para execução da obra: 

O prazo de execução das obras civis será de aproximadamente 180 dias. 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Todos  os  materiais  a  serem  empregados  na  obra  deverão  ser  comprovadamente  de  boa 
qualidade  e  satisfazer  rigorosamente  as  especificações  a  seguir.  Todos  os  serviços  serão 
executados  em  completa  obediência  aos  princípios  de  boa  técnica,  devendo  ainda  satisfazer 
rigorosamente às Normas Brasileiras. 
Durante  a  obra  será  feito  periódica  remoção  de  todo  entulho  e  detritos  que  venham  a  se 
acumular no local. 
Competirá  à  empreiteira  fornecer  todo  o  ferramental,  instalações  provisórias, maquinaria  e 
aparelhamento adequado a mais perfeita execução dos serviços contratados. 
Qualquer dúvida na especificação, caso algum material tenha saído de linha durante a obra, ou 
ainda caso faça opção pelo uso de algum material equivalente, consultar a Fiscalização de Obras 
que, se necessário, buscará junto aos departamentos e divisões na Rede Física o apoio para essa 
definição e para maiores esclarecimentos a  fim de que a obra mantenha o mesmo padrão de 
qualidade, em todos os níveis da edificação. 
Este Memorial Descritivo  tem  a  função de propiciar  a perfeita  compreensão do projeto  e de 
orientar o construtor objetivando a boa execução da obra. 
Os  serviços  deverão  ser  feitos  rigorosamente  de  acordo  com  o  projeto  de  execução.  Toda  e 
qualquer alteração que por necessidade deva ser introduzida no projeto ou nas especificações. 
Poderá a fiscalização paralisar os serviços ou mesmo mandar refazê‐los, quando os mesmos não 
se apresentarem de acordo com as especificações, detalhes ou normas de boa técnica. 
Deve  também manter  serviço  ininterrupto  de  vigilância  da  obra  até  sua  entrega  definitiva, 
responsabilizando‐se  por  quaisquer  danos  decorrentes  da  execução  da  mesma.  É  de  sua 
responsabilidade  manter  atualizados,  no  canteiro  de  obras,  Alvará,  Certidões  e  Licenças, 
evitando  interrupções por embargo, assim como ter um  jogo completo, aprovado e atualizado 
dos projetos, especificações. 
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FINALIDADE DA OBRA 

Esta  obra  com  certeza  beneficiará  a  toda  a  população  do município. Nossa  proposta  para  a 
intervenção  na  área  é  de  disciplinar  o  espaço  para  o  desenvolvimento  e  a  valorização  das 
atividades culturais. É um lugar urbanizado que proporciona conforto e satisfação para os que a 
utilizam.  Deste  modo,  entendemos  que  esta  nova  obra  será  sem  dúvida  um  espaço  de 
relacionamento pessoal muito importante para toda a população. 

OBJETIVO   
Contribuir para a manutenção do bem‐estar da população. 
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Especificação Técnica 
 
SERVIÇOS INICIAS 

Placa da obra convencional 

Será confeccionada a placa da Obra. O material a ser utilizado na confecção será: 

Placa: (2,00x3,00) m = 6,00m² 

Placa em folha de zinco de 2,50mm 

Apoio: peça em madeira 3”x6” de lei do tipo jatobá com 3,00m de altura. 

Contraventamento: sarrafo de madeira de 1”x4” com comprimento de 3,20m. 

Todas as peças serão fixadas com pregos 2 ½ x 1 ½ x 13. 

A placa deverá ser instalada em local de fácil visibilidade. 
ADMINISTRAÇÃO  

Administração da obra 

Despesas Gerais e de Administração local da obra 

Correrão igualmente por conta da Construtora, outras despesas que incidem  indiretamente sobre o 
custo das obras, como: 

Manutenção das instalações provisórias acima citadas. 

Administração  local  de  obra  (engenheiro,  auxiliares,  mestres  e  encarregados,  apontadores  e 
almoxarifes). 

Vigias, serventes para arrumação e limpeza da obra, guincheiro, etc. 

Transportes internos e externos. 

Seguro  contrafogo  (obra)  e  seguro de  responsabilidade  civil  (construtor), extintores,  capacetes de 
segurança, luvas, etc. 

Diversos: medicamentos de urgência, materiais de consumo, ruptura de corpos de prova, etc. 

Caberá a Construtora o estudo do custo‐benefício quanto ao aproveitamento de água de mina, de 
chuva, de reciclagem e aproveitamento do entulho e outros redutores de custos e desperdícios. 
Critérios de medição e pagamento: 
Os serviços serão medidos mensalmente, desde que fornecidos e detalhados na composição unitária 
de preço pertencente a proposta  financeira do edital e durante o período de execução da obra. A 
Fiscalização poderá  suprimir  recursos de  itens não  fornecidos, bem  como  aqueles que não  forem 
detalhados na composição de custo dos preços unitários.  
O pagamento  será  realizado de  acordo  com  a planilha de orçamentação de obras. Caso  as obras 
sofram atrasos por ritmo reduzido dos serviços, ou qualquer impedimento legal poderá ser reduzido 
o valor mensal pago a este item e que posteriormente será pago na prestação dos serviços a serem 
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realizados fora do prazo previsto de forma proporcional até o valor total estabelecido pela empresa 
na sua proposta do edital.  

O pagamento  será  realizado de  acordo  com  a planilha de orçamentação de obras. Caso  as obras 
sofram atrasos por ritmo reduzido dos serviços, ou qualquer impedimento legal poderá ser reduzido 
o valor mensal pago a este item e que posteriormente será pago na prestação dos serviços a serem 
realizados fora do prazo previsto de forma proporcional até o valor total estabelecido pela empresa 
na sua proposta do edital. 

 
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 

Mobilização e Desmobilização 
Serviços iniciais: 
A  Contratada  deverá  tomar  todas  as  providências  relativas  à mobilização,  imediatamente  após  a 
assinatura  do  contrato  e  correspondente  "NE"  (Nota  de  Empenho),  de  forma  a  poder  dar  início 
efetivo e concluir a obra dentro do prazo contratual.  
Mobilização 
Consiste no  conjunto de providências  a  serem adotadas  visando‐se o  início das obras.  Incluem‐se 
neste serviço o preparo e a disponibilização, no local da obra, de todos os equipamentos necessários 
à execução dos serviços contratados. 
Desmobilização 
Consiste na desmobilização dos equipamentos no local da obra.  
Critérios de medição e pagamento: 
A  remuneração  correspondente  à  mobilização  da  Contratada  antes  do  início  da  obra,  a 
desmobilização  após  o  término  do  contrato,  será  efetuada  de  forma  global,  sendo  o  pagamento 
efetuado conforme o cronograma físico‐financeiro proposto pela Licitante. 

 

MOVIMENTO DE TERRA 

Locação convencional de obra 

Para  locação  da  obra  deverão  ser  utilizados marcos  e  gabaritos  que  definam  o  seu  perfeito 
esquadrejamento e alinhamento, estando a Contratada sujeita, a qualquer momento da obra, a 
correção de todos os serviços executados, em caso de erro da locação. 
Havendo discrepância entre as reais condições existentes no  local e os elementos do projeto, a 
ocorrência será objeto de comunicação, por escrito, à Fiscalização, a quem competirá deliberar a 
respeito. 
Periodicamente, a CONTRATADA procederá a rigorosa verificação no sentido de comprovar se a 
obra está sendo executada de acordo com a locação. 

Escavação Manual de Valas 

As escavações serão executadas manualmente com a utilização de ferramentas apropriadas. 
Ao  longo de  todas  as paredes de  contorno da  edificação, deverão  ser  executadas  escavações 
para o alicerce até atingido terreno capaz de suportar os esforços provenientes da edificação. 
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As  escavações  quando  precisar  de  escoramentos,  setes  deverão  está  dentro  das  normas 
padronizadoras de segurança. 
Ao  longo de  todas  as paredes de  contorno da  edificação, deverão  ser  executadas  escavações 
para o alicerce até atingir o terreno capaz de suportar os esforços provenientes da edificação. 

Reaterro manual apiloado com soquete 

Os materiais  selecionados  para  aterros  deverão  ser  de  1º  categoria.  Deverão  ser  isentos  de 
matérias orgânicas, micácea e datomácea. Turfas e argilas orgânicas não podem ser empregadas. 
O aterro deverá  ser  constituído de  solos  selecionados dentre os melhores disponíveis, não  se 
permitindo solos de baixa capacidade de suporte e expansão maior que 2 % (dois por cento). 
As operações de aterro compreendem lançamento, espalhamento, umedecimento ou aeração e 
compactação dos materiais selecionados, estando o solo na umidade em torno de ótima. 
Os trabalhos de execução do aterro durante dias chuvosos, deverão ser interrompidos quando a 
Contratada não conseguir atingir os quesitos mínimos de compactação, ou por determinação da 
Fiscalização. 
 
SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM 

Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada 

Antes  do  início  da  execução  dos  serviços  todo  o  terreno  deverá  ser  limpo,  capinado,  isento  de 
entulho e de quaisquer outros materiais que impeçam o desenvolvimento dos mesmos. 

É  terminantemente proibida a derrubada de árvores sem a autorização por escrito da Fiscalização, 
registrada no Diário da Obra. 

O material proveniente da limpeza será removido ou estocado. A remoção ou estocagem dependerá 
de sua eventual utilização, a critério da Fiscalização, não sendo permitida a permanência de entulho 
em  limites da área de terraplanagem, ou nos  locais que possam provocar obstrução do sistema de 
drenagem natural ou da obra. 

O controle das operações de limpeza será feito pela Fiscalização, após a conclusão dos serviços 

Escavacao vertical a céu aberto, em obras de edificação, incluindo carga, descarga e transporte em 
solo de 1º categoria com escavadeira hidráulica 

O serviço consiste em escavar, transportar e descarregar na obra, o material de  jazida (que será de 
responsabilidade  da  empresa  a  ser  contratada),  cujas  características  granulométricas  e  de 
compactação,  comprovadas mediante  teste,  serão  adequadas  para  servir  de  base  de  pavimento 
asfáltico.  

A escavação será precedida da execução dos serviços de desmatamento, destocamento e limpeza da 
área do empréstimo. 

As  operações  serão  executadas  utilizando‐se  equipamentos  adequados  complementados  com  o 
emprego de serviço manual. A escolha do equipamento se fará em função da necessidade exigida na 
execução da obra.  
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A  superfície  a  receber  a  camada  de  aterro  deverá  estar  perfeitamente  limpa  e  desempenada, 
devendo ter recebido a prévia aprovação por parte da fiscalização. 

Eventuais  defeitos  existentes  deverão  ser  necessariamente  reparados,  antes  da  distribuição  do 
material. 

EXTRAÇÃO DAS MATÉRIAS NA JAZIDA 

A (s) jazida(s) indicada(s) deverá (ão) ser objetivo de criterioso zoneamento, com vistas que atendam 
às características especificadas.. 

Transporte com caminhão carroceria 9t em via interna (dentro do canteiro 

TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO 

Não será permitido o transporte do material para a pista, quando o subleito ou a camada subjacente 
estiver molhada, não sendo capaz de suporta, sem se deformar, a movimentação do equipamento. 

Os  caminhões  basculantes  descarregarão  as  respectivas  cargas  em  pilhas,  com  adequado 
espaçamento. O espalhamento será efetuado mediante atuação da motoniveladora.  

Nesta fase, especial atenção deverá ser conferida a definição da espessura da camada solta, objetivando‐
se evitar a adição de material na fase de acabamento. 

Espalhamento de material para aterro 

As  operações  de  espalhamento  serão  executadas  utilizando‐se  equipamentos  adequados 
complementados com o emprego de serviço manual. A escolha do equipamento se fará em função 
da necessidade exigida na execução da obra, estando o solo na umidade em torno de ótima. 

Compactação mecânica de solo para execução de radier com compactador de solo 

A  execução  da  base  compreende  as  operações  de  mistura  e  pulverização,  umedecimento  ou 
secagem dos materiais realizados na central de mistura, bem como o espalhamento, compactação e 
acabamento  no  terreno  devidamente  preparado  na  largura  desejada,  nas  quantidades  que 
permitam, após a compactação, atingir a espessura projetada. 
São  indicados os  seguintes  tipos de equipamentos para a execução de Base  granular: Motoniveladora 
pesada com escarificador; carro  tanque distribuidor de água;  rolos compactadores  tipo pé‐de‐carneiro, 
liso‐vibratório e pneumático; grade de discos; pulvimisturador e central de mistura. 

 

INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA 

Concreto ciclópico fck = 15Mpa 

Será executada em baldrame com pedra bruta argamassada, colocando‐se as pedras maiores em 
baixo  e  usando  as  menores  para  preenchimento  dos  vazios.  O  traço  da  argamassa  de 
assentamento será 1:4 (cimento e areia), com 30 % de pedra de mão.  

Bloco, Cinta e Pilares 
NORMAS 
A  execução  das  fundações  deverá  satisfazer  às  normas  da  ABNT  atinentes  ao  assunto, 
especialmente à NB‐51 / ABNT e ao Código de Fundações e Escavações; 
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Ocorrerá por conta da CONTRATADA a execução de todos os escoramentos julgados necessários. 
MATERIAIS 
‐ Aço: 
Conforme NBR‐6118/2003 ‐ ABNT, item 8.3: 
As barras de aço não apresentarão excesso de ferrugem, manchas de óleo, argamassa aderente 
ou qualquer outra substância que impeça uma perfeita aderência ao concreto. 
Caso apresentem algum dos “danos” citados, deverá ser feita  limpeza adequada e a sua deverá 
ser avaliada e liberada pela FISCALIZAÇÃO. 
Antes e durante o lançamento do concreto as plataformas de serviço estarão dispostas de modo 
a não provocar deslocamentos das armaduras. Deverá  fazer uso de espaçadores de armadura 
para manter os cobrimentos necessários pedidos em projeto. 
 A  armadura  não  deverá  ficar  em  contato  direto  com  a  fôrma,  observando‐se,  para  isto,  o 
cobrimento previsto pela NBR‐6118/2003, indicado na tabela 7.2 da Norma. 
Serão adotadas providências no sentido de evitar a oxidação excessiva das barras de espera.  
Antes  do  reinicio  da  concretagem  deverão  estar  limpas  e  isentas  de  quaisquer  impurezas.  A 
FISCALIZAÇÃO deverá avaliar as esperas antes de sua reutilização. 
∙O  aço  comum  destinado  a  armar  concreto,  vulgarmente  denominado  ferro,  obedecerá  ao 
disposto na EB‐3/85 (NBR‐7480). 
As barras de aço torcidas a frio para concreto armado obedecerão também à EB‐3 / ABNT. 
O aço será do tipo CA50 e CA60. 
‐ Aglomerantes: 
De cimento, tipo: 
‐ Portland; 
‐ Branco; 
‐ Comum; 
‐ De alta resistência inicial. 
Serão de fabricação recente, só podendo ser aceito na obra com a embalagem e a rotulagem de 
fábrica  intacta.  O  cimento  Portland  comum  para  concretos,  pastas  e  argamassas,  satisfará 
rigorosamente à EB‐1, MB‐1 e MB‐516 / ABNT e ao TB‐76 / ABNT. 
‐ Agregados (Areia e Brita) 
a) Areia 
Será quartzoza, isenta de substâncias nocivas em proporções prejudiciais, tais como: torrões de 
argila,  gravetos,  grânulos  tenros  e  friáveis,  impurezas  orgânicas,  cloreto  de  sódio,  outros  sais 
deliqüescentes, etc. 
 A areia para concreto satisfará à EB‐4 / ABNT e às necessidades da dosagem para cada caso. 
b) Brita 
A pedra britada para confecção de concreto deverá satisfazer à EB‐4 / ABNT – Agregados para 
Concreto ‐ e às necessidades das dosagens adotadas para cada caso. Deverá ser evitado o uso de 
seixo rolado na execução do concreto. 
‐ Arame 
a) De Aço Galvanizado 
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Será o fio de aço estirado, brando e galvanizado a zinco, de bitola adequada a cada caso. 
b) De Aço Recozido 
O arame para armaduras de concreto armado será fio de aço recozido preto n.º 16 ou 18 SWG. 
‐ Concreto 
Disposições Gerais 
a) O concreto será o produto final resistente e artificialmente obtido pela mistura racional dos  
seus  componentes.  Todo  concreto  estrutural  será,  de  preferência,  usinado.  Neste  caso,  a 
dosagem ficará sob responsabilidade da concreteira. 
b) No caso do concreto ser preparado na concreteira, deverá ser observado: 
A concreteira apresentará, obrigatoriamente, guias e Notas Fiscais dos materiais fornecidos e dos 
serviços executados explicitando, além da quantidade de concreto, a hora do seu carregamento, 
a tensão (mínima 20 Mpa) e sua consistência, esta expressa pelo abatimento do Tronco de Cone; 
Não será permitido qualquer tipo de concreto ou argamassa preparado manualmente; 
A  concreteira  deverá  apresentar  laudo  com  as  resistências  características  do  concreto  e  suas 
respectivas idades (usualmente 7,14 e 21 dias). Para isso será necessária a retirada de corpos de 
prova para estudo em laboratório especializado. 
c) A compactação será obtida pôr vibração esmerada. 
d) A  agulha do  vibrador  será  introduzida  rapidamente e  retirada  com  lentidão,  sendo de  três 
para um até cinco para um, a relação entre as duas velocidades. 
e) O período mínimo de vibração é de 20 min/m3 de concreto. 
f)  As  fôrmas  serão mantidas  úmidas  desde  o  início  do  lançamento  até  o  endurecimento  do 
concreto e protegidas da ação dos raios solares com sacos, lonas, ou filme opaco de polietileno. 
g) Na hipótese de  fluir aguada de cimento pôr abertura de  junta de  fôrma e que essa aguada 
venha  a  depositar‐se  sobre  superfícies  já  concretadas,  a  remoção  será  imediata,  o  que  se 
processará pôr lançamento com mangueira de água sob pressão. O endurecimento da aguada de 
cimento sobre o concreto aparente acarretará diferenças de tonalidades. 
‐ Dosagem 
a) O  estabelecimento  do  traço  do  concreto  será  função  da  dosagem  experimental,  conforme 
preconizado na NBR‐6118/2003ABNT. 
b) Caso não haja  conhecimento do desvio padrão Sn, a CONTRATADA  indicará, para efeito da 
dosagem inicial, o modo como pretende conduzir a construção de acordo com o qual será fixada  

a resistência média à compressão FCK, seguindo um dos três critérios estabelecidos no item 
8.3.1.2 da NBR‐6118/2003ABNT. 

 
DRENAGEM 

Meio‐Fio em concreto moldado em  loco dimensões 45x15x13x20  (comprimento x base  inferior x 
base superior x altura) 

O assentamento de guia (meio‐fio) de concreto pré‐fabricado em trecho reto deverá ser executado 
conforme as especificações e Normas. Suas dimensões serão de 13.0cm de base superior, 15.0 cm de 
base inferior, 20 cm de altura e 100 cm de comprimento. Para o assentamento das mesmas deverá 
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ser  observado  o  seu  alinhamento  e  nivelamento.  Para  tanto  é  recomendável  que  a  base  seja 
compactada e embolsadas nas costas com concreto entre suas juntas. O embalsamento deverá evitar 
que as mesmas se desloquem. 
Sarjeta de concreto 

A  base  sobre  a  qual  serão  assentadas  as  guias  e  executadas  as  sarjetas,  será  de  concreto  com 
espessura uniforme de 6,00 cm e da largura de 30,00cm.  

As guias serão com pedra preta e argamassa 1:4 (cimento e areia) moldada in loco, com dimensões 
de  acordo  com  projeto.  A  construção  da  sarjeta  consistirá  nos  serviços  de  forma,  preparo, 
lançamento e acabamento de concreto, cujo fck será de 15Mpa, e execução de juntas a cada 6,00m.  

As dimensões das guias e sarjetas encontram‐se em planta anexa. 

 
PISOS 

Piso de Alta resistência 
Será executado um piso de alta resistência, precedido de argamassa de regularização no traço de 1:3 
(cimento e areia grossa), com espessura de 12mm.  
O piso de alta  resistência deverá  ter uma  composição de 50% de arenito preto e 50% de  arenito 
branco. Após a execução do mesmo deverá ser observado um prazo mínimo de cura da argamassa 
para que se inicie o corte mecânico do mesmo para o polimento. Terá juntas de nylon na cor bronze 
formando quadros de (1,0x1,0) m. 
Após um a dois dias do endurecimento da camada superficial acabada com régua vibradora, faz‐se o 
esmerilhamento  superficial  removendo  a  nata  de  cimento  e  expondo  os  agregados,  tornando  a 
superfície mais uniforme e resistente à abrasão. 

Piso em concreto traço 1:3 

Serão executados pisos cimentados com 7cm de espessura de composição cimento e areia, traço 1:3, 
com acabamento convencional e juntas serradas. Deverá ser executado sobre um lastro de concreto 
magro  de  espessura  em  5  cm. Deve  ser  considerada  declividade mínima  de  0,5%  em  direção  às 
canaletas ou pontos de escoamento de água. A superfície final deve ser desempenada. 

Piso tátil de alerta/direcional em concreto com argamassa 

Os pisos  táteis serão de concreto  rejuntado 30x30cm e espessura de 2,5 cm. As placas podotáteis 
caracterizam‐se  pela  diferenciação  de  textura  e  cor  em  relação  ao  piso  adjacente,  destinado  a 
construir alerta ou linha de guia, perceptível por pessoas com deficiência visual. Modelos: Piso Tátil 
Direcional ‐ tem a função de orientar o percurso a ser seguido, possui a superfície de relevos lineares.  
Piso Tátil de Alerta  ‐  tem a  função de  sinalizar perigo ou mudança de direção,  com  superfície em 
relevo tronco‐cônico.  O piso tátil será com dimensões de 30x30cm, na cor natural. As placas deverão 
estar  em  conformidade  com  a  NBR  9050  –  Acessibilidade  a  edificações,  mobiliário,  espaços  e 
equipamentos urbanos. 

 Rampa para deficiente físico 

As rampas devem seguir o projeto, e serão executadas com o mesmo material das calçadas. 
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Rebaixamento de calçadas para travessia de pedestres. 

As calçadas devem ser rebaixadas junto às travessias de pedestres sinalizadas com ou sem faixa, 
com ou sem semáforo, e sempre que houver foco de pedestres. 

Não deve haver desnível entre o término do rebaixamento da calçada e o leito carroçável. 

Os rebaixamentos de calçadas devem ser construídos na direção do fluxo de pedestres. 

A inclinação deve ser constante e não superior a 8,33% (1:12). 

 A  largura  dos  rebaixamentos  deve  ser  igual  à  largura  das  faixas  de  travessia  de  pedestres, 
quando o fluxo de pedestres calculado ou estimado for superior a 25 pedestres/min/m. 

Em  locais  onde  o  fluxo  de  pedestres  for  igual  ou  inferior  a  25  pedestres/min/m  e  houver 
interferência que  impeça o rebaixamento da calçada em toda a extensão da faixa de travessia, 
admite‐se  rebaixamento  da  calçada  em  largura  inferior  até  um  limite mínimo  de  1,20 m  de 
largura de rampa. 

Quando  a  faixa  de  pedestres  estiver  alinhada  com  a  calçada  da  via  transversal,  admite‐se  o 
rebaixamento total da calçada na esquina. 

Onde a largura do passeio não for suficiente para acomodar o rebaixamento e a faixa livre, deve 
ser feito o rebaixamento total da largura da calçada. 

Os rebaixamentos das calçadas localizados em lados opostos da via devem estar alinhados entre 
si. 

Deve ser garantida uma faixa  livre no passeio, além do espaço ocupado pelo rebaixamento, de 
no mínimo 0,80 m, sendo recomendável 1,20m. 

As abas  laterais dos rebaixamentos devem ter projeção horizontal mínima de 0,50m e compor 
planos inclinados de acomodação A inclinação máxima recomendada é de 10%. 
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PAISAGISMO 

Terra preta 

O preparo de terra vegetal com adubo orgânico e mineral. 

Plantio de grama em placas 
Será feito o plantio de grama em placas, ver projeto arquitetônico e planilha orçamentária. 
 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

Instalações Elétricas 
 
‐ MATERIAIS E PROCESSOS EXECUTIVOS 

a) Todas as extremidades livres dos tubos serão antes e durante os serviços convenientemente 

obturadas, a fim de evitar a penetração de detritos e umidade. 

B). Os quadros elétricos de distribuição deverão ser equivalentes aos modelos especificados e 

detalhados contidos no projeto. 

c).  Deverão  ser  equipados  com  os  disjuntores  e  demais  equipamentos  dimensionados  e 

indicados nos diagramas unifilares e trifilares. Todos os disjuntores serão de fabricação tipo TQC 

(controle de qualidade total, ou similar, salvo quando indicado ao contrário. 

Todos os cabos e/ou fios deverão ser arrumados no interior dos quadros utilizando‐se canaletas, 

fixadores, abraçadeiras, e serão identificados com marcadores apropriados para tal fim. 

e)  A  plaqueta  de  identificação  do  quadro  de  comando  elétrico  deverá  ser  feita  em  acrílico, 

medindo 50 x 20 mm e parafusadas nas portas dos mesmos. 

f) Após a instalação dos quadros, os diagramas unifilares dos mesmos deverão ser armazenados 

no seu interior em porta planta confeccionado em plástico apropriado. 

g) A  fiação elétrica  será  feita com condutores de cobre, 0,6 KV a 1 KV, ou  similar. O cabo de 

menor seção a ser utilizado será de 1,5mm2. 

h)  Os  condutores  deverão  ser  instalados  de  forma  que  os  isente  de  esforços  mecânicos 

incompatíveis com sua resistência, ou com a do  isolamento ou revestimento. Nas deflexões os 

condutores  serão  curvados  segundo  raios  iguais  ou maiores  que  os  raios mínimos  admitidos 

para seu tipo. 

i) Todas as emendas dos  fios e  cabos deverão  ser  sempre efetuadas em  caixas de passagem. 

Igualmente o desencapamento dos fios, para emendas, será cuidadoso, só ocorrendo no interior 
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das  caixas.  O  isolamento  das  emendas  e  derivações  deverá  ter  características  no  mínimo 

equivalentes  às  dos  condutores  a  serem  usados,  devendo  ser  efetuado  com  fita  isolante  de 

autofusão. 

j)  As  ligações  dos  condutores  aos  bornes  dos  aparelhos  e  dispositivos  deverão  ser  feitas  de 

modo  a  assegurar  resistência mecânica  adequada  e  contato  elétrico  perfeito  e  permanente, 

sendo que os fios de quaisquer seções serão ligados por meio de terminais adequados. 

k)  Todos  os  cabos  e  fios  serão  afixados  através  de  abraçadeiras  apropriadas,  de  fabricação. 

Deverão ser utilizados marcadores , para marcar todos os fios e cabos elétricos, os quais terão as 

seguintes cores: 

 Condutores de fase ‐ Preto, branco e vermelho; 

 Condutores de neutro ‐ Azul claro; 

 Condutores de retorno – Cinza; 

 Condutores positivos em tensão DC – Vermelho; 

 Condutores negativos em tensão DC – Preto; 

 Condutores de terra ‐ Verde ou Verde/Amarelo. 

l) Para os rabichos de ligação das luminárias serão utilizados cabos PP 3 x 1,5mm2 

ELETRODUTOS, ELETROCALHAS, E CAIXAS DE DERIVAÇÕES 

a) A distribuição deverá  ser  feita aérea, utilizando‐se eletrodutos de PVC  rígido,  conduletes e 

caixas de passagem, conforme projeto. 

b)  Os  eletrodutos  serão  em  PVC  rígido  incombustíveis  (a menor  bitola  será  Ø=  3/4")  serão 

utilizados para alimentação dos circuitos de  iluminação, tomadas de serviço e  interruptores, a 

partir do quadro de distribuição. 

c) Toda derivação ou mudança de direção dos eletrodutos, tanto na horizontal como na vertical, 

deverá ser executada através de conduletes de PVC ou das caixas de passagem representadas 

no projeto, não sendo permitido o emprego de curva pré‐fabricada, nem curvatura no próprio 

eletroduto, salvo indicação em contrário nos casos específicos estabelecidos no projeto. 

d) Sempre que possível serão evitadas as emendas dos eletrodutos. Quando  inevitáveis, estas 

emendas serão executadas através de  luvas roscadas às extremidades a serem emendadas, de 

modo  a  permitir  continuidade  da  superfície  interna  do  eletroduto  e  resistência  mecânica 

equivalente à tubulação. 
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e) Todos os circuitos de iluminação serão lançados, a partir do QDF em fase, neutro e terra. 

Todas  as  luminárias  fluorescentes  deverão  ser  aterradas  para  garantir  segurança  e  partida 

adequada dos reatores eletrônicos dimerizáveis. 

f) A distribuição dos circuitos sob o piso será efetuada em eletrodutos de PVC rígido rosqueável 

de acordo com o projeto. 

h)  Todas  as  partes metálicas  não  destinadas  à  condução  de  energia,  como  quadros,  caixas, 

carcaças de motores, equipamentos, etc., serão solidamente aterradas  interligando‐se à malha 

de aterramento a ser executada e depois ligada a malha de terra existente. 

ILUMINAÇÃO 

a)  Será  prevista  utilização  de  LUMINÁRIAS  LED  DE  60W  E  180 W  conforme  especificado  no 

Projeto  elétrico.  Todas  elas deverão  ser perfeitamente  fixadas  nas  estruturas  e  com  perfeito 

acabamento. 

b)  Os  refletores,  empregados  nesta  obra,  obedecerão,  naquilo  que  lhes  for  aplicável,  à  EB‐

142/ABNT, sendo construídos de forma a apresentar resistência adequada e possuir espaço para 

permitir as ligações necessárias. Buscarão antes de tudo a melhor eficiência energética possível. 

c) Todos os refletores serão protegidos contra corrosão mediante pintura, esmaltação, zincagem 

ou outros processos equivalentes. 

d) Os refletores deverão ser construídos de material incombustível e que não sejam danificados 

sob  condições  normais  de  serviço.  Seu  invólucro  deve  abrigar  todas  as  partes  vivas  ou 

condutores  de  corrente,  condutos  porta  lâmpadas  e  lâmpadas  permitindo‐se,  porém,  a  fácil 

substituição de lâmpadas e de reatores. Devem ser construídas de forma a impedir a penetração 

de umidade em eletroduto, porta lâmpadas e demais partes elétricas. 

MALHA DE ATERRAMENTO 

a) Deverá  ser executada uma malha de  terra  constituída de hastes de aterramento  tipo 

copperweld de 5/8 “x 3 m,  interligadas pôr cordoalha de cobre nu de 50 mm2 através de 

solda  exotérmica.  Deverão  ser  instaladas  quantas  hastes  forem  necessárias  para  que 

obtenha  resistência  máxima  de  10  Ohms  em  terreno  seco.  Tanto  as  hastes  quanto  a 

cordoalha de interligação deverão ser enterradas a uma profundidade mínima de 50 cm. 

Deverá  ser executada uma  caixa de  inspeção da haste principal  construída em alvenaria  com 

tampa de ferro fundido tipo T‐16. 
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b) A malha de  aterramento  executada deverá  ser  interligada  às malhas de  aterramento 

porventura existentes nas proximidades. 

EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 

a)  As  especificações  descritas  a  seguir  se  destinam  a  definir  os  equipamentos  e materiais  a 

serem  fornecidos  e/ou  instalados  para  execução  dos  serviços  em  pauta,  que  deverão  ser 

utilizados como guia para seleção dos mesmos. 

b)  Os  modelos  e  equipamentos  citados  são  para  efeito  orientativo,  não  estabelecendo 

necessariamente que estes sejam das marcas ou dos fabricantes citados. 

c) Os equipamentos propostos deverão atender  integralmente as características construtivas e 

condições  operacionais  dos  equipamentos  especificados,  devendo  a  CONTRATADA  enviar  os 

catálogos técnicos com dimensões físicas, pontos de operação, características técnicas, etc., dos 

equipamentos alternativos. 

CONDUTOS, DUTOS E ACESSÓRIOS 

a)  Só  serão  aceitos  condutos  e  dutos  que  tragam  impressos  indicação  de  marca,  classe  e 

procedência. 

b) Os eletrodutos (salvo especificação em contrário) serão de PVC rígido, fornecidos em barras 

de 3 m de comprimento, nas bitolas  indicadas no projeto, podendo ser adotadas medidas em 

mm ou polegadas. 

c) Os acessórios tais como buchas, arruelas, adaptadores luvas, curvas, conduletes, abraçadeiras 

e outros, deverão ser preferencialmente da mesma linha e fabricação dos respectivos dutos. 

CONDUTORES 

a) Os condutores destinados à distribuição de luz, força, controle ou sinalização deverão atender 

ao que se segue: 

b)  Serão  todos do  tipo  "cabo",  constituídos pôr  condutores  trançados de  cobre  eletrolítico  e 

isolamento  termoplástico anti‐chama  (PVC), do  tipo PIRASTIC 0,6 KV, para bitolas  inferiores a 

16mm2 1,0 KV (PVC‐PVC) para bitolas superiores a 16 mm2. 

LUMINÁRIAS 

a) Os refletores, obedecerão no que  for aplicável a EB 142/ABNT, devendo ser construídas de 

forma a apresentar  resistência adequada e possuir espaço suficiente para permitir as  ligações 

necessárias. 
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b)  Todos  os  refletores  deverão  apresentar  em  local  visível,  as  seguintes  informações: marca 

modelo e/ou nome do fabricante, tensão de alimentação, potências máximas. 

c)  Em  função  dos  cálculos  luminotécnicos  e  da  distribuição  dos  refletores  no  estádio  foram 

adotados conforme projeto elétrico, 

d) Todos os reatores deverão ser de partida instantânea e de alto fator de potência. 

EQUIPAMENTOS 

‐ Quadros Elétricos (Conforme projetos) 

Quadro Geral de fabricação de acordo com normas da concessionária de energia (EQUATORIAL 

ENERGIA),  ,  grau  de  proteção  IP‐55  conforme  NBR  6146,  modelo  de  embutir,  instalação 

abrigada, com as seguintes características: 

Chave geral tripolar; 

Barramento trifásico In= 50 A; 

Barramento de neutro; 

Barramento de terra; 

Espelho de proteção; 

Acessórios de instalação; 

Acabamento com pintura eletrostática à pó epóxi‐poliéster na cor RAL 7032 ‐ texturizada. 

‐ Demais Quadros 

Os demais quadros, de distribuição, passagem, etc., serão em chapa de aço, n.º 16 e equipados 

com os dispositivos especificados no projeto, com porta, fechadura de cilindro, espelho e porta 

etiquetas. 

As dimensões dos quadros, disposição e  ligação obedecerão às Normas e à boa  técnica, bem 

como às indicações dos respectivos desenhos apresentados no projeto. 

‐ Dispositivos de Manobra e Proteção 

Interruptores ‐ Serão do tipo e valores nominais adequados para as cargas que comandam.  

Disjuntores  ‐  Serão  do  tipo  TQC,  com  capacidade  de  interrupção  de  5  KA,  monopolares  e 

bipolares. 

Outros dispositivos de  comando  e proteção  tais  como,  chaves,  contatores, botoeiras,  relés  e 

etc., deverão atender às especificações contidas no projeto e específicas para cada caso onde 

for empregado. 
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CONDIÇÕES PARA ACEITAÇÃO DA INSTALAÇÃO 

As  instalações  elétricas  e  telefônicas  só  serão  recebidas  quando  entregues  em  perfeitas 

condições  de  funcionamento,  ligadas  à  rede  existente,  perfeitamente  dimensionada  e 

balanceada e dentro das especificações. 

Todos os equipamentos e  instalações deverão  ser garantidos por 24  (vinte e quatro) meses a 

contar do recebimento definitivo das instalações. 

POSTES DE ILUMINAÇÃO DA PRAÇA 

        Foi projetado postes de aço galvanizado de alturas 9m 

 

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

Instalações Hidráulicas 

‐ MATERIAIS E PROCESSOS EXECUTIVOS 

ÁGUA FRIA 

a) Todas as tubulações de água potável serão de PVC rígido soldável. 

b) Os diâmetros mínimos serão de 25 mm, e nas saídas de alimentação de  lavatórios e filtros serão 
colocadas joelhos de 25 x 15 mm para ligação das peças. Estes terão conexões rosqueadas em metal 
maleável, tipo conexões reforçadas. 

c) para facilitar futuras desmontagens das tubulações, serão colocadas, em locais adequados, uniões 
ou flanges, conforme o caso. 

d) os registros de gaveta serão de bronze com rosca, com acabamento  idêntico aos demais metais 
sanitários em conformidade com as especificações do projeto de arquitetura. 

e) As  tubulações embutidas serão protegidas com  tecidos de  juta e serão chumbadas na alvenaria 
com argamassa de "vermiculita". 

f)  as  colunas  para  alimentação  do  sanitário  e  da  cozinha,  serão  dotadas  de  registro  de  gaveta, 
colocado a 1,80 m do piso e nos locais indicados no projeto. 

g). Toda tubulação de alimentação de água fria, da alimentação até o registro da coluna, será de PVC 
rígido, tipo soldável, nos diâmetros indicados nos projetos. 

h) Antes do fechamento das passagens dos tubos na alvenaria, as tubulações deverão ser submetidas 
a um teste de estanqueidade, com pressão hidrostática igual ao dobro da pressão de serviço. 

i) A  instalação  será  executada  rigorosamente  de  acordo  com  as  normas  da ABNT,  com  o  projeto 
respectivo e com as especificações que se seguem. 

j) As canalizações serão assentes antes da execução das alvenarias. 
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k)  As  canalizações  serão  fixadas  em  paredes  e/ou  suspensas  em  lajes,  os  tipos,  dimensões  e 
quantidades dos elementos suportantes ou de fixação  ‐ braçadeiras, perfilados "U", bandejas etc.  ‐ 
serão determinados de acordo com o diâmetro, peso e posição das tubulações. 

l) As furações, rasgos e aberturas necessários em elementos da estrutura de concreto armado, para 
passagem  de  tubulações,  serão  locados  e  forrados  com  tacos,  buchas  ou  bainhas  antes  da 
concretagem.  Medidas  que  devem  ser  tomadas  para  que  não  venham  a  sofrer  esforços  não 
previstos,  decorrentes  de  recalques  ou  deformações  estruturais,  e  para  que  fique  assegurada  a 
possibilidade de dilatações e contrações. 

m) As curvaturas dos tubos, quando  inevitáveis, devem ser feitas sem prejuízo de sua resistência à 
pressão interna, da seção de escoamento e da resistência a corrosão e sempre através de conexões 
apropriadas. 

n) Durante a construção e até a montagem dos aparelhos, as extremidades  livres das canalizações 
serão vedadas com plugues, convenientemente apertados, não sendo admitido o uso de buchas de 
madeira ou papel para tal fim. 

o) As tubulações de distribuição de água serão ‐ antes de eventual pintura ou fechamento dos rasgos 
das alvenarias ou de seu envolvimento pôr capas de argamassa –  lentamente cheias de água, para 
eliminação completa de ar, e, em seguida, submetidas à prova de pressão interna. 

p) Essa prova será feita com água sob pressão 50% superior à pressão estática máxima na instalação, 
não devendo descer, em ponto algum da canalização, a menos de 1,0 kgf/cm2. A duração da prova 
será de 6 horas, pelo menos. 

q)  De  um  modo  geral,  toda  a  instalação  de  água  será  convenientemente  verificada  pela 
FISCALIZAÇÃO, quanto às suas perfeitas condições técnicas de execução e funcionamento. 

r) A vedação das  roscas das conexões deve  ser  feita pôr meio de um vedante adequado  sobre os 
filetes,  recomendando  a NB‐115/ABNT  as  fitas  de  Teflon,  solução  de  borracha  ou  similares,  para 
juntas  que  tenham  que  ser  desfeitas,  e  resinas  do  tipo  epóxi  para  juntas  não  desmontáveis.  As 
conexões soldáveis serão feitas da seguinte forma: 

‐ Lixa‐se a ponta do tubo e bolsa da conexão pôr meio de uma lixa d'água; 

‐ Limpa‐se com solução própria as partes lixadas; 

‐Aplicação  de  adesivo,  uniformemente,  nas  duas  partes  e  serem  soldadas,  encaixando‐as 
rapidamente e removendo‐se o excesso com solução própria; 

‐ Antes da  solda é  recomendável que  se marque a profundidade da bolsa  sobre a ponta do  tubo 
objetivando a perfeição do encaixe, que deve ser bastante justo, uma vez que a ausência da pressão 
não estabelece a soldagem. 

Tubos: 

Em PVC soldável rígido marrom, fabricados de acordo com a NBR‐5648, e terão pressão de serviço 
igual a 7,5 Kgf/cm². 

Conexões: 

Em PVC soldável marrom e em PVC soldável azul, com bucha de latão; 
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As conexões serão do mesmo material e do mesmo fabricante das tubulações. 

Válvulas e Registros: 

Registro de pressão de bronze, com canopla cromada, para pressão mínima de 10 Kgf/cm². 

Registro de gaveta bruto. 

ALVENARIA E PAINÉIS 

Alvenaria de Vedação 

As  alvenarias  serão  confeccionadas  em  tijolos  cerâmicos  nas  dimensões  de  9x19x39  cm, 
assentados de meia vez, com juntas de 2cm de forma que a alvenaria proporcione uma estrutura 
plena e eficaz. Os níveis das alvenarias estão descritos em projeto executivo. 

Terão  arestas  vivas  e  superfícies  ásperas  para maior  facilidade  de  aderência  da  argamassa, 
devendo a alvenaria ser executada rigorosamente a prumo. 

Apresentarão resistência suficiente para suportar os esforços de compressão  ‐ nunca  inferior a 
40 kg/cm². 

Serão assentes com argamassa de cimento e barro no traço 1:5. 

Os  tijolos deverão  ser de primeira qualidade, bem  cozido, duros,  com dimensões uniformes e 
não vitrificados. Apresentarão faces planas e arestas vivas. 

Forro de PVC liso 

Todo o Forro serviço de forro nos ambientes deverá ser executado em perfis de PVC tipo placas, 
lineares,  impermeáveis, na cor branca, uniforme  (NBR 14293);  superfície  lisa, com brilho, com 
larguras de 100mm e 200mm; espessuras de 8 a 12 mm; com Sistema de sustentação constituído 
por  pendurais,  estrutura  de  sustentação  metálica  ou  de  madeira  (conforme  planilha  de 
quantitativos),  acessórios  de  fixação  e  arremates  de  acabamento. A  estrutura  de  sustentação 
poderá ser em madeira ou metálica, sendo composta de: pendurais, estrutura primária (paralela 
ao  sentido  de  colocação  do  forro)  e  estrutura  secundária  (perpendicular  às  lâminas  de  PVC). 
Quando metálicos  os  perfis  utilizados  deverão  ser  galvanizados  e  de  resistência  adequada  a 
estrutura. Os pendurais devem ser constituídos por perfis rígidos com resistência adequada para 
sustentar  o  sistema  de  fixação  do  forro;  devem  ser  fixados  à  estrutura  existente  (laje  ou 
estrutura de cobertura) e aos elementos da estrutura de fixação. Deverão ser instalados a prumo 
sem exercer pressão em revestimento de dutos e outras tubulações. 

Para  efeitos  de medição  será  considerada  a  área  de  forro  total  executada,  com medidas  e 
descrições pertinentes à obra. O pagamento ocorrerá conforme a perfeita execução do forro  já 
fixado,  desde  que  atendido  ao  especificado,  estando  incluídas  nos  preços  as  despesas  com 
aquisição, transporte e manuseio de materiais, os equipamentos, a mão de obra, com encargos, 
os impostos e taxas incidentes. 
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ESQUADRIAS DE MADEIRA, ALUMÍNIO E VIDRO 

a) sobre o vão de portas e janelas serão moldadas ou colocadas vergas. 

b) sob o vão de janelas e/ou caixilhos serão moldadas ou colocadas contra‐vergas. 

c) as vergas e contra‐vergas excederão a  largura do vão de, pelo menos 30 cm em cada  lado e 
terão altura mínima de 10 cm. 

d) quando os vãos forem relativamente próximos e na mesma altura, será executada uma única 
verga. 

e) as vergas do vão grande que 2,40m serão calculadas como vigas. 

f) para perfeita aderência das alvenarias às superfícies de concreto,  inclusive o fundo das vigas, 
essas últimas serão chapiscadas com argamassa de traço volumétrico 1:3, cimento e areia grossa. 

Portas de madeira 

‐ Materiais: 

a) A madeira a ser empregada na execução das esquadrias será seca,  isenta de nós, cavidades, 
carunchos,  fendas  e  de  todo  e  qualquer  defeito  que  possa  comprometer  sua  durabilidade, 
resistência e aspecto. 

b) Semi‐ocas: 

O enquadramento do núcleo das portas será constituído por peças ‐ montante ou pinásio vertical 
e  travessa  ou  pinásio  horizontal  –  de  madeira  idêntica  a  do  revestimento  da  porta  com 
acabamento em massa e pintadas. 

‐ Processo Executivo: 

a) as esquadrias de madeira obedecerão rigorosamente às indicações dos respectivos projetos de 
arquitetura e/ou desenhos de detalhes. 

b)  serão  recusadas  todas  as peças que  apresentarem  sinais de  empenamento, deslocamento, 
rachaduras, lascas, desigualdade de madeira, ou outros defeitos. 

c)  os  arremates  das  guarnições  com  rodapés  e/ou  revestimentos  de  paredes  adjacentes 
merecerão,  de  parte  da  CONTRATADA,  cuidados  especiais.  Sempre  que  necessário,  tais 
Arremates serão objeto de desenhos de detalhes, os quais serão submetidos à prévia aprovação 
da FISCALIZAÇÃO. 

d)  os  montantes  ou  pinásios  verticais  do  enquadramento  do  núcleo  terão  largura  tal  que 
permita,  de  um  lado,  o  embutimento  completo  das  fechaduras  e  do  outro,  a  fixação  dos 
parafusos das dobradiças na madeira maciça. 
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e)  para  a  fixação  de  esquadrias  serão  empregados  grapas metálicas  ou  buchas  plásticas  com 
parafusos. 

‐ FERRAGENS 

Locais: 

Em todas as esquadrias especificadas e indicadas em planta. 

Materiais: 

a) Todas as ferragens especificadas serão novas, de fabricação Fama, na linha latão cromado 075 
ou similar. 

b) deverão  ser observadas  todas as normas da ABNT, em especial as  relacionadas na EFER. 1, 
bem  como  recomendações  e  especificações  dos  fabricantes  sobre  cremonas,  dobradiças, 
fechaduras, fechos e trincos e demais componentes para esquadrias de madeira e ferro. 

c) as fechaduras deverão ter cubo, lingueta, trinco, chapa‐testa, contra chapa e chaves. 

d) as maçanetas serão em latão, tipo alavanca, com seção circular. 

f) os espelhos e rosetas serão do mesmo material das maçanetas. 

g)  as  dobradiças  das  divisórias  e  portas  dos  sanitários  do  bloco  de  serviço  serão  em  latão 
cromado; 

h) Todas as chaves serão fornecidas em três vias. 

Janela De Alumínio e Máxima ‐Ar, Com Vidros, Batente E Ferragens.  

O Serviços se iniciar pela fixação dos referidos suportes para sustentação das janelas de alumínio 
nas  divisórias  de  granito  recém  implantadas  ou  já  existente,  todas  as  janelas  deveram  ser 
constituídas  de  boa  qualidade  e  deverão  respeitar  as  indicações  e  detalhes  do  projeto 
arquitetônico  e  planilha,  e  serão  isentos  de  defeitos  de  fabricação.  Os  perfis,  utilizados  na 
fabricação das esquadrias serão  isentos de empenamentos, defeitos de superfície e diferenças 
de espessura. As dimensões deverão  atender  às exigências de  resistência pertinentes  ao uso, 
bem como aos requisitos estéticos indicados no projeto. 

A instalação das esquadrias deverá obedecer ao alinhamento, prumo e nivelamento indicados no 
projeto.  Na  colocação,  não  serão  forçadas  a  se  acomodarem  em  vãos  fora  de  esquadro  ou 
dimensões diferentes das indicadas no projeto indicado. 

Para efeitos de medição será considerada a total fixação da janela executada (por unidade), com 
medidas e descrições pertinentes à obra. O pagamento ocorrerá conforme a perfeita execução 
da janela já fixada, desde que atendido ao especificado, estando incluídas nos preços as despesas 
com  aquisição,  transporte  e manuseio  de materiais,  os  equipamentos,  a mão  de  obra,  com 
encargos, os impostos e taxas incidentes. 

Porta de ferro, abrir, tipo grade com Chapa 
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O portão de ferro será metálico, composto de chapa e grade e será executado pela serralheria, e 
deverão  ser  executados  rigorosamente  de  acordo  com  as  determinações  do  projeto 
arquitetônico  e  planilha,  e  seus  respectivos  detalhes,  no  que  diz  respeito  ao  seu 
dimensionamento, funcionamento, localização e instalação. 

Todos  os  serviços  deverão  ser  executados  por mão  de  obra  especializada,  e  com  a máxima 
precisão  de  cortes  e  ajustes,  de modo  a  resultarem  em  peças  rigorosamente  em  esquadro  e 
movimentação, com acabamentos sólidas e indeformáveis. A instalação das peças de serralheria 
deverá  ser  feita  com  o  rigor  necessário  ao  perfeito  funcionamento  de  todos  os  seus 
componentes, com alinhamento, nível e prumo exatos, e com os cuidados necessários para que 
não sofram qualquer tipo de avaria, ou torção quando parafusadas ou soldadas aos elementos 
de  fixação. Não  será  permitida  a  instalação  forçada  de  qualquer  peça,  ou  eventual  rasgo  ou 
abertura fora de esquadro 

COBERTURA 

Trama de madeira composto por ripas, caibros e terças para telhados de até duas águas 

A cobertura das edificações à serem reformadas/substituídas deverão ser estruturadas por peças 
de madeira  de  lei  de  primeira  qualidade,  abatido  a mais  de  dois  anos,  bem  seca,  isenta  de 
brancos,  carunchos  ou  brocas,  não  ardido  e  sem  nós  ou  fendas  que  comprometam  sua 
durabilidade, resistência ou aparência. 

Pintura imunizante para madeira, 2 demãos 

Toda área da cobertura deverá ser cuidadosamente examinada para verificação de qualquer tipo 
de praga ou  infestação de  insetos que possam ocorrer no  local. Após  isso deverá  ser aplicado 
imunizador  incolor em  toda  as peças, de  forma que não  altere  a  cor do material  aplicado na 
cobertura. 

Telhamento com telha cerâmica capa‐canal, tipo colonial, com até 2 águas 

O  telhamento  será  executado  com  telha  cerâmica,  do  tipo  colonial,  e  estas  não  deverão 
apresentar defeitos sistemáticos, tais com fissuras, esfoliações, quebras ou rebarbas.   

As  telhas  deverão  ser  da  mesma  tonalidade  em  toda  a  área  da  cobertura  e  não  deverão 
apresentar distorções que venham a prejudicar o encaixe. Deverão apresentar na  face  inferior, 
gravada em alto ou baixo relevo, a marca do fabricante e a sua procedência. 

Emboçamento com argamassa 

A última fiada da cobertura de telha cerâmica, será emboçada com argamassa de cimento, cal e 
areia quartzosa, no traço 1:2:9.  

Cumeeira para telha cerâmica emboçada 

A cumeeira é cerâmica, do tipo da telha utilizada, colocada na parte mais alta do telhado, onde 
houver mudança no sentido das águas. Tanto na sobreposição das peças da cumeeira, como nas 
laterais das mesmas para  fixação com as  telhas da coberta  será emboçada com argamassa de 
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cimento,  cal  e  areia  quartzosa,  no  traço  1:2:9,  utilizando  a  colher  de  pedreiro  para  que  o 
acabamento final fique chanfrado sem sujeiras da argamassa sobre o telhado. 

Rufo externo/interno em chapa de aço galvanizado número 26 

Deverá  ser  fixado  rufo em  chapa de aço em  toda a estrutura exposta a  chuva, este  rufo  será 
formado por chapa galvanizada de 26, com corte de 33 cm. 

REVESTIMENTO 

Chapisco aplicado em alvenaria 

O chapisco será executado com argamassa de cimento e areia sem peneirar no traço volumétrico 
1:3,  com  espessura máxima  de  5mm.  A  argamassa  deverá  ser  lançada  energicamente  sobre  a 
superfície a ser chapiscada. 

As  superfícies  a  serem  chapiscadas,  deverão  ser  previamente molhadas,  de  forma  a  evitar  a 
absorção da água necessária à cura da argamassa. 

Massa única, para recebimento de pintura (reboco) 

O reboco será executado com argamassa no traço 1:2:8 sobre superfícies de alvenaria ou concreto 
previamente  chapiscadas,  bem  como  na  colocação  de  batentes,  canalizações  embutidas  e 
chumbadores. 

Emboço 

O  emboço  será  executado  com  argamassa  no  traço  1:2:8  sobre  superfícies  de  alvenaria 
previamente chapiscadas. Nas áreas onde serão aplicados revestimentos. 

Revestimento cerâmico dimensões 20x20cm 

Será aplicado revestimento cerâmico nas dimensões e altura indicadas no projeto arquitetônico. O 
revestimento  será  de  primeira  qualidade  tipo  A.  Serão  assentados  com  argamassa  pré  – 
misturada, com junta de 1,5 cm, a prumo. 

O rejuntamento será feito com pasta de cimento Portland branco e água, sendo terminantemente 
proibido o acréscimo da cal à pasta. 

Com as juntas totalmente limpas, deverá ser executado o rejuntamento com argamassa a base de 
cimento aluminoso e água, na cor preta. 

 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

A Lixeira  em fibra de vidro  

A Lixeira deverá ser em fibra de vidro, com capacidade 50l cada, com tampa vai e vem, ser fixada no 
seu respectivo suporte (tubo de aço galvanizado) que deverá contar com seu dispositivo de encaixe 
entre  lixeira  e  tubo,  permitindo  sua  eventual  retirada  para  limpeza  e manutenção  pelos  órgãos 
públicos. O suporte deverá ser engastado ao chão, e fixado com concreto FCK 20 Mpa,  já fixado ao 



 

 
 
 

Alan Eduardo da silva Borges 
Engenheiro Civil 

Crea: 111975192-6 

 
 
  

chão o tubo deverá conter uma lingueta para servir como travamento e impedir sua movimentação 
tanto na vertical como na horizontal.  

Adesivo: Símbolo da reciclagem e nome ''LIXO''. 

Medidas: 60 x 23 x 35 CM, com a tampa altura: 72 CM 

Suporte de tubo galvanizado (5 cm diâmetro X 1,50 m altura) 

Bancos  

Os  bancos  serão  de  alvenaria  revestida,  na  altura  de  0,60  cm,  chapisco  o  e  rebocado,  na  parte 
superior deverá  ser uma base de  concreto armado para  sua  sustentação e a dos usuários Todo o 
banco deverá  ser  aplicado 01 demãos de  selador  acrílico, e 2 demãos de massa  corrida e mais 2 
demãos de tinta acrílica convencional. 

Colchão de areia 

Deverá ser implantando colchão de areia fina com camada mínima de 0,20 cm de espessura em toda 
a área do playground. 

DRENAGEM PROFUNDA 

Escavação mecanizada de Valas 

As escavações serão executadas mecanicamente com a utilização de ferramentas apropriadas. 
Ao  longo de  todas  as paredes de  contorno da  edificação, deverão  ser  executadas  escavações 
para o alicerce até atingido terreno capaz de suportar os esforços provenientes da edificação. 
As  escavações  quando  precisar  de  escoramentos,  setes  deverão  está  dentro  das  normas 
padronizadoras de segurança. 

Corpo  

Todos os bueiros de  concreto deverão  ser  locados de  acordo  com os elementos especificados no 
projeto  e,  por  se  tratarem  de  estruturas  de  drenagem  relativamente  importantes,  devem  ser 
executados  conforme  projetos  específicos.  Para  escoamento  seguro  e  satisfatório  o 
dimensionamento  hidráulico  deverá  considerar  que  o  bueiro  desempenha  sua  função  com 
velocidade de escoamento adequada ao  local projetado,  cuidando‐se ainda evitar a ocorrência de 
velocidades erosivas, tanto no corpo estradal, como na própria tubulação e dispositivos acessórios. 
Álbum de projetos‐ tipo de dispositivos de drenagem. 

Materiais 

Os bueiros, quer  se  tratem de obras moldadas  in  loco ou pré‐moldadas,  abrangem  estruturas de 
concreto armado cujo projeto deverá atender às diretrizes das normas NBR 6118/80 e NBR 7187/87. 

Concreto: 

Será  confeccionado de  acordo  com  as normas NBR 6118/80, NBR 7187/87, NBR 12654/92 e NBR 
12655/96 e ser dosado de acordo com o projeto estrutural aprovado. 

Para implantação dos bueiros é importante a uniformização da resistência das fundações, conseguida 
com a execução de camada preparatória de embasamento, utilizando concreto magro dosado para 



 

 
 
 

Alan Eduardo da silva Borges 
Engenheiro Civil 

Crea: 111975192-6 

 
 
  

uma  resistência  à  compressão  (fckmin)  aos  28  dias  de  15 Mpa,  considerando‐se  ainda  o  sistema 
estrutural  de  fundação  recomendado,  cuja  execução  será  feita  de  acordo  com  as  Normas 
apropriadas. 

Execução 

Para execução dos bueiros de concreto deverão ser cumpridas as seguintes etapas:  toda Locação da 
estrutura atendendo às Notas de Serviço para  implantação de obras de arte  correntes, de acordo 
com o projeto executivo de cada obra. A  locação será feita por  instrumentação topográfica, após o 
desmatamento e regularização do fundo do talvegue. No caso de deslocamento do eixo do bueiro do 
leito natural será executado o preenchimento da vala com pedra de mão ou “rachão”, de modo a 
proporcionar o fluxo das águas de  infiltração ou remanescentes da canalização do talvegue. Após a 
regularização do fundo da grota, antes da concretagem do berço, será feita a  locação da obra com 
instalação das réguas e gabaritos que permitirão materializar, no local, as indicações de alinhamento, 
profundidade  e  declividade  do  bueiro.  O  espaçamento máximo  entre  réguas  será  de  5m,  sendo 
permissíveis pequenos ajustamentos das obras definidas pelas Notas de Serviço, de modo a adequá‐
las ao terreno ou de facilidade construtiva. A declividade longitudinal do bueiro deverá ser contínua 
e  somente  em  condições  excepcionais,  desde  que  previsto  no  projeto  serão  permitidas 
descontinuidades  no  perfil  dos  bueiros,  adotando‐se  declividade  adequada  para  que  não  ocorra 
erosão  das  paredes  e  do  fundo  da  canalização.  A  escavação  das  cavas  deverá  ser  feita  em 
profundidade  que  comporte  a  execução  do  berço  adequado  ao  bueiro  selecionado,  podendo  ser 
feita  por  processo  mecânico  ou  manual,  após  o  que  serão  executadas  as  obras  de  fundação 
recomendadas. A  largura da cava deverá  ser  superior a do berço em pelo menos 50cm para cada 
lado, de modo a garantir a implantação de formas nas dimensões exigidas. 

 Havendo  necessidade  de  aterro  para  que  se  alcance  a  cota  de  assentamento,  o  lançamento  do 
material  será  feito  em  camadas  com  espessura máxima  de  15cm,  sendo  exigida  a  compactação 
mecânica por  compactadores manuais, placa vibratória ou  compactador de  impacto, garantindo o 
grau de compactação satisfatório e a uniformidade de apoio para a execução do berço. 

Somente  após  a  concretagem,  acabamento  e  cura  do  berço  serão  permitidas  a  colocação  e 
amarração da armadura da  laje de fundo do bueiro e as formas  laterais, que servirão de apoio aos 
ferros das paredes. Segue‐se, o lançamento, espalhamento e acabamento do concreto de fundo, na 
espessura e resistência estabelecidas no projeto, até a cota superior da mísula inferior, aplicando‐se 
vibração  adequada.  Concretado  o  fundo,  serão  complementadas  e  posicionadas  as  armaduras 
laterais e colocadas as  fôrmas  interna e externa da parede, após o que, será  feito o  lançamento e 
espalhamento do concreto, com a  simultânea vibração, até a cota  inferior das mísulas  superiores. 
Instalação das formas da laje superior e a colocação e posicionamento da armadura, e espalhamento 
do concreto necessário à complementação do corpo do bueiro. Simultaneamente a concretagem da 
laje superior, nas extremidades do bueiro, serão executadas as vigas de cabeceira ou muros de testa. 

Trechos Normas Dnit. 

Boca de Lobo  

Deverá ser executada boca de  lobo em alvenaria de blocos de concreto com resistência mínima de 
4,0MPa e espessura de 15cm, cheios em concreto e moldado em obra Fck ≥ 20MPa. As dimensões da 
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caixa e os quantitativos a serem executados deverão seguir o Projeto Básico de drenagem. Deverá 
ser executado concreto magro com espessura de 10cm e Fck ≥ 20Mpa.  

PINTURA 

As superfícies a pintar serão cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo 
de pintura a que se destinem. 

A  eliminação  da  poeira  deverá  ser  completa,  tomando‐se  precauções  especiais  contra  o 
levantamento de pó durante os trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente. 

As superfícies só poderão ser pintadas quando perfeitamente secas. 

Cada demão de  tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, 
sendo  conveniente  observar  um  intervalo  de  24  horas  entre  demãos  sucessivas,  salvo 
especificação em contrário. 

Os  trabalhos  de  pintura  em  locais  não  totalmente  abrigados,  serão  suspensos  em  tempo  de 
chuva. 

Serão adotadas precauções especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta em superfícies não 
destinadas a pintura (vidros, ferragens de esquadrias, etc...). 

A pintura das paredes  internas e externas  será em  tinta  acrílica  (duas demãos), para  aplicação 
seguir a especificação do seu Fabricante. 

 
LIMPEZA GERAL DA OBRA 

Limpeza geral da obra  

A obra será entregue em perfeito estado de  limpeza e conservação, devendo apresentara perfeito 
funcionamento em todas as suas instalações, equipamentos e aparelhos. 

Na execução dos  serviços de  limpeza deverão  ser  tomadas  todas as precauções no  sentido de  se 
evitar danos aos materiais de acabamento. 

O  desentulho  da  obra  deverá  ser  feito  periodicamente  e  de  acordo  com  as  recomendações  da 
FISCALIZAÇÃO. 

Ao término dos serviços, será removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e 
varridos os acessos. 

Ao término dos serviços, será removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e 
varridos os acessos. 



* Para cálculo do BDI, deverá ser adotada a seguinte fórmula: 

Onde:

AC ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

DF DESPESAS FINANCEIRAS

R SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO

L LUCRO

I TRIBUTOS

ITEM (%)

AC

4,00%

4,00%

DF

0,59%

0,59%

S, R e G

0,40%

taxa de riscos 0,97%

0,40%

1,77%

L

6,16%

6,16%

I

0,65%

3,00%

2,50%

CPRB 4,50%

10,65%

26,41%TOTAL (BDI) =

Total L =

TRIBUTOS

PIS

COFINS

ISSQN

Total I =

Lucro bruto

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Administração central

Total AC =

DESPESAS FINANCEIRAS

Despesas financeiras

Total DF =

SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO

taxa de seguros

taxa de garantias

Total R=

LUCRO

DISCRIMINAÇÃO

COMPOSIÇÃO DE BDI (%)

BDI= (((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1



CÓDIGO DESCRIÇÃO HORISTA % MENSALISTA %

A1 INSS 0,00 0,00

A2 SESI 1,50 1,50

A3 SENAI 1,00 1,00

A4 INCRA 0,20 0,20

A5 SEBRAE 0,60 0,60

A6 SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50 2,50

A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00 3,00

A8 FGTS 8,00 8,00

A9 SECONCI 1,00 1,00

A TOTAL 17,80 17,80

B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,88 Não incide

B2 FERIADOS 3,95 Não incide

B3 AUXÍLIO ENFERMIDADE 0,87 0,66

B4 13º SALÁRIO 10,96 8,33

B5 LICENÇA PATERNIDADE 0,07 0,05

B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,73 0,56

B7 DIAS DE CHUVAS 1,50 Não incide

B8 AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,11 0,08

B9 FÉRIAS GOZADAS 11,11 8,45

B10 SALÁRIO MATERNIDADE 0,04 0,03

B
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM

INCIDÊNCIAS DE A
47,22 18,16

C1 AVISO PRÉVIO INDENIZADO 4,55 3,46

C2 AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,11 0,08

C3 FÉRIAS (INDENIZADAS) 3,15 2,40

C4 DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA 2,61 1,99

C5 INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,38 0,29

C
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM

INCIDÊNCIAS GLOBAIS DE A
10,80 8,22

D1 REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 8,41 3,23

D2

REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO

TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE

AVISO PRÉVIO INDENIZADO

0,38 0,29

D TOTAL 8,79 3,52

TOTAL (A+B+C+D) 84,61 47,70

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

GRUPO A

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO DE OBRA HORISTA E MENSALISTA



PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR‐MA

OBJETO:  CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS NO MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR‐MA

REFERÊNCIA ‐ DATA BASE : SINAPI COM DESONERAÇÃO(ABRIL ‐ 2023)

1.0 SERVIÇOS INICIAIS

1.1 PLACA DA OBRA

2,00 x 3,00 = 6,00 m²

2.0 ADMINISTRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO

2.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

Quantidade = 6,00 Meses

2.2 MOBILIZAÇÃO 

Quantidade = 1,00 Und

2.3 DESMOBILIZAÇÃO 

Quantidade = 1,00 Und

3.0 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM

3.1 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018

Área de intervenção = 8532,35 m²

3.2

Área de Intervenção (m²) Espessura (m)

8532,35 x 0,20 = 1706,47 m³

3.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO ‐ UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

cavação e carga (m³) Empolamento (25%) Dmt

1706,47 x 1,25 x 5,00 = 10665,36 m³

3.4 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019

Escavação e carga (m³) = 1706,47 m³

3.5

Escavação e carga (m³) = 1706,47 m³

4.0 DRENAGEM SUPERFICIAL

4.1

Perímetro  (m) = 380,00 m

GUIA (MEIO‐FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 

CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PRAÇA 

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR 

DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021



PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR‐MA

OBJETO:  CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS NO MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR‐MA

REFERÊNCIA ‐ DATA BASE : SINAPI COM DESONERAÇÃO(ABRIL ‐ 2023)

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PRAÇA 

4.2

Perímetro  (m) = 380,00 m

5.0 PISOS

Área de piso Cinza 

Escuro
Área de piso Azul

Área de piso Cinza 

Claro
Área de grama Play Goud/Areia

3136,67 493,97 581,31 2571,48 113,09

Área total = 6896,52 m²

5.1

Área de piso da  Praça(polido) = 4211,95 m²

5.2 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020

Perimetro(m) Largura(m)

Calçada = 331,00 x 2,00 = 662,00 m²

Área de calçada = 662,00 m²

5.3

Perimetro (m) Largura (m)

801,83 x 0,30 = 240,55 m²

6.0 PAISAGISMO

6.1 APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018

ΣA grama = 2571,48 m²

6.2 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018

ΣA grama = 2571,48 m²

7.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA PRAÇA

*Ver projeto de Instalações Eletricas

8.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DA PRAÇA

*Ver projeto de Instalações Hidráulicas

9.0 BANHEIROS

*Ver memória da construção dos banheiros Anexo

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016

PISO TÁTIL DIRECIONAL E DE ALERTA, EM CONCRETO COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 30X30CM, APLICADO COM 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC‐II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE

PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO

Piso polido



PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR‐MA

OBJETO:  CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS NO MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR‐MA

REFERÊNCIA ‐ DATA BASE : SINAPI COM DESONERAÇÃO(ABRIL ‐ 2023)

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PRAÇA 

10.0 PALCO

*Ver memória da construção do palco em Anexo

11.0 PORTICO DE ENTRADA

*Ver memória da construção do portico de entrada em Anexo

12.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

12.1 BANCO EM ALVENARIA 7,20X0,40X0,60 (Comp*Larg*Alt) "ARCO"

Quantidade = 4,00 und

12.2 LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP 50L COM SUPORTE METÁLICO

Quantidade = 8,00 und

12.3 COLCHÃO DE AREIA PLAY‐GROUD

Quantidade = 1,00 und

13.0  DRENAGEM PROFUNDA

13.1

Perimetro (m) Largura (m) Profundidade (m) m³

Volume 107,00 x 1,50 x 1,50 = 240,75

Volume escavado = 240,75 m³

13.2 CORPO DE BSTC D = 0,80 M PA1 ‐ AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS

Perimetro de bueiro = 107,00 m

13.3 BOCA DE LOBO SIMPLES ‐ BLS 02 ‐ AREIA E BRITA COMERCIAIS

Quantidade = 2,00 und

13.4 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016

Volume escavado(m³) Volume dos bueiros(m³)

= 240,75 ‐ 107,00 = 133,75 m³

14.0 LIMPEZA GERAL DA OBRA

Área de Limpeza = 8532,35 m²

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 

TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

Volume de 

reaterro



PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR‐MA

OBJETO:  CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS NO MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR‐MA

REFERÊNCIA ‐ DATA BASE : SINAPI COM DESONERAÇÃO(ABRIL ‐ 2023)

9.0 BANHEIROS

9.1 MOVIMENTO DE TERRA

9.1.1

Perimetro de locação = 30,50 m

9.1.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

ESCAVAÇÃO DO BALDRAME

Perímetro (m) base (m) altura (m)

34,40 x 0,60 x 0,60 = 12,38 m³

ESCAVAÇÃO DO BLOCO 1

Largura (m) base (m) altura (m) Volume (m³)

0,60 x 0,60 x 1,00 = 0,36 m³

Volume (m³) Quant. (und) Volume parcial 02 (m³)

0,36 x 8,00 = 2,88

Volume Total de Escavação = 15,26 m³

9.2 INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA

9.2.1

Área de fôrma encontrada no projeto estutural (m²) = 103,80 m²

9.2.2

valor encontrado projeto estutural (kg) = 205,60 kg

9.2.3

valor encontrado projeto estutural (kg) = 149,10 kg

9.2.4

valor encontrado projeto estutural (kg) = 131,50 kg

9.2.5

Volume encontrado no projeto estutural (m³) = 8,40 m³

9.3 ALVENARIA E ESQUADRIAS

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS BANHEIROS

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ‐DIREITO SIMPLES, 

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 8,0 

MM ‐ MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 10,0 

MM ‐ MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA‐60 DE 5,0 

MM ‐ MONTAGEM. AF_06/2022

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/‐ 20 MM, COM 

BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)                                                                    

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M ‐  2 

UTILIZAÇÕES. AF_10/2018



PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR‐MA

OBJETO:  CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS NO MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR‐MA

REFERÊNCIA ‐ DATA BASE : SINAPI COM DESONERAÇÃO(ABRIL ‐ 2023)

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS BANHEIROS

9.3.1

Perimetro (m) Altura (m) Área

Alvenaria 01 23,10 x 4,50 = 103,95

Alvenaria 02 6,70 x 4,15 = 27,81

Alvenaria 03 2,00 x 2,50 = 5,00

Alvenaria 04 2,00 x 1,85 = 3,70

Área total de alvenaria = 140,46 m²

9.3.2

Largura(m) Altura (m) Quant. (und) Área (m)

Porta "P1" 0,60 x 1,80 x 5,00 = 5,40

Porta "P2" 0,80 x 2,10 x 2,00 = 3,36

Porta "P3" 0,90 x 2,10 x 1,00 = 1,89

Área total de portas = 10,65 m²

9.3.3

Largura(m) Altura (m) Quant. (und) Área (m)

Janela "B1" 0,40 x 0,40 x 1,00 = 0,16

Janela "B3" 2,00 x 0,40 x 2,00 = 1,60

Área total de esquadrias = 1,76 m²

9.4 PISO

9.4.1

Wc Fem Wc Masc Wc Pne Circulação

11,00 11,00 4,00 2,70

Área total piso = 28,70 m²

9.4.2

Área total piso = 28,70 m²

9.4.3

Área total piso = 28,70 m²

9.5 COBERTURA

9.5.1

PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS ‐ FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF 12/2019

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM‐AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO 

EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF 07/2021

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 

LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE 

ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019



PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR‐MA

OBJETO:  CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS NO MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR‐MA

REFERÊNCIA ‐ DATA BASE : SINAPI COM DESONERAÇÃO(ABRIL ‐ 2023)

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS BANHEIROS

Área de cobetura = 22,00 m²

9.5.2 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

Área de cobetura = 22,00 m²

9.5.3

Perimetro = 7,00 m

9.5.4 FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS

Área de forro = 22,00 m²

9.5.6

Área de laje = 6,70 m²

9.5.7 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018

Área de laje = 6,70 m²

9.6 REVESTIMENTO

9.6.1

Área de chapisco lados

140,46 x 2,00 = 280,92 m²

9.6.2

Área de alvenaria Área de emboço para revestimento

Reboco = 280,92 ‐ 139,90 = 141,02 m²

9.6.3

Área de emboço para revestimento = 139,90 m²

INTERNO

9.6.4

Ambiente Perimetro(m) Altura(m) Área (m²)

Wc Fem = 13,30 x 2,50 = 33,25

Wc Masc = 13,30 x 2,50 = 33,25

Wc Pne = 8,00 x 2,50 = 20,00

Área de revestimento Interno = 86,50 m²

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO 

PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

LAJE PRÉ‐MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA 

CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM 

APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.  AF_02/2023_PE



PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR‐MA

OBJETO:  CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS NO MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR‐MA

REFERÊNCIA ‐ DATA BASE : SINAPI COM DESONERAÇÃO(ABRIL ‐ 2023)

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS BANHEIROS

EXTERNO

9.6.5

Ambiente Perimetro(m) Altura(m) Área (m²)

Externo  Superior = 25,70 x 1,00 = 25,70

Externo  Inferior = 25,70 x 1,00 = 25,70

Externo Tp1r = 2,00 x 1,00 = 2,00

Área de revestimento exterior = 53,40 m²

9.7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

*Ver projeto de Instalações Eletricas

9.8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

*Ver projeto de Instalações Hidráulicas

9.9 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

*Ver projeto de Instalações sanitárias

9.10 DIVERSOS

9.10.1

*Ver projeto de Instalações Hidrosanitárias

DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE 

AC III‐E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC‐III, 

REJUNTADO.



PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR‐MA

OBJETO:  CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS NO MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR‐MA

REFERÊNCIA ‐ DATA BASE : SINAPI COM DESONERAÇÃO(ABRIL ‐ 2023)

10.0 PALCO

10.1 MOVIMENTO DE TERRA

10.1

Perimetro de locação = 63,62 m

10.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

ESCAVAÇÃO DO BLOCO =S1=S12=S17=S23

Largura (m) base (m) altura (m) Volume (m³)

0,70 x 0,60 x 1,50 = 0,63 m³

Volume (m³) Quant. (und) Volume parcial 02 (m³)

0,63 x 4,00 = 2,52

ESCAVAÇÃO DO BLOCO=S2=S6=S14

Largura (m) base (m) altura (m) Volume (m³)

0,85 x 0,70 x 1,50 = 0,89 m³

Volume (m³) Quant. (und) Volume parcial 02 (m³)

0,89 x 3,00 = 2,67

ESCAVAÇÃO DO BLOCO=S4

Largura (m) base (m) altura (m) Volume (m³)

1,00 x 0,85 x 1,50 = 1,28 m³

Volume (m³) Quant. (und) Volume parcial 02 (m³)

1,28 x 11,00 = 14,08

ESCAVAÇÃO DO BLOCO=S5=S16=S24

Largura (m) base (m) altura (m) Volume (m³)

0,90 x 0,75 x 1,50 = 1,01 m³

Volume (m³) Quant. (und) Volume parcial 02 (m³)

1,01 x 3,00 = 3,03

ESCAVAÇÃO DO BLOCO=S25

Largura (m) base (m) altura (m) Volume (m³)

0,80 x 0,70 x 1,50 = 0,84 m³

Volume (m³) Quant. (und) Volume parcial 02 (m³)

0,84 x 1,00 = 0,84

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO PALCO

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M ‐  2 

UTILIZAÇÕES. AF_10/2018



PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR‐MA

OBJETO:  CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS NO MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR‐MA

REFERÊNCIA ‐ DATA BASE : SINAPI COM DESONERAÇÃO(ABRIL ‐ 2023)

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO PALCO

ESCAVAÇÃO DO BLOCO=S7=S15

Largura (m) base (m) altura (m) Volume (m³)

115,00 x 1,00 x 1,50 = 172,50 m³

Volume (m³) Quant. (und) Volume parcial 02 (m³)

172,50 x 2,00 = 345,00

ESCAVAÇÃO DO BLOCO=S3=S26

Largura (m) base (m) altura (m) Volume (m³)

0,75 x 0,85 x 1,50 = 0,96 m³

Volume (m³) Quant. (und) Volume parcial 02 (m³)

0,96 x 2,00 = 1,92

Volume Total de Escavação = 370,06 m³

10.2 INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA

10.2.1

Área de fôrma encontrada no projeto estutural (m²) = 366,50 m²

10.2.2

valor encontrado projeto estutural (kg) = 25,50 kg

10.2.3

valor encontrado projeto estutural (kg) = 587,70 kg

10.2.4

valor encontrado projeto estutural (kg) = 520,40 kg

10.2.5

valor encontrado projeto estutural (kg) = 354,10 kg

10.2.6

valor encontrado projeto estutural (kg) = 504,70 kg

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ‐DIREITO SIMPLES, 

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 8,0 

MM ‐ MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 10,0 

MM ‐ MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA‐60 DE 5,0 

MM ‐ MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 6,3 

MM ‐ MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 12,5 

MM ‐ MONTAGEM. AF 06/2022



PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR‐MA

OBJETO:  CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS NO MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR‐MA

REFERÊNCIA ‐ DATA BASE : SINAPI COM DESONERAÇÃO(ABRIL ‐ 2023)

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO PALCO

10.2.7

Volume encontrado no projeto estutural (m³) = 38,30 m³

10.3 ALVENARIA E ESQUADRIAS

10.3.1

Perimetro (m) Altura (m) Área

Alvenaria tipo 01 = 81,36 x 2,50 = 203,40

Alvenaria tipo 02 = 10,45 x 2,88 30,10

Alvenaria tipo 03 = 10,60 x 2,30 24,38

Alvenaria tipo 04 = 11,80 x 1,85 21,83

Alvenaria tipo 05 = 1,35 x 3,20 4,32

Alvenaria tipo 06 = 1,35 x 2,58 3,48

Área total de alvenaria = 287,51 m²

10.3.2

Largura(m) Altura (m) Quant. (und) Área (m)

Porta "P3" 0,90 x 2,10 x 6,00 = 11,34

Área total de portas = 11,34 m²

10.3.3

Largura(m) Altura (m) Quant. (und) Área (m)

Janela "B2" 1,00 x 0,40 x 2,00 = 0,80

Janela "B3" 2,00 x 0,40 x 2,00 = 1,60

Área total de esquadrias = 2,40 m²

10.4 PISO

10.4.1

Área de laje do palco = 73,18 m²

Área de laje rampa 01 = 12,30 m²

Área de laje rampa 02 = 14,16 m²

Área de laje rampa 03 = 12,72 m²

Área total piso = 112,36 m²

10.4.2

Área total piso = 112,36 m²

PISO INFERIOR

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

LAJE PRÉ‐MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, 

ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF 11/2020

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/‐ 20 MM, COM 

BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)                                                                    

PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO 

MECANIZADO

PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS ‐ FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM‐AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019



PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR‐MA

OBJETO:  CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS NO MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR‐MA

REFERÊNCIA ‐ DATA BASE : SINAPI COM DESONERAÇÃO(ABRIL ‐ 2023)

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO PALCO

10.4.3

Camarim 01 Camarim 02 Wc Masc Wc Fem Circulação

31,34 31,02 5,40 5,40 16,80

Área total piso inferior = 89,96 m²

10.4.4

Área total piso inferior = 89,96 m²

10.5 COBERTURA

10.5.1

Comprimentro = 40,00 m

10.5.2

Área de cobetura = 317,13 m²

10.5.3 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

Área de cobetura = 317,13 m²

10.5.4

Perimetro Altura

1 faces 25,88 x 2,00 = 51,76 m²

2 faces 25,88 x 0,30 = 7,76 m²

1 faces 25,88 x 2,00 = 51,76 m²

2 faces 25,88 x 0,30 = 7,76 m²

Fachada Face externa 15,60 x 2,00 = 31,20 m²

Área total = 150,24 m²

10.6 REVESTIMENTO

10.6.1

Área total de alvenaria lados

= 287,51 x 2,00 = 575,02 m²

10.6.2

Área de chapisco   Área de Emboço

= 575,02 ‐ 45,12 = 529,90 m²

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ALUCOBOND), E=0,3MM, PINTURA KAYNAR 500 COMPOSTA POR 

SEIS CAMADAS, INCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA AUXILIAR EM PERFIL DE VIGA "U" DE 2" ‐ FORNECIMENTO E 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO 

PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

VIGA METALICA EM PERFIL "U" ENRIJECIDO 150X60MM E CANTONEIRAS ABAS IGUIAS 50,8MM, ALTURA =120M ‐

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 

LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

Peça 01

Peça 02

Área de 

reboco

Área de 

chapisco  



PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR‐MA

OBJETO:  CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS NO MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR‐MA

REFERÊNCIA ‐ DATA BASE : SINAPI COM DESONERAÇÃO(ABRIL ‐ 2023)

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO PALCO

10.6.3

Área de Emboço = = 45,12 m²

10.6.4

Ambiente Perimetro(m) Altura(m) Área (m²)

Wc Fem = 9,60 x 2,35 = 22,56

Wc Masc = 9,60 x 2,35 = 22,56

Área de revestimento Interno = 45,12 m²

10.7 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

*Ver projeto de Instalações hidráulicas

10.8 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

*Ver projeto de Instalações sanitárias

10.9 DIVERSOS

*Ver projeto de Instalações hidosanitárias

10.10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

*Ver projeto de Instalações Eletricas

10.11 PINTURA DO PALCO

10.11.1 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

Área total de paredes(m²) Área total de revestimento (m²) m²

Área de pintura = 575,02 ‐ 150,24 = 424,78

10.11.2 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

Área de pintura = 424,78 m²

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM 

APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.  AF_02/2023_PE

Área de Revestimento



PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR‐MA

OBJETO:  CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS NO MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR‐MA

REFERÊNCIA ‐ DATA BASE : SINAPI COM DESONERAÇÃO(ABRIL ‐ 2023)

11.0 PORTICO DE ENTRADA

11.1 ESTRUTURAL

11.1.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

ESCAVAÇÃO DO BLOCOS =S1=S2=S3=S4=S5

Largura (m) base (m) altura (m) Volume (m³)

0,65 x 1,40 x 1,50 = 1,37 m³

Volume (m³) Quant. (und) Volume parcial 02 (m³)

1,37 x 5,00 = 6,85

Volume Total de Escavação = 6,85 m³

11.1.2

Valor encontrado projeto estutural = 96,70 M²

11.1.3

Valor encontrado projeto estutural (kg) = 163,60 kg

11.1.4

Valor encontrado projeto estutural (kg) = 486,00 kg

11.1.5

Valor encontrado projeto estutural (kg) = 147,10 kg

11.1.6

Valor encontrado projeto estutural  = 12,90 M³

11.1.7 LETRAS EM ALUMÍNIO ‐ 45X45CM ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Quantidade de letras = 12,00 und

11.2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

*Ver projeto de Instalações Eletricas

MEMÓRIA DE CÁLCULO ‐ PORTICO 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ‐DIREITO SIMPLES, 

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 10,0 

MM ‐ MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 12,5 

MM ‐ MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA‐60 DE 5,0 

MM ‐ MONTAGEM. AF_06/2022

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/‐ 20 MM, COM 

BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)                                                                    



PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR‐MA

OBJETO:  CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS NO MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR‐MA

REFERÊNCIA ‐ DATA BASE : SINAPI COM DESONERAÇÃO(ABRIL ‐ 2023)

MEMÓRIA DE CÁLCULO ‐ PORTICO 

11.3 PINTURA DO PALCO

11.3.1 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

Comprimentro (m) Largura(m) Área de emassamento(m²)

Face 01 16,94 x 1,00 = 16,94

Face 02 16,94 x 1,00 = 16,94

Face 03 16,94 x 0,30 = 5,08

Face 04 16,94 x 0,30 = 5,08

Face 01 18,00 x 0,30 = 5,40

Face 02 18,00 x 0,30 = 5,40

Face 03 18,00 x 0,90 = 16,20

Face 04 18,00 x 0,90 = 16,20

Área de emassamento = 87,24 m²

11.3.2 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

Área de pintura = 43,20 m²

Viga Arco

Pilar Central 
*3 pilares



PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR‐MA

OBJETO:  CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS NO MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR‐MA

REFERÊNCIA ‐ DATA BASE : SINAPI COM DESONERAÇÃO(ABRIL ‐ 2023)

BDI=26,41%

LOCAL: NA SEDE DE DUQUE BACELAR/MA ENCARGOS SOCIAIS = 84,61%

ITEM REFERÊNCIA DESCRIÇÃO UND  QUANT. 
 Preço Unitário 

sem BDI 

 Preço Unitário 

com BDI 
 PREÇO  TOTAL 

1.0 SERVIÇOS INICIAIS 2.772,86                          

1.1 CPU ‐ 001 PLACA DA OBRA M2 6,00                          365,59                462,14                2.772,86                           

 

2.0 ADMINISTRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO 85.543,98                        

2.1 CPU ‐ 002 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA MÊS 6,00                          10.701,45           13.527,70           81.166,22                        

2.2 CPU ‐ 003 MOBILIZAÇÃO  UND 1,00                          1.731,57             2.188,88             2.188,88                           

2.3 CPU ‐ 003 DESMOBILIZAÇÃO  UND 1,00                          1.731,57             2.188,88             2.188,88                           

3.0 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM 146.965,96                      

3.1 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M2 8.532,35                  2,44 3,08                     26.317,21                        

3.2 101220

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE

SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP),

FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 

M3 1.706,47                  14,78 18,68                   31.882,66                        

3.3 100949
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO ‐

UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
TXKM 10.665,36                5,96 7,53                     80.353,21                        

3.4 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 1.706,47                  1,21 1,53                     2.610,15                           

3.5 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU

LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF 09/2021
M2 1.706,47                  2,69 3,40                     5.802,73                           

4.0 DRENAGEM SUPERFICIAL 41.968,88                        

4.1 94267
GUIA (MEIO‐FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM

TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA
M 380,00                     48,54 61,36                   23.316,58                        

4.2 94287
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO,

30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016
M 380,00                     38,83 49,09                   18.652,30                        

5.0 PISOS 714.886,45                      

5.1 CPU ‐ 004
PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO

PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO
M2 4.211,95                  115,45 145,94                614.702,91                      

5.2 101747 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 M2 662,00                     87,58 110,71                73.289,94                        

5.3 CPU ‐ 005
PISO TÁTIL DIRECIONAL E DE ALERTA, EM CONCRETO COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS,

DIMENSÕES 30X30CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC‐II, 
M2 240,55                     88,44                   111,80                26.893,60                        

6.0 PAISAGISMO 75.121,55                        

6.1 98520 APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 M2 2.571,48                  6,91 8,73                     22.461,70                        

6.2 98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 M2 2.571,48                  16,20 20,48                   52.659,85                        

7.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA PRAÇA 122.878,68                      

7.1 100623
POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE

LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS ‐ FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019
UN 24,00                       2.655,91 3.357,34             80.576,06                        

7.2 101637
BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO

DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 48,00                       133,29 168,49                8.087,61                           

7.3 101656
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 68 W ATÉ 97 W ‐ FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_08/2020
UN 48,00                       484,50 612,46                29.397,91                        

7.4 97886
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS

MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020
UN 3,00                          146,62 185,34                556,03                              

7.5 96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN 3,00                          76,50 96,70                   290,11                              

7.6 91927
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI‐CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS

TERMINAIS ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023
M 356,94                     4,41 5,57                     1.989,83                           

7.7 CPU ‐ 006
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 20 MM (1 1/4"), ENTERRADO NO PISO ‐

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
M 118,98                     13,17 16,65                   1.981,13                           

8.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DA PRAÇA 7.202,00                          

8.1 91785 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC,

SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB‐RAMAL, RAMAL DE
M 4,00                          36,86 46,59                   186,38                              

8.2 91786 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL,

ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB‐RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO
M 205,00                     26,80 33,88                   6.944,97                           

8.3 94495 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF 08/2021
UN 1,00                          55,89 70,65                   70,65                                

9.0 BANHEIROS 145.767,35                      

9.1 MOVIMENTO DE TERRA 3.414,33                          

9.1.1 99059
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS

PONTALETADAS A CADA 2,00M ‐  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
M 30,50                       54,34 68,69                   2.095,08                           

9.1.2 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.

AF_02/2021
M3 15,26                       68,39 86,45                   1.319,25                           

9.2 INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA 19.405,49                        

9.2.1 92443
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS

SIMILARES, PÉ‐DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 
M2 103,80                     45,80 57,90                   6.009,58                           

9.2.2 92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 8,0 MM ‐ MONTAGEM. AF 06/2022
KG 205,60                     12,91 16,32                   3.355,30                           

9.2.3 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 10,0 MM ‐ MONTAGEM. AF 06/2022
KG 149,10                     11,66 14,74                   2.197,65                           

9.2.4 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

UTILIZANDO AÇO CA‐60 DE 5,0 MM ‐ MONTAGEM. AF 06/2022
KG 131,50                     13,74 17,37                   2.283,99                           

9.2.5 1527
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100

+/‐ 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO 
M3     8,40                          523,52 661,78                5.558,97                           

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  



PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR‐MA

OBJETO:  CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS NO MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR‐MA
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  

9.3 ALVENARIA E ESQUADRIAS 34.462,74                        

9.3.1 103332
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19

CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
M2 140,46                     102,36 129,39                18.174,58                        

9.3.2 91338
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM

PARAFUSOS ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
M2 10,65                       1.093,08 1.381,76             14.715,77                        

9.3.3 94569
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM‐AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE

ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
M2 1,76                          706,75 893,40                1.572,39                           

9.4 PISO 5.856,62                          

9.4.1 87620
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 
M2 28,70                       27,76 35,09                   1.007,12                           

9.4.2 87622
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL,

APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 
M2 28,70                       30,76 38,88                   1.115,96                           

9.4.3 87257
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE

DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. 
M2 28,70                       102,91 130,09                3.733,54                           

9.5 COBERTURA 11.609,37                        

9.5.1 92571
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2

ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE
M2 22,00                       157,37 198,93                4.376,49                           

9.5.2 94213
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO

IÇAMENTO. AF_07/2019
M2 22,00                       83,70 105,81                2.327,71                           

9.5.3 94228
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM,

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M 7,00                          77,95 98,54                   689,76                              

9.5.4 96486
FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.

AF_05/2017_PS
M2 22,00                       85,47 108,04                2.376,94                           

LAJE

9.5.6 101964
LAJE PRÉ‐MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM

CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = 
M2 6,70                          176,00 222,48                1.490,63                           

9.5.7 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018

M2 6,70                          41,07 51,92                   347,84                              

9.6 REVESTIMENTO 26.437,78                        

9.6.1 87891
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE

CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA 
M2 280,92                     13,16 16,64                   4.673,26                           

9.6.2 87530
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 
M2 141,02                     35,77 45,22                   6.376,48                           

9.6.3 87553

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE

PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM

M2 139,90                     16,26 20,55                   2.875,54                           

INTERNO

9.6.4 87265
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA

EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.
M2 86,50                       64,62 81,69                   7.065,85                           

EXTERNO

9.6.5 CPU ‐ 007
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, APLICADO COM ARGAMASSA

INDUSTRIALIZADA AC‐III, REJUNTADO.
M2 53,40                       80,69 102,00                5.446,65                           

9.7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  1.188,49                          

9.7.1 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA ‐

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 4,00                          26,37 33,33                   133,34                              

9.7.2 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE ‐

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 4,00                          15,29 19,33                   77,31                                

9.7.3 92866
CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE ‐ FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 7,00                          10,58 13,37                   93,62                                

9.7.4 CPU ‐ 008
LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)‐

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UND 6,00                          25,41 32,13                   192,76                              

9.7.5 91843
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
M 20,00                       5,41 6,84                     136,78                              

9.7.6 91853
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
M 11,00                       7,77 9,82                     108,04                              

9.7.7 91927
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI‐CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS

TERMINAIS ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 80,12                       4,41 5,57                     446,64                              

9.8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 2.216,03                          

9.8.1 91785
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC,

SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB‐RAMAL, RAMAL DE 
M 24,00                       36,86 46,59                   1.118,27                           

9.8.2 91786
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL,

ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB‐RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
M 9,00                          26,80 33,88                   304,90                              

9.8.3 91787
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC,

SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, 
M 12,00                       30,57 38,64                   463,72                              

9.8.4 94496
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF 08/2021
UN 2,00                          76,13 96,24                   192,47                              

9.8.5 89353
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_08/2021
UN 3,00                          36,04 45,56                   136,67                              

9.9 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 17.533,15                        

9.9.1 91792
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE

NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
M 12,00                       52,25 66,05                   792,59                              

9.9.2 91793
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE

NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
M 20,00                       83,80 105,93                2.118,63                           

9.9.3 91795
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO

PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. 
M 27,00                       61,61 77,88                   2.102,79                           



PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR‐MA

OBJETO:  CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS NO MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR‐MA
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9.9.4 104328
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA

SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
UN 3,00                          69,38 87,70                   263,11                              

9.9.5 98066
TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS,

DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X H=1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 
UN 1,00                          4.242,42 5.362,84             5.362,84                           

9.9.6 98094
SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). 
UN 1,00                          2.299,82 2.907,20             2.907,20                           

9.9.7 97893
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,

FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF 12/2020
UN 7,00                          450,46 569,43                3.985,99                           

9.10 DIVERSOS 23.643,35                        

9.10.1 102253
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO

COM ARGAMASSA COLANTE AC III‐E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF 01/2021
M2 9,90                          954,50 1.206,58             11.945,18                        

9.10.2 86932
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA ‐ PADRÃO MÉDIO,

INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 40CM ‐ FORNECIMENTO E 
UN 5,00                          517,69 654,41                3.272,06                           

9.10.3 95472
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA

BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA 
UN 1,00                          729,07 921,62                921,62                              

9.10.4 86902
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR ‐

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00                          298,78 377,69                377,69                              

9.10.5 100868 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA

PAREDE ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020
UN 2,00                          355,01 448,77                897,54                              

9.10.6 CPU ‐ 009 MICTORIO COLETIVO ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *100 X 40 X 30* CM (C X A X P) M 1,50                          688,65 870,53                1.305,79                           

9.10.7 CPU ‐ 010
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2CM, DIM 2.20X0.55, COM 03 CUBA DE

AÇO INOX, SIFÃO, VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA EM AÇO INOX, INCLUSIVE RODOPIA 10 
UND 2,00                          1947,42 2.461,73             4.923,47                           

10.0 PALCO 492.851,12                      

10.1 MOVIMENTO DE TERRA 36.362,48                        

10.1 99059
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS

PONTALETADAS A CADA 2,00M ‐  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
M 63,62                       54,34 68,69                   4.370,13                           

10.2 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. M3 370,06                     68,39 86,45                   31.992,35                        

10.2 INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA 77.447,47                        

10.2.1 92443
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS

SIMILARES, PÉ‐DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 
M2 366,50                     45,80 57,90                   21.218,80                        

10.2.2 92760
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 6,3 MM ‐ MONTAGEM. AF_06/2022
KG 25,50                       13,42 16,96                   432,59                              

10.2.3 92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 8,0 MM ‐ MONTAGEM. AF_06/2022
KG 587,70                     12,91 16,32                   9.590,99                           

10.2.4 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 10,0 MM ‐ MONTAGEM. AF_06/2022
KG 520,40                     11,66 14,74                   7.670,39                           

10.2.5 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 12,5 MM ‐ MONTAGEM. AF_06/2022
KG 354,10                     9,88 12,49                   4.422,46                           

10.2.6 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

UTILIZANDO AÇO CA‐60 DE 5,0 MM ‐ MONTAGEM. AF_06/2022
KG 504,70                     13,74 17,37                   8.766,00                           

10.2.7 1527
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100

+/‐ 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO 
M3     38,30                       523,52 661,78                25.346,24                        

10.3 ALVENARIA E ESQUADRIAS 55.015,22                        

10.3.1 103332
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19

CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
M2 287,51                     102,36 129,39                37.201,86                        

10.3.2 91338
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM

PARAFUSOS ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
M2 11,34                       1.093,08 1.381,76             15.669,19                        

10.3.3 94569
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM‐AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE

ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019
M2 2,40                          706,75 893,40                2.144,17                           

10.4 PISO 58.281,41                        

PISO PALCO

10.4.1 101963

LAJE PRÉ‐MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM

CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) =

(8+4). AF_11/2020

M2 112,36                     187,86 237,47                26.682,56                        

10.4.2 CPU ‐ 004
PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO

PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO
M2 112,36                     115,45 145,94                16.398,11                        

PISO INFERIOR

10.4.3 87622

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL,

APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO,

ESPESSURA 2CM. AF 07/2021

M2 89,96                       30,76 38,88                   3.497,98                           

10.4.4 87257
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE

DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.
M2 89,96                       102,91 130,09                11.702,76                        

10.5 COBERTURA 170.697,40                      

10.5.1 CPU ‐ 012
VIGA METALICA EM PERFIL "U" ENRIJECIDO 150X60MM E CANTONEIRAS ABAS IGUIAS

50,8MM, ALTURA =120M ‐FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
M 40,00                       544,17                687,89                27.515,47                        

10.5.2 92580

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 317,13                     56,10 70,92                   22.489,59                        

10.5.3 94213
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO

IÇAMENTO. AF_07/2019
M2 317,13                     83,70 105,81                33.553,99                        

10.5.4 CPU ‐ 013

REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ALUCOBOND), E=0,3MM, PINTURA

KAYNAR 500 COMPOSTA POR SEIS CAMADAS, INCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA AUXILIAR

EM PERFIL DE VIGA "U" DE 2" ‐ FORNECIMENTO E MONTAGEM
M2 150,24                     458,82                579,99                87.138,35                        



PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR‐MA
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10.6 REVESTIMENTO 38.139,28                        

10.6.1 87891

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE

CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA

INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 575,02                     13,16 16,64                   9.565,78                           

10.6.2 87530
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 
M2 529,90                     35,77 45,22                   23.960,41                        

10.6.3 87553
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 
M2 45,12                       16,26 20,55                   927,41                              

10.6.4 87265
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA

EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.  
M2 45,12                       64,62 81,69                   3.685,68                           

10.7 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 2.580,34                          

10.7.1 91785
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC,

SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB‐RAMAL, RAMAL DE 
M 13,00                       36,86 46,59                   605,73                              

10.7.2 91786
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL,

ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB‐RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
M 28,00                       26,80 33,88                   948,58                              

10.7.3 91787
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC,

SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, 
M 4,00                          30,57 38,64                   154,57                              

10.7.4 89987
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA

CROMADOS ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 2,00                          85,91 108,60                217,20                              

10.7.5 94793 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA

CROMADOS ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021
UN 1,00                          143,79 181,76                181,76                              

10.7.6 94792
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA

CROMADOS ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 3,00                          104,75 132,41                397,24                              

10.7.7 89351
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4'' ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_08/2021
UN 2,00                          29,77 37,63                   75,26                                

10.8 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 12.272,95                        

10.8.1 91792
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE

NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
M 5,00                          52,25 66,05                   330,25                              

10.8.2 91793
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE

NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
M 23,00                       83,80 105,93                2.436,43                           

10.8.3 91795
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO

PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. 
M 13,00                       61,61 77,88                   1.012,46                           

10.8.4 104328
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA

SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
UN 2,00                          69,38 87,70                   175,41                              

10.8.5 104326
RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO

EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022
UN 2,00                          19,13 24,18                   48,36                                

10.8.6 98066
TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS,

DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X H=1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 
UN 1,00                          4.242,42 5.362,84             5.362,84                           

10.8.7 98094
SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). 
UN 1,00                          2.299,82 2.907,20             2.907,20                           

10.9 DIVERSOS 2.064,20                          

10.9.1 86932

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA ‐ PADRÃO MÉDIO,

INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM ‐ FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF 01/2020

UN 2,00                          517,69 654,41                1.308,82                           

10.9.2 86902
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR ‐

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00                          298,78 377,69                755,38                              

10.10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  26.265,56                        

10.10.1 91996
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA ‐

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 2,00                          30,85 39,00                   77,99                                

10.10.2 91995
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA ‐

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 6,00                          23,30 29,45                   176,72                              

10.10.3 92008
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA ‐

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 6,00                          43,14 54,53                   327,20                              

10.10.4 92004
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA ‐

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 4,00                          49,36 62,40                   249,58                              

10.10.5 92023
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO

SUPORTE E PLACA ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 6,00                          44,85 56,69                   340,17                              

10.10.6 91967
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA ‐

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,00                          54,46 68,84                   68,84                                

10.10.7 91955
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA ‐

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 4,00                          32,01 40,46                   161,86                              

10.10.8 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE ‐

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 44,00                       15,29 19,33                   850,44                              

10.10.9 92866
CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE ‐ FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 31,00                       10,58 13,37                   414,60                              

10.10.10 97881
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ‐MOLDADO, FUNDO COM

BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020
UN 10,00                       133,66 168,96                1.689,60                           

10.10.11 96986
HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 1,00                          114,06 144,18                144,18                              

10.10.12 CPU ‐ 011
REFLETOR SLIM LED 100W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G‐

LIGHT OU SIMILAR
UND 3,00                          140,96 178,19                534,58                              

10.10.13 101881
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,

COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A ‐ FORNECIMENTO E
UN 1,00                          878,77 1.110,85             1.110,85                           

10.10.14 101946
QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR ‐

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00                          159,66 201,83                201,83                              

10.10.15 91927
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI‐CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS

TERMINAIS ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 1.311,50                  4,41 5,57                     7.311,19                           

10.10.16 97605
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W,

SEM REATOR ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 11,00                       86,70 109,60                1.205,57                           



PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR‐MA
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10.10.17 CPU ‐ 006
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 20 MM (1 1/4"), ENTERRADO NO PISO ‐

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
M 10,00                       13,17 16,65                   166,51                              

10.10.18 91853 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
M 118,00                     7,77 9,82                     1.159,00                           

10.10.19 91843
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
M 112,00                     5,41 6,84                     765,94                              

10.10.20 91855
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
M 3,00                          9,13 11,54                   34,62                                

10.10.21 91845
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
M 12,00                       6,85 8,66                     103,91                              

10.10.22 91857
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023
M 3,00                          13,09 16,55                   49,64                                

10.10.23 91847
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS

TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023
M 5,00                          11,09 14,02                   70,09                                

10.10.24 CPU ‐ 014
LUMINÁRIA INDUSTRIAL/COMERCIA,L PRISMÁTICA DE ACRÍLICO 22" E27, COM GANCHO E

LAMPADA LED 50W
UND 12,00                       274,24 346,66                4.159,93                           

10.10.25 CPU ‐ 008
LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)‐

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UND 6,00                          25,41 32,13                   192,76                              

10.10.26 CPU ‐ 015 LUMINÁRIA SOBREPOR QUADRADA LED 24W*, 6500K G‐ LIGHT OU SIMILAR UND 10,00                       78,97 99,83                   998,27                              

10.10.27 CPU ‐ 016
CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), 10MM², 1KV / 90º C ‐ FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO.
M 38,19                       16,74 21,15                   807,90                              

10.10.28 CPU ‐ 017 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 20KA ‐ 175V UND 4,00                          69,22                   87,50                   350,01                              

10.10.29 93660
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A ‐ FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 4,00                          48,64 61,49                   245,94                              

10.10.30 93662
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A ‐ FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF 10/2020
UN 14,00                       51,77 65,44                   916,19                              

10.10.31 101894
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A ‐

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 7,00                          133,87 169,23                1.184,58                           

10.10.32 CPU ‐ 018
DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC ‐

FORNECIMENTO E INSTALÇÃO.
UND 1,00                          154,31 195,07                195,07                              

10.11 PINTURA DO PALCO 13.724,81                        

10.11.1 88497
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS,

LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
M2 424,78                     14,23 17,99                   7.641,00                           

10.11.2 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.

AF_04/2023
M2 424,78                     11,33 14,32                   6.083,81                           

11.0 PORTICO DE ENTRADA 32.843,82                        

11.1 ESTRUTURAL 28.977,36                        

11.1.1 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. M3 6,85                          68,39 86,45                   592,19                              

11.1.2 92443
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS

SIMILARES, PÉ‐DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 
M2 96,70                       45,80 57,90                   5.598,52                           

11.1.3 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 10,0 MM ‐ MONTAGEM. AF 06/2022
KG 163,60                     11,66 14,74                   2.411,37                           

11.1.4 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 12,5 MM ‐ MONTAGEM. AF 06/2022
KG 486,00                     9,88 12,49                   6.069,80                           

11.1.5 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

UTILIZANDO AÇO CA‐60 DE 5,0 MM ‐ MONTAGEM. AF 06/2022
KG 147,10                     13,74 17,37                   2.554,94                           

11.1.6 1527
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100

+/‐ 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO 
M3     12,90                       523,52 661,78                8.536,98                           

11.1.7 CPU ‐ 019 LETRAS EM ALUMÍNIO ‐ 45X45CM ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 12,00                       211,85 267,80                3.213,56                           

11.2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  1.678,45                          

11.2.1 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE ‐

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 4,00                          15,29 19,33                   77,31                                

11.2.2 91927
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI‐CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS

TERMINAIS ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 75,00                       4,41 5,57                     418,10                              

11.2.3 91853

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF 03/2023

M 26,00                       7,77 9,82                     255,37                              

11.2.4 CPU ‐ 011
REFLETOR SLIM LED 100W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G‐

LIGHT OU SIMILAR
UND 4,00                          140,96 178,19                712,77                              

11.2.5 97881
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ‐MOLDADO, FUNDO COM

BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020
UN 1,00                          133,66 168,96                168,96                              

11.2.6 101632
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W ‐

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020
UN 1,00                          36,34 45,94                   45,94                                

11.3 PINTURA DO PALCO 2.188,01                          

11.3.1 88497
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS,

LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
M2 87,24                       14,23 17,99                   1.569,29                           

11.3.2 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.

AF_04/2023
M2 43,20                       11,33 14,32                   618,72                              

12.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 17.704,35                        

12.1 CPU ‐ 020 BANCO EM ALVENARIA 7,20X0,40X0,60 (Comp*Larg*Alt) "ARCO" UND 4,00                          1914,61 2.420,25             9.681,02                           

12.2 CPU ‐ 021 LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP 50L COM SUPORTE METÁLICO UND 8,00                          323,02                408,33                3.266,65                           

12.3 CPU ‐ 022 COLCHÃO DE AREIA PLAY‐GROUD UND 1,00                          3.762,90             4.756,68             4.756,68                           

13.0  DRENAGEM PROFUNDA 83.655,32                        



PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR‐MA

OBJETO:  CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS NO MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR‐MA

REFERÊNCIA ‐ DATA BASE : SINAPI COM DESONERAÇÃO(ABRIL ‐ 2023)

BDI=26,41%

LOCAL: NA SEDE DE DUQUE BACELAR/MA ENCARGOS SOCIAIS = 84,61%

ITEM REFERÊNCIA DESCRIÇÃO UND  QUANT. 
 Preço Unitário 

sem BDI 

 Preço Unitário 

com BDI 
 PREÇO  TOTAL 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  

13.1 90106

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE

E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8

M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.

AF_02/2021

M3 240,75  6,42 8,12  1.953,81 

13.2
SICRO DNIT/ 

0804029
CORPO DE BSTC D = 0,80 M PA1 ‐ AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS M 107,00  551,69 697,39                74.620,87

13.3
SICRO DNIT/ 

2003620
BOCA DE LOBO SIMPLES ‐ BLS 02 ‐ AREIA E BRITA COMERCIAIS UND 2,00  1130,13 1.428,60             2.857,19 

13.4 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 133,75  24,98 31,58  4.223,45 

14.0 LIMPEZA GERAL DA OBRA 29.837,68 

14.1 CPU ‐ 023 LIMPEZA DA OBRA M2 8.532,35                  2,77  3,50  29.837,68

TOTAL GERAL DA PLANILHA 2.000.000,00R$     

995.000,00 

Importa o presente orçamento em:

dois milhões de reais

Duque Barcelar ‐ MA, 02 de Junho 2023

Alan Eduardo da Silva Borges 

Engenheiro Civil

CREA: 111975192‐6



PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR‐MA

OBJETO:  CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS NO MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR‐MA

REFERÊNCIA ‐ DATA BASE : SINAPI COM DESONERAÇÃO(ABRIL ‐ 2023)

BDI=26,41%

LOCAL: NA SEDE DE DUQUE BACELAR/MA

ITEM REFERÊNCIA DESCRIÇÃO UND QUNT. PREÇO UNIT.  PREÇO  TOTAL   % DO SUBITEM  
 % DO SUBITEM

ACUMULADO 
 CLASSIFICÃO 

5.1 CPU ‐ 004
PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO 

PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO
M2 4211,95 145,94 614.702,91                  30,74% 30,74% A

10.5.4 CPU ‐ 013

REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ALUCOBOND), E=0,3MM, 

PINTURA KAYNAR 500 COMPOSTA POR SEIS CAMADAS, INCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA 

AUXILIAR EM PERFIL DE VIGA "U" DE 2" ‐ FORNECIMENTO E MONTAGEM

M2 150,24 579,99 87.138,35                    4,36% 35,09% A

2.1 CPU ‐ 002 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA MÊS 6,00 13527,70 81.166,22                    4,06% 39,15% A

7.1 100623
POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE 

LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS ‐ FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019
UN 24,00 3357,34 80.576,06                    4,03% 43,18% A

3.3 100949
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA INTERNA (DENTRO DO 

CANTEIRO ‐ UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
TXKM 10665,36 7,53 80.353,21                    4,02% 47,20% A

13.2
SICRO DNIT/ 

0804029
CORPO DE BSTC D = 0,80 M PA1 ‐ AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS M 107,00 697,39 74.620,87                    3,73% 50,93% A

5.2 101747 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 M2 662,00 110,71 73.289,94                    3,66% 54,59% A

6.2 98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 M2 2571,48 20,48 52.659,85                    2,63% 57,23% A

10.3.1 103332

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_12/2021

M2 287,51 129,39 37.201,86                    1,86% 59,09% A

10.5.3 94213
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_07/2019
M2 317,13 105,81 33.553,99                    1,68% 60,76% A

10.2 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_02/2021
M3 370,06 86,45 31.992,35                    1,60% 62,36% A

3.2 101220

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE 

SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), 

FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 

18 KM/H. AF_05/2020

M3 1706,47 18,68 31.882,66                    1,59% 63,96% A

14.1 CPU ‐ 023 LIMPEZA DA OBRA M2 8532,35 3,50 29.837,68                    1,49% 65,45% A

7.3 101656
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 68 W ATÉ 97 W ‐ FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2020
UN 48,00 612,46 29.397,91                    1,47% 66,92% A

10.5.1 CPU ‐ 012
VIGA METALICA EM PERFIL "U" ENRIJECIDO 150X60MM E CANTONEIRAS ABAS IGUIAS 

50,8MM, ALTURA =120M ‐FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
M 40,00 687,89 27.515,47                    1,38% 68,29% A

5.3 CPU ‐ 005

PISO TÁTIL DIRECIONAL E DE ALERTA, EM CONCRETO COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, 

DIMENSÕES 30X30CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC‐II, 

REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE

M2 240,55 111,80 26.893,60                    1,34% 69,64% A

10.4.1 101963

LAJE PRÉ‐MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM 

CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = 

(8+4). AF_11/2020

M2 112,36 237,47 26.682,56                    1,33% 70,97% A

3.1 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M2 8532,35 3,08 26.317,21                    1,32% 72,29% A

10.2.7 1527

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 

100 +/‐ 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O 

LANCAMENTO (NBR 8953)                                                                                                                  

M3     38,30 661,78 25.346,24                    1,27% 73,56% A

10.6.2 87530

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 

ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 529,90 45,22 23.960,41                    1,20% 74,75% A

4.1 94267

GUIA (MEIO‐FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM 

TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA 

SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

M 380,00 61,36 23.316,58                    1,17% 75,92% A

10.5.2 92580

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 317,13 70,92 22.489,59                    1,12% 77,04% A

6.1 98520 APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 M2 2571,48 8,73 22.461,70                    1,12% 78,17% A

10.2.1 92443

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 

SIMILARES, PÉ‐DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 

18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 366,50 57,90 21.218,80                    1,06% 79,23% A

4.2 94287
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 

30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016
M 380,00 49,09 18.652,30                    0,93% 80,16% A

9.3.1 103332

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_12/2021

M2 140,46 129,39 18.174,58                    0,91% 81,07% A

10.4.2 CPU ‐ 004
PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO 

PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO
M2 112,36 145,94 16.398,11                    0,82% 81,89% A

10.3.2 91338
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSOS ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
M2 11,34 1381,76 15.669,19                    0,78% 82,67% A

9.3.2 91338
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSOS ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
M2 10,65 1381,76 14.715,77                    0,74% 83,41% A

9.10.1 102253
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III‐E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021
M2 9,90 1206,58 11.945,18                    0,60% 84,01% A

10.4.4 87257

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. 

AF_02/2023_PE

M2 89,96 130,09 11.702,76                    0,59% 84,59% A

12.1 CPU ‐ 020 BANCO EM ALVENARIA 7,20X0,40X0,60 (Comp*Larg*Alt) "ARCO" UND 4,00 2420,25 9.681,02                       0,48% 85,08% B

10.2.3 92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 8,0 MM ‐ MONTAGEM. AF 06/2022
KG 587,70 16,32 9.590,99                       0,48% 85,56% B

10.6.1 87891
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA
M2 575,02 16,64 9.565,78                       0,48% 86,03% B

10.2.6 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA‐60 DE 5,0 MM ‐ MONTAGEM. AF 06/2022
KG 504,70 17,37 8.766,00                       0,44% 86,47% B

11.1.6 1527

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 

100 +/‐ 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O 

LANCAMENTO (NBR 8953)                                                                                                                  

M3     12,90 661,78 8.536,98                       0,43% 86,90% B

7.2 101637 BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO  UN 48,00 168,49 8.087,61                       0,40% 87,30% B

10.2.4 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 10,0 MM ‐ MONTAGEM. AF_06/2022
KG 520,40 14,74 7.670,39                       0,38% 87,69% B

10.11.1 88497
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, 

LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
M2 424,78 17,99 7.641,00                       0,38% 88,07% B

10.10.15 91927
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI‐CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 1311,50 5,57 7.311,19                       0,37% 88,43% B

9.6.4 87265

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.  

AF 02/2023 PE

M2 86,50 81,69 7.065,85                       0,35% 88,79% B

8.2 91786

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, 

SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB‐RAMAL, RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 

M 205,00 33,88 6.944,97                       0,35% 89,13% B

9.6.2 87530

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 

ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014

M2 141,02 45,22 6.376,48                       0,32% 89,45% B

10.11.2 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_04/2023
M2 424,78 14,32 6.083,81                       0,30% 89,76% B

CURVA ABC



PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR‐MA

OBJETO:  CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS NO MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR‐MA

REFERÊNCIA ‐ DATA BASE : SINAPI COM DESONERAÇÃO(ABRIL ‐ 2023)

BDI=26,41%

LOCAL: NA SEDE DE DUQUE BACELAR/MA

ITEM REFERÊNCIA DESCRIÇÃO UND QUNT. PREÇO UNIT.  PREÇO  TOTAL   % DO SUBITEM  
 % DO SUBITEM

ACUMULADO 
 CLASSIFICÃO 

CURVA ABC

11.1.4 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 12,5 MM ‐ MONTAGEM. AF_06/2022
KG 486,00 12,49 6.069,80                       0,30% 90,06% B

9.2.1 92443

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 

SIMILARES, PÉ‐DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 

18 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020

M2 103,80 57,90 6.009,58                       0,30% 90,36% B

3.5 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO 

OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021
M2 1706,47 3,40 5.802,73                       0,29% 90,65% B

11.1.2 92443

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 

SIMILARES, PÉ‐DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 

18 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020

M2 96,70 57,90 5.598,52                       0,28% 90,93% B

9.2.5 1527

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 

100 +/‐ 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O 

LANCAMENTO (NBR 8953)                                                                                                                  

M3     8,40 661,78 5.558,97                       0,28% 91,21% B

9.6.5 CPU ‐ 007
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, APLICADO COM ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA AC‐III, REJUNTADO.
M2 53,40 102,00 5.446,65                       0,27% 91,48% B

9.9.5 98066

TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X H=1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 

CONTRIBUINTES). AF 12/2020

UN 1,00 5362,84 5.362,84                       0,27% 91,75% B

10.8.6 98066

TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X H=1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 

CONTRIBUINTES). AF 12/2020

UN 1,00 5362,84 5.362,84                       0,27% 92,02% B

9.10.7 CPU ‐ 010

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2CM, DIM 2.20X0.55, COM 03 CUBA DE 

AÇO INOX, SIFÃO, VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA EM AÇO INOX, INCLUSIVE RODOPIA 10 

CM, ASSENTADA NOS BANHEIROS.

UND 2,00 2461,73 4.923,47                       0,25% 92,26% B

12.3 CPU ‐ 022 COLCHÃO DE AREIA PLAY‐GROUD UND 1,00 4756,68 4.756,68                       0,24% 92,50% B

9.6.1 87891

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF 10/2022

M2 280,92 16,64 4.673,26                       0,23% 92,74% B

10.2.5 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 12,5 MM ‐ MONTAGEM. AF_06/2022
KG 354,10 12,49 4.422,46                       0,22% 92,96% B

9.5.1 92571

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 

2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019

M2 22,00 198,93 4.376,49                       0,22% 93,18% B

10.1 99059
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 

PONTALETADAS A CADA 2,00M ‐  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
M 63,62 68,69 4.370,13                       0,22% 93,39% B

13.4 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 133,75 31,58 4.223,45                       0,21% 93,61% B

10.10.24 CPU ‐ 014
LUMINÁRIA INDUSTRIAL/COMERCIA,L PRISMÁTICA DE ACRÍLICO 22" E27, COM GANCHO 

E LAMPADA LED 50W
UND 12,00 346,66 4.159,93                       0,21% 93,81% B

9.9.7 97893
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020
UN 7,00 569,43 3.985,99                       0,20% 94,01% B

9.4.3 87257

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. 

AF 02/2023 PE

M2 28,70 130,09 3.733,54                       0,19% 94,20% B

10.6.4 87265

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.  

AF 02/2023 PE

M2 45,12 81,69 3.685,68                       0,18% 94,38% B

10.4.3 87622

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, 

APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 

ESPESSURA 2CM. AF 07/2021

M2 89,96 38,88 3.497,98                       0,17% 94,56% B

9.2.2 92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 8,0 MM ‐ MONTAGEM. AF_06/2022
KG 205,60 16,32 3.355,30                       0,17% 94,73% B

9.10.2 86932

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA ‐ PADRÃO MÉDIO, 

INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 40CM ‐ FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF 01/2020

UN 5,00 654,41 3.272,06                       0,16% 94,89% B

12.2 CPU ‐ 021 LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP 50L COM SUPORTE METÁLICO UND 8,00 408,33 3.266,65                       0,16% 95,05% C

11.1.7 CPU ‐ 019 LETRAS EM ALUMÍNIO ‐ 45X45CM ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 12,00 267,80 3.213,56                       0,16% 95,21% C

9.9.6 98094

SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 

CONTRIBUINTES). AF 12/2020

UN 1,00 2907,20 2.907,20                       0,15% 95,36% C

10.8.7 98094

SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 

CONTRIBUINTES). AF 12/2020

UN 1,00 2907,20 2.907,20                       0,15% 95,50% C

9.6.3 87553

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM 

M2 139,90 20,55 2.875,54                       0,14% 95,65% C

13.3
SICRO DNIT/ 

2003620
BOCA DE LOBO SIMPLES ‐ BLS 02 ‐ AREIA E BRITA COMERCIAIS UND 2,00 1428,60 2.857,19                       0,14% 95,79% C

1.1 CPU ‐ 001 PLACA DA OBRA M2 6,00 462,14 2.772,86                       0,14% 95,93% C

3.4 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 1706,47 1,53 2.610,15                       0,13% 96,06% C

11.1.5 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA‐60 DE 5,0 MM ‐ MONTAGEM. AF_06/2022
KG 147,10 17,37 2.554,94                       0,13% 96,19% C

10.8.2 91793

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE 

NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, 

M 23,00 105,93 2.436,43                       0,12% 96,31% C

11.1.3 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 10,0 MM ‐ MONTAGEM. AF_06/2022
KG 163,60 14,74 2.411,37                       0,12% 96,43% C

9.5.4 96486
FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 

FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS
M2 22,00 108,04 2.376,94                       0,12% 96,55% C

9.5.2 94213
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_07/2019
M2 22,00 105,81 2.327,71                       0,12% 96,67% C

9.2.4 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA‐60 DE 5,0 MM ‐ MONTAGEM. AF_06/2022
KG 131,50 17,37 2.283,99                       0,11% 96,78% C

9.2.3 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 10,0 MM ‐ MONTAGEM. AF_06/2022
KG 149,10 14,74 2.197,65                       0,11% 96,89% C

2.2 CPU ‐ 003 MOBILIZAÇÃO  UND 1,00 2188,88 2.188,88                       0,11% 97,00% C

2.3 CPU ‐ 003 DESMOBILIZAÇÃO  UND 1,00 2188,88 2.188,88                       0,11% 97,11% C

10.3.3 94569
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM‐AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 

ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
M2 2,40 893,40 2.144,17                       0,11% 97,22% C

9.9.2 91793

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE 

NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, 

M 20,00 105,93 2.118,63                       0,11% 97,32% C



PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR‐MA

OBJETO:  CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS NO MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR‐MA

REFERÊNCIA ‐ DATA BASE : SINAPI COM DESONERAÇÃO(ABRIL ‐ 2023)

BDI=26,41%

LOCAL: NA SEDE DE DUQUE BACELAR/MA

ITEM REFERÊNCIA DESCRIÇÃO UND QUNT. PREÇO UNIT.  PREÇO  TOTAL   % DO SUBITEM  
 % DO SUBITEM

ACUMULADO 
 CLASSIFICÃO 

CURVA ABC

9.9.3 91795

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO 

PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. 

SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB‐COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ 

M 27,00 77,88 2.102,79                       0,11% 97,43% C

9.1.1 99059
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 

PONTALETADAS A CADA 2,00M ‐  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
M 30,50 68,69 2.095,08                       0,10% 97,53% C

7.6 91927
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI‐CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 356,94 5,57 1.989,83                       0,10% 97,63% C

7.7 CPU ‐ 006
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 20 MM (1 1/4"), ENTERRADO NO PISO ‐ 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
M 118,98 16,65 1.981,13                       0,10% 97,73% C

13.1 90106

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE 

E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 

M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

M3 240,75 8,12 1.953,81                       0,10% 97,83% C

10.10.10 97881
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ‐MOLDADO, FUNDO COM 

BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020
UN 10,00 168,96 1.689,60                       0,08% 97,91% C

9.3.3 94569
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM‐AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 

ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
M2 1,76 893,40 1.572,39                       0,08% 97,99% C

11.3.1 88497
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, 

LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
M2 87,24 17,99 1.569,29                       0,08% 98,07% C

9.5.6 101964

LAJE PRÉ‐MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM 

CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = 

(8+3). AF 11/2020

M2 6,70 222,48 1.490,63                       0,07% 98,14% C

9.1.2 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_02/2021
M3 15,26 86,45 1.319,25                       0,07% 98,21% C

10.9.1 86932

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA ‐ PADRÃO MÉDIO, 

INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 40CM ‐ FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF 01/2020

UN 2,00 654,41 1.308,82                       0,07% 98,28% C

9.10.6 CPU ‐ 009 MICTORIO COLETIVO ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *100 X 40 X 30* CM (C X A X P) M 1,50 870,53 1.305,79                       0,07% 98,34% C

10.10.16 97605
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, 

SEM REATOR ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 11,00 109,60 1.205,57                       0,06% 98,40% C

10.10.31 101894
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A ‐ 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 7,00 169,23 1.184,58                       0,06% 98,46% C

10.10.18 91853

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF 03/2023

M 118,00 9,82 1.159,00                       0,06% 98,52% C

9.8.1 91785

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, 

SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB‐RAMAL, RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 

M 24,00 46,59 1.118,27                       0,06% 98,57% C

9.4.2 87622

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, 

APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 

ESPESSURA 2CM. AF 07/2021

M2 28,70 38,88 1.115,96                       0,06% 98,63% C

10.10.13 101881

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 

COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A ‐ FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF 10/2020

UN 1,00 1110,85 1.110,85                       0,06% 98,69% C

10.8.3 91795

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO 

PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. 

SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB‐COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ 

M 13,00 77,88 1.012,46                       0,05% 98,74% C

9.4.1 87620

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO 

NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF 07/2021

M2 28,70 35,09 1.007,12                       0,05% 98,79% C

10.10.26 CPU ‐ 015 LUMINÁRIA SOBREPOR QUADRADA LED 24W*, 6500K G‐ LIGHT OU SIMILAR UND 10,00 99,83 998,27                          0,05% 98,84% C

10.7.2 91786

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, 

SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB‐RAMAL, RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 

M 28,00 33,88 948,58                          0,05% 98,88% C

10.6.3 87553

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM 

M2 45,12 20,55 927,41                          0,05% 98,93% C

9.10.3 95472

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM 

LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA 

AJUSTÁVEL ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020

UN 1,00 921,62 921,62                          0,05% 98,98% C

10.10.30 93662
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A ‐ FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 14,00 65,44 916,19                          0,05% 99,02% C

9.10.5 100868
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA 

PAREDE ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00 448,77 897,54                          0,04% 99,07% C

10.10.8 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE ‐ 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 44,00 19,33 850,44                          0,04% 99,11% C

10.10.27 CPU ‐ 016
CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), 10MM², 1KV / 90º C  ‐ FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.
M 38,19 21,15 807,90                          0,04% 99,15% C

9.9.1 91792

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE 

NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 

M 12,00 66,05 792,59                          0,04% 99,19% C

10.10.19 91843

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF 03/2023

M 112,00 6,84 765,94                          0,04% 99,23% C

10.9.2 86902
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR ‐ 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00 377,69 755,38                          0,04% 99,27% C

11.2.4 CPU ‐ 011
REFLETOR SLIM LED 100W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G‐

LIGHT OU SIMILAR
UND 4,00 178,19 712,77                          0,04% 99,30% C

9.5.3 94228
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M 7,00 98,54 689,76                          0,03% 99,34% C

11.3.2 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_04/2023
M2 43,20 14,32 618,72                          0,03% 99,37% C

10.7.1 91785

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, 

SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB‐RAMAL, RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 

M 13,00 46,59 605,73                          0,03% 99,40% C

11.1.1 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_02/2021
M3 6,85 86,45 592,19                          0,03% 99,43% C

7.4 97886
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020
UN 3,00 185,34 556,03                          0,03% 99,45% C

10.10.12 CPU ‐ 011
REFLETOR SLIM LED 100W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G‐

LIGHT OU SIMILAR
UND 3,00 178,19 534,58                          0,03% 99,48% C



PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR‐MA

OBJETO:  CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS NO MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR‐MA

REFERÊNCIA ‐ DATA BASE : SINAPI COM DESONERAÇÃO(ABRIL ‐ 2023)

BDI=26,41%

LOCAL: NA SEDE DE DUQUE BACELAR/MA

ITEM REFERÊNCIA DESCRIÇÃO UND QUNT. PREÇO UNIT.  PREÇO  TOTAL   % DO SUBITEM  
 % DO SUBITEM

ACUMULADO 
 CLASSIFICÃO 

CURVA ABC

9.8.3 91787

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, 

SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, 

CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015

M 12,00 38,64 463,72                          0,02% 99,50% C

9.7.7 91927
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI‐CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 80,12 5,57 446,64                          0,02% 99,53% C

10.2.2 92760
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 6,3 MM ‐ MONTAGEM. AF_06/2022
KG 25,50 16,96 432,59                          0,02% 99,55% C

11.2.2 91927
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI‐CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 75,00 5,57 418,10                          0,02% 99,57% C

10.10.9 92866
CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE ‐ FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 31,00 13,37 414,60                          0,02% 99,59% C

10.7.6 94792
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA 

CROMADOS ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 3,00 132,41 397,24                          0,02% 99,61% C

9.10.4 86902
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR ‐ 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00 377,69 377,69                          0,02% 99,63% C

10.10.28 CPU ‐ 017 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 20KA ‐ 175V UND 4,00 87,50 350,01                          0,02% 99,65% C

9.5.7 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 M2 6,70 51,92 347,84                          0,02% 99,66% C

10.10.5 92023
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 6,00 56,69 340,17                          0,02% 99,68% C

10.8.1 91792

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE 

NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 

M 5,00 66,05 330,25                          0,02% 99,70% C

10.10.3 92008
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA ‐ 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 6,00 54,53 327,20                          0,02% 99,71% C

9.8.2 91786

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, 

SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB‐RAMAL, RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 

M 9,00 33,88 304,90                          0,02% 99,73% C

7.5 96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN 3,00 96,70 290,11                          0,01% 99,74% C

9.9.4 104328

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022

UN 3,00 87,70 263,11                          0,01% 99,76% C

11.2.3 91853

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF 03/2023

M 26,00 9,82 255,37                          0,01% 99,77% C

10.10.4 92004
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA ‐ 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 4,00 62,40 249,58                          0,01% 99,78% C

10.10.29 93660
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A ‐ FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 4,00 61,49 245,94                          0,01% 99,79% C

10.7.4 89987
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 

CROMADOS ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 2,00 108,60 217,20                          0,01% 99,81% C

10.10.14 101946
QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR ‐ 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00 201,83 201,83                          0,01% 99,82% C

10.10.32 CPU ‐ 018
DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC ‐ 

FORNECIMENTO E INSTALÇÃO.
UND 1,00 195,07 195,07                          0,01% 99,82% C

9.7.4 CPU ‐ 008
LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)‐ 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UND 6,00 32,13 192,76                          0,01% 99,83% C

10.10.25 CPU ‐ 008
LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)‐ 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UND 6,00 32,13 192,76                          0,01% 99,84% C

9.8.4 94496
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" ‐ FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 2,00 96,24 192,47                          0,01% 99,85% C

8.1 91785

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, 

SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB‐RAMAL, RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 

M 4,00 46,59 186,38                          0,01% 99,86% C

10.7.5 94793
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E 

CANOPLA CROMADOS ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00 181,76 181,76                          0,01% 99,87% C

10.10.2 91995
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA ‐ 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 6,00 29,45 176,72                          0,01% 99,88% C

10.8.4 104328

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022

UN 2,00 87,70 175,41                          0,01% 99,89% C

11.2.5 97881
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ‐MOLDADO, FUNDO COM 

BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020
UN 1,00 168,96 168,96                          0,01% 99,90% C

10.10.17 CPU ‐ 006
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 20 MM (1 1/4"), ENTERRADO NO PISO ‐ 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
M 10,00 16,65 166,51                          0,01% 99,91% C

10.10.7 91955
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA ‐ 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 4,00 40,46 161,86                          0,01% 99,91% C

10.7.3 91787

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, 

SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, 

CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015

M 4,00 38,64 154,57                          0,01% 99,92% C

10.10.11 96986 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN 1,00 144,18 144,18                          0,01% 99,93% C

9.7.5 91843

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF 03/2023

M 20,00 6,84 136,78                          0,01% 99,94% C

9.8.5 89353
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021
UN 3,00 45,56 136,67                          0,01% 99,94% C

9.7.1 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA ‐ 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 4,00 33,33 133,34                          0,01% 99,95% C

9.7.6 91853

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF 03/2023

M 11,00 9,82 108,04                          0,01% 99,96% C

10.10.21 91845

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF 03/2023

M 12,00 8,66 103,91                          0,01% 99,96% C



PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR‐MA

OBJETO:  CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS NO MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR‐MA

REFERÊNCIA ‐ DATA BASE : SINAPI COM DESONERAÇÃO(ABRIL ‐ 2023)

BDI=26,41%

LOCAL: NA SEDE DE DUQUE BACELAR/MA

ITEM REFERÊNCIA DESCRIÇÃO UND QUNT. PREÇO UNIT.  PREÇO  TOTAL   % DO SUBITEM  
 % DO SUBITEM

ACUMULADO 
 CLASSIFICÃO 

CURVA ABC

9.7.3 92866
CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE ‐ FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 7,00 13,37 93,62  0,00% 99,97% C

10.10.1 91996
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA ‐ 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 2,00 39,00 77,99  0,00% 99,97% C

9.7.2 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE ‐ 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 4,00 19,33 77,31  0,00% 99,97% C

11.2.1 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE ‐ 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 4,00 19,33 77,31  0,00% 99,98% C

10.7.7 89351
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO,  ROSCÁVEL, 3/4'' ‐ FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 2,00 37,63 75,26  0,00% 99,98% C

8.3 94495
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021
UN 1,00 70,65 70,65  0,00% 99,98% C

10.10.23 91847
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 5,00 14,02 70,09  0,00% 99,99% C

10.10.6 91967
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA ‐ 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,00 68,84 68,84  0,00% 99,99% C

10.10.22 91857
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 3,00 16,55 49,64  0,00% 99,99% C

10.8.5 104326
RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN 2,00 24,18 48,36  0,00% 100,00% C

11.2.6 101632
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W ‐ 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020
UN 1,00 45,94 45,94  0,00% 100,00% C

10.10.20 91855

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF 03/2023

M 3,00 11,54 34,62  0,00% 100,00% C

TOTAL (A+B+C) 2.000.000,00     

Importa o presente orçamento em:

dois milhões de reais

Duque Barcelar ‐ MA, 02 de Junho 2023

Alan Eduardo da Silva Borges

Engenheiro Civil

CREA: 111975192‐6



PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR‐MA
OBJETO:  CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS NO MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR‐MA
REFERÊNCIA ‐ DATA BASE : SINAPI COM DESONERAÇÃO(ABRIL ‐ 2023)
BDI=26,41%
LOCAL: NA SEDE DE DUQUE BACELAR/MA ENCARGOS SOCIAIS = 84,61%

1.ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª

1.0 SERVIÇOS INICIAIS                              2.772,86 0,14 100%

2.0 ADMINISTRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO                            85.543,98 4,28 20% 15% 15% 15% 15% 20%

3.0 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM                          146.965,96 7,35 100%

4.0 DRENAGEM SUPERFICIAL                            41.968,88 2,10 50% 50%

5.0 PISOS                          714.886,45 35,74 20% 20% 20% 20% 20%

6.0 PAISAGISMO                            75.121,55 3,76 100%

7.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA PRAÇA                          122.878,68 6,14 50% 50%

8.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DA PRAÇA                              7.202,00 0,36 20% 80%

9.0 BANHEIROS                          145.767,35 7,29 35% 30% 35%

10.0 PALCO                          492.851,12 24,64 20% 30% 30% 20%

11.0 PORTICO DE ENTRADA                            32.843,82 1,64 50% 50%

12.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES                            17.704,35 0,89 25% 75%

13.0  DRENAGEM PROFUNDA                            83.655,32 4,18 50% 50%

14.0 LIMPEZA GERAL DA OBRA                            29.837,68 1,49 100%

TOTAIS PARCIAIS               330.809,35                238.232,67                317.258,85                435.565,95                410.070,09                268.063,11 
PERCENTUAIS PARCIAIS 16,54% 11,91% 15,86% 21,78% 20,50% 13,40%
TOTAIS ACUMULADOS               330.809,35                569.042,01                886.300,86            1.321.866,81            1.731.936,90            2.000.000,00 
PERCENTUAIS ACUMULADOS 16,54% 28,45% 44,32% 66,09% 86,60% 100,00%
TOTAL   GERAL  PLANILHA                       2.000.000,00  100,00

ITEM DISCRIMINAÇÃO DA ETAPA  VALOR (R$)  %
MENSAL

CRONOGRAMA FÍSICO ‐ FINANCEIRO



PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR‐MA

OBJETO:  CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS NO MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR‐MA

REFERÊNCIA ‐ DATA BASE : SINAPI COM DESONERAÇÃO(ABRIL ‐ 2023)

BDI=26,41% ENCARGOS SOCIAIS = 84,61%

CPU ‐ 001 PLACA DA OBRA UND M2

CÓDIGO MÃO‐DE‐OBRA UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SINAPI ‐ C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 17,29 34,58

SINAPI ‐ C 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 21,61 21,61

MATERIAL

SINAPI ‐ C 94962 M3 0,01 344,75 3,45

SINAPI ‐ I 4417 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO ‐  BRUTA                                                   M      1,00 7,78 7,78

SINAPI ‐ I 4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO ‐ BRUTA                                                                                                         M      4,00 11,46 45,84

SINAPI ‐ I 4813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)      M2     1,00 250,00 250,00

SINAPI ‐ I 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)                                                                                                                                                         KG     0,11 21,21 2,33

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO MÃO‐DE‐OBRA MATERIAL SERV. TERCEIRO CUSTO TOTAL

0,00 56,19 309,40 0,00 365,59

CPU ‐ 002 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA UND MÊS

MÃO‐DE‐OBRA UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SINAPI ‐ C 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 60,00 96,19 5771,40

SINAPI ‐ C 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 115,00 42,87 4930,05

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO MÃO‐DE‐OBRA MATERIAL SERVIÇOS CUSTO TOTAL

0,00 10701,45 0,00 00,00 10701,45

CPU ‐ 003 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO  UND UND

MÃO‐DE‐OBRA UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SINAPI ‐ C 88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00 17,96 71,84

EQUIPAMENTO

C. AUXILIAR TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS H 5,00 331,95 1659,73

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO MÃO‐DE‐OBRA MATERIAL SERV. TERCEIRO CUSTO TOTAL

1659,73 71,84 0,00 0,00 1731,57

COMPOSIÇÃO AUXILIAR

MÃO‐DE‐OBRA UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SINAPI ‐ C 88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 17,96 17,96

EQUIPAMENTO

SINAPI ‐ I 44056 UN     0,00034796 477.837,81 166,27

SINAPI ‐ I 4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                                                                                                                                                                              L      25,90 5,42 140,38

SINAPI ‐ I 4229 GRAXA LUBRIFICANTE                                                                                                                                                                                                                         KG     0,20 36,70 7,34

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO MÃO‐DE‐OBRA MATERIAL SERV. TERCEIRO CUSTO TOTAL

313,99 17,96 0,00 00,00 331,95

CPU ‐ 004 PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO UND M2

CÓDIGO MÃO‐DE‐OBRA UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SINAPI ‐ C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70 21,39 14,97

SINAPI ‐ C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,29 17,29 56,88

EQUIPAMENTO

SINAPI ‐ C 95276 POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP ‐ CHP DIURNO. AF_09/2016 CHP 2,00 2,79 5,58

MATERIAL

SINAPI ‐ I 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II‐32                                                                                                                                                                                      KG     12,00 0,84 10,08

SINAPI ‐ I 3671 JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)                                                                                           M      2,00 1,29 2,58

SINAPI ‐ I 4824 GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO                  KG     22,00 0,85 18,70

SINAPI ‐ I 7353 RESINA ACRILICA PREMIUM BASE AGUA ‐ COR BRANCA                                                                                                                                                              L      0,21200 31,39 6,65

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO MÃO‐DE‐OBRA MATERIAL SERV. TERCEIRO CUSTO TOTAL

5,58 71,86 38,01 0,00 115,45

CPU ‐ 005 PISO TÁTIL DIRECIONAL E DE ALERTA, EM CONCRETO COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 30X30CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC‐II, REJUNTADO, EXCLUSIVE RE UND M2

CÓDIGO MÃO‐DE‐OBRA UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SINAPI ‐ C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,45 21,39 9,58

SINAPI ‐ C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,20 17,29 20,75

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) ‐ PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 10700 KG, CARGA UTIL MAXIMA 7400 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,00 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI 

CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)                                                                                                                                                                                

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA



PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR‐MA

OBJETO:  CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS NO MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR‐MA

REFERÊNCIA ‐ DATA BASE : SINAPI COM DESONERAÇÃO(ABRIL ‐ 2023)

BDI=26,41% ENCARGOS SOCIAIS = 84,61%

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

MATERIAL

ORSE ‐ I 2540 REJUNTE COLORIDO FLEXIVEL PARA REVESTIMENTOS CERÂMICOS KG 0,31 3,50 1,09

ORSE ‐ I 2684 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA VOTOMASSA AC‐II, OU SIMILAR KG 4,00 1,41 5,64

ORSE ‐ I 4689 PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, DIM 30X30 CM ‐ PARA DEFICIENTE VISUAL M2 1,05 48,94 51,39

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO MÃO‐DE‐OBRA MATERIAL SERV. TERCEIRO CUSTO TOTAL

0,00 30,33 58,11 0,00 88,44

CPU ‐ 006 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 20 MM (1 1/4"), ENTERRADO NO PISO ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UND M

CÓDIGO MÃO‐DE‐OBRA UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SINAPI ‐ C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,198 22,78 4,51

SINAPI ‐ C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,190 17,29 3,29

MATERIAL

SINAPI ‐ I 39247 ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4", PARA CABEAMENTO SU M      1,10 4,85 5,34

SINAPI ‐ I 43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)                                                                                      KG     0,0023 18,10 0,04

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO MÃO‐DE‐OBRA MATERIAL SERV. TERCEIRO CUSTO TOTAL

0,00 7,80 5,38 0,00 13,17

CPU ‐ 007 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC‐III, REJUNTADO. UND M2

CÓDIGO MÃO‐DE‐OBRA UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SINAPI ‐ C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40 21,39 8,56

SINAPI ‐ C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,34 17,29 5,88

MATERIAL

ORSE ‐ I 2540 REJUNTE COLORIDO FLEXIVEL PARA REVESTIMENTOS CERÂMICOS KG KG 0,65 3,50 2,28

ORSE ‐ I 6655 CERÂMICA 10 X 10 CM, ELIZABETH, LINHA VERMELHO CRISTAL OU SIMILAR M2 M2 1,05 53,16 55,82

ORSE ‐ C 4303 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC‐III, VOTOMASSA OU SIMILAR KG 4,00 2,04 8,16

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO MÃO‐DE‐OBRA MATERIAL SERV. TERCEIRO CUSTO TOTAL

0,00 14,43 66,25 0,00 80,69

CPU ‐ 008 LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UND UND

CÓDIGO MÃO‐DE‐OBRA UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SINAPI ‐ C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30 17,29 5,19

SINAPI ‐ C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30 17,29 5,19

MATERIAL

SINAPI ‐ I 38194 LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)                                                                                                                           UN     1,00 7,90 7,90

SINAPI ‐ I 12001 CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO                                                                       UN     1,00 7,14 7,14

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO MÃO‐DE‐OBRA MATERIAL SERV. TERCEIRO CUSTO TOTAL

0,00 10,37 15,04 0,00 25,41

CPU ‐ 009 MICTORIO COLETIVO ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *100 X 40 X 30* CM (C X A X P) UND M

CÓDIGO MÃO‐DE‐OBRA UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SINAPI ‐ C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 17,29 8,65

SINAPI ‐ C 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 21,22 10,61

MATERIAL

SINAPI ‐ I 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)                                                                                                                                                               UN     0,038 3,95 0,15

SINAPI ‐ I 9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR‐5648)                                                                                                                                                         M      0,900 3,53 3,18

SINAPI ‐ I 11697 MICTORIO COLETIVO ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *100 X 40 X 30* CM (C X A X P)                                                                                                UN     1,000 666,07 666,07

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO MÃO‐DE‐OBRA MATERIAL SERV. TERCEIRO CUSTO TOTAL

0,00 19,26 669,40 0,00 688,65

CPU ‐ 010 UND UND

CÓDIGO MÃO‐DE‐OBRA UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SINAPI ‐ C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,50 21,39 74,87

SINAPI ‐ C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,50 17,29 60,52

SINAPI ‐ C 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,50 21,22 74,27

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2CM, DIM 2.20X0.55, COM 03 CUBA DE AÇO INOX, SIFÃO, VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA EM AÇO INOX, INCLUSIVE RODOPIA 10 CM, ASSENTADA 

NOS BANHEIROS.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA



PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR‐MA

OBJETO:  CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS NO MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR‐MA

REFERÊNCIA ‐ DATA BASE : SINAPI COM DESONERAÇÃO(ABRIL ‐ 2023)

BDI=26,41% ENCARGOS SOCIAIS = 84,61%

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

MATERIAL

SINAPI ‐ I 20262 SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO                                                                                                                                                                  UN     2,00 16,48 32,96

ORSE ‐ I 2585 TAMPO/BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM M2 1,21 350,05 423,56

ORSE ‐ I 7479 RODOPIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L=10CM, E=2CM, COM ACABAMENTO ABOLEADO M 2,20 52,18 114,80

ORSE ‐ I 9964 PERFIL ALUMÍNIO, TUBO RETANGULAR 50,80MM X 25,40MM X 1,20MM (0,484KG/M) M 1,60 22,58 36,13

ORSE ‐ I 12051 TESTEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L=4 CM (DE TOPO) ‐ FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO M 2,20 26,51 58,32

ORSE ‐ I 12056  RASGO EM BANCADA DE MÁRMORE OU GRANITO PARA COLACAÇÃO DE CUBA UND 3,00 78,97 236,91

ORSE ‐ I 14004 TORNEIRA P/ PIA COZINHA D=1/2" (LINHA MAX, DECA, REF.1159‐C34 OU SIMILAR) UND 3,00 186,45 559,35

SINAPI ‐ I 20269 LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *50 X 35* CM (L X C)                                                              UN     3,00 91,91 275,73

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO MÃO‐DE‐OBRA MATERIAL SERV. TERCEIRO CUSTO TOTAL

0,00 209,66 1737,76 0,00 1947,42

CPU ‐ 011 REFLETOR SLIM LED 100W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G‐LIGHT OU SIMILAR UND UND

CÓDIGO MÃO‐DE‐OBRA UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SINAPI ‐ C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20 17,29 3,46

SINAPI ‐ C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20 22,78 4,56

MATERIAL

ORSE ‐ I 1691 PARAFUSO METAL 2 1/2" X 12 P/ BUCHA S‐10 UM UND 1,000 14,42 14,42

ORSE ‐ I 13791 REFLETOR SLIM LED 100W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G‐LIGHT OU SIMILAR UM UND 1,000 118,53 118,53

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO MÃO‐DE‐OBRA MATERIAL SERV. TERCEIRO CUSTO TOTAL

0,00 8,01 132,95 0,00 140,96

CPU ‐ 012 VIGA METALICA EM PERFIL "U" ENRIJECIDO 150X60MM E CANTONEIRAS ABAS IGUIAS 50,8MM, ALTURA =120M ‐FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UND M

CÓDIGO MÃO‐DE‐OBRA UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SINAPI ‐ C 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,65 21,23 56,26

SINAPI ‐ C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,20 17,29 38,04

MATERIAL

SINAPI ‐ I 43083 PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 3,00 MM OU 200 X 75 X 25 MM, E = 3,75 MM                           KG     13,66 11,26 153,81

SINAPI ‐ I 568 CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 50,8 MM X 9,53 MM (L X E), 6,99 KG/M                                                                                                  M      3,90 66,88 260,83

SINAPI ‐ I 10999 ELETRODO REVESTIDO AWS ‐ E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                                                                                                                                         KG     0,65 27,10 17,62

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO MÃO‐DE‐OBRA MATERIAL SERV. TERCEIRO CUSTO TOTAL

0,00 94,30 432,26 17,62 544,17

CPU ‐ 013 REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ALUCOBOND), E=0,3MM, PINTURA KAYNAR 500 COMPOSTA POR SEIS CAMADAS, INCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA AUXILIAR EM PERFIL DE UND M2

CÓDIGO SERV. TERCEIRO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

4974/ORSE REVESTIMENTO EM ALUMÍNIO TIPO ALUCOBOND, E=0,3MM, EM ESTRUTURA METÁLICA AUXILIAR DE PERFIL "U" 2", COM FORNECIMENTO E M M2 1,00 458,82 458,82

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO MÃO‐DE‐OBRA MATERIAL SERV. TERCEIRO CUSTO TOTAL

0,00 458,82 0,00 0,00 458,82

CPU ‐ 014 LUMINÁRIA INDUSTRIAL/COMERCIA,L PRISMÁTICA DE ACRÍLICO 22" E27, COM GANCHO E LAMPADA LED 50W UND UND

CÓDIGO MÃO‐DE‐OBRA UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SINAPI ‐ C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 17,29 8,65

SINAPI ‐ C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 22,78 11,39

MATERIAL

ORSE ‐ I 13285 LÂMPADA LED 50W DE POTÊNCIA, LUZ BRANCA BIVOLT, MARCA LLUM OU SIMILAR UM UND 1,000 41,50 41,50

ORSE ‐ I 13395 LUMINÁRIA ABERTA PRISMÁTICA DE ACRÍLICO INCOLOR 22'' E40/E27 COM GANCHO PARA PERFILADO UM UND 1,000 212,70 212,70

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO MÃO‐DE‐OBRA MATERIAL SERV. TERCEIRO CUSTO TOTAL

0,00 20,04 254,20 0,00 274,24

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA



PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR‐MA

OBJETO:  CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS NO MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR‐MA

REFERÊNCIA ‐ DATA BASE : SINAPI COM DESONERAÇÃO(ABRIL ‐ 2023)

BDI=26,41% ENCARGOS SOCIAIS = 84,61%

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CPU ‐ 015 LUMINÁRIA SOBREPOR QUADRADA LED 24W*, 6500K G‐ LIGHT OU SIMILAR UND UND

CÓDIGO MÃO‐DE‐OBRA UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SINAPI ‐ C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30 17,29 5,19

SINAPI ‐ C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30 22,78 6,83

MATERIAL

ORSE ‐ I 13962 LUMINÁRIA SOBREPOR QUADRADA LED 24W*, 6500K G‐ LIGHT OU SIMILAR  UND 1,00 59,81 59,81

SINAPI ‐ I 12001 CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO                                                                       UN     1,00 7,14 7,14

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO MÃO‐DE‐OBRA MATERIAL SERV. TERCEIRO CUSTO TOTAL

0,00 12,02 66,95 0,00 78,97

CPU ‐ 016 CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), 10MM², 1KV / 90º C  ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UND M

CÓDIGO MÃO‐DE‐OBRA UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SINAPI ‐ C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20 17,29 3,46

SINAPI ‐ C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20 22,78 4,56

MATERIAL

ORSE ‐ I 3812 CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), 10MM², 1KV / 90º C M M 1,02 8,55 8,72

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO MÃO‐DE‐OBRA MATERIAL SERV. TERCEIRO CUSTO TOTAL

0,00 8,01 8,72 0,00 16,74

CPU ‐ 017 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 20KA ‐ 175V UND UND

CÓDIGO MÃO‐DE‐OBRA UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SINAPI ‐ C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30 22,78 6,83

SINAPI ‐ C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30 17,29 5,19

MATERIAL

SINAPI ‐ I 39465 DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)                                                                UN     1,00 57,20 57,20

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO MÃO‐DE‐OBRA MATERIAL SERV. TERCEIRO CUSTO TOTAL

0,00 12,02 57,20 0,00 69,22

CPU ‐ 018 DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC ‐ FORNECIMENTO E INSTALÇÃO. UND UND

CÓDIGO MÃO‐DE‐OBRA UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SINAPI ‐ C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20 17,29 3,46

SINAPI ‐ C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20 22,78 4,56

MATERIAL

SINAPI ‐ I 39457 DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC                                                                                                              UN     1,00 146,30 146,30

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO MÃO‐DE‐OBRA MATERIAL SERV. TERCEIRO CUSTO TOTAL

0,00 8,01 146,30 0,00 154,31

CPU ‐ 019 LETRAS EM ALUMÍNIO ‐ 45X45CM ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND UND

CÓDIGO MÃO‐DE‐OBRA UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SINAPI ‐ C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 21,39 5,35

MATERIAL

ORSE ‐ I 12900 LETRAS EM ALUMÍNIO ‐ 45X45CM UM UND 1,00 206,50 206,50

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO MÃO‐DE‐OBRA MATERIAL SERV. TERCEIRO CUSTO TOTAL

0,00 5,35 206,50 0,00 211,85

CPU ‐ 020 BANCO EM ALVENARIA 7,20X0,40X0,60 (Comp*Larg*Alt) "ARCO" UND UND

CÓDIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SINAPI ‐ C 96527 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 M3 3,21 102,74 329,28

SINAPI ‐ C 94342 ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 M3 0,65 65,61 42,91

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA



PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR‐MA

OBJETO:  CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS NO MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR‐MA

REFERÊNCIA ‐ DATA BASE : SINAPI COM DESONERAÇÃO(ABRIL ‐ 2023)

BDI=26,41% ENCARGOS SOCIAIS = 84,61%

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

MATERIAL

SINAPI ‐ C 103332 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAM M2 8,94 102,36 915,10

SINAPI ‐ C 94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) ‐ PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 M3 0,3440 439,64 151,24

SINAPI ‐ I 368 AREIA PARA ATERRO ‐ POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                       M3     2,0640 32,50 67,08

SINAPI ‐ C 87543 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUI M2 8,94 30,06 268,74

SINAPI ‐ C 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 M2 12,38 11,33 140,27

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO MÃO‐DE‐OBRA MATERIAL SERV. TERCEIRO CUSTO TOTAL

0,00 372,19 1542,42 0,00 1914,61

CPU ‐ 021 LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP 50L COM SUPORTE METÁLICO UND UND

CÓDIGO MÃO‐DE‐OBRA UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SINAPI ‐ C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30 17,29 5,19

SINAPI ‐ C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30 22,78 6,83

MATERIAL

ORSE ‐ I 11237  LIXEIRAS EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 501COM SUPORTE (POSTE) UND 1,00 311,00 311,00

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO MÃO‐DE‐OBRA MATERIAL SERV. TERCEIRO CUSTO TOTAL

0,00 12,02 311,00 0,00 323,02

CPU ‐ 022 COLCHÃO DE AREIA PLAY‐GROUD UND UND

CÓDIGO MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SINAPI ‐ C 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 22,60 68,39 1545,61

SINAPI ‐ C 94342 ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 M3 22,60 65,61 1482,79

MATERIAL

SINAPI ‐ I 368 AREIA PARA ATERRO ‐ POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                       M3     22,60 32,50 734,50

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO MÃO‐DE‐OBRA MATERIAL SERV. TERCEIRO CUSTO TOTAL

0,00 3028,40 734,50 0,00 3762,90

CPU ‐ 023 LIMPEZA DA OBRA M2

CÓDIGO MÃO‐DE‐OBRA UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SINAPI ‐ C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,16 17,29 2,77

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO MÃO‐DE‐OBRA MATERIAL SERV. TERCEIRO CUSTO TOTAL

0,00 2,77 0,00 0,00 02,77

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA
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