


LAUDO TÉCNICO

Em vistoria feita, constatou-se que a empresa MGK CONSTRUÇÕES EIRELI – EPP, CNPJ nº 06.146.905/0001-50, localizada sito à Avenida São Luís Rei de França, nº 37ª, Bairro Turu, São Luís, Maranhão e seu Responsável Técnico o Sr. João Antônio Brusaca Almeida, Engenheiro Civil, CREA 200497731-0, executaram os serviços de Reforma da Câmara Municipal no município de Duque Bacelar/MA.

Informo ainda que os serviços foram prestados no período de 28/04/2020 a 23/06/2020, que foram devidamente concluídos e entregues, obedecendo rigorosamente os prazos, as normas técnicas vigentes e os padrões de qualidade.

São Luís (Ma), 30 de junho de 2020.

  
José Carlos Miranda de Almeida  
Engenheiro Civil  
CREA 110285647-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841571/2021, em 01/03/2021 emitida



Certidão nº 841571/2021  
03/03/2021, 09:52

Chave de impressão: dZyDD

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/03/2021 e contém 6 folhas







Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

FLS. Nº 696  
Proc. Nº  
Rubrica 8

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

841590/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **JOÃO ANTONIO BRUSACA ALMEIDA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOÃO ANTONIO BRUSACA ALMEIDA**  
Registro: **2229MA** RNP: **2004977310**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20200324542** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 05/03/2020 Baixada em: 24/02/2021  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **MGK CONSTRUCOES EIRELI**  
Contratante: **MUNICIPIO DE DUQUE BACELAR** CPF/CNPJ: **06.314.439/0001-75**  
Endereço do contratante: AVENIDA CORONEL ROSALINO Nº: S/N  
Complemento: Bairro: CENTRO UF: MA CEP: 65625000  
Cidade: Duque Bacelar Celebrado em:  
Contrato: Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Valor do contrato: R\$ 619.406,44  
Ação institucional: Outros Nº: S/N  
Endereço da obra/serviço: AVENIDA CORONEL ROSALINO Bairro: CENTRO UF: MA CEP: 65625000  
Complemento: UF: MA CEP: 65625000  
Cidade: Duque Bacelar  
Coordenadas Geográficas: -4.151827, -42.945409  
Data de início: 10/02/2020 Conclusão efetiva: 10/05/2020  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO CPF/CNPJ: 06.314.439/0001-75  
Proprietário: MUNICIPIO DE DUQUE BACELAR  
Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0131 - ESCOLA 53 - EXECUCAO 4249.47 metro quadrado;**  
**Observações**  
ART REFERENTE AS OBRAS DE REFORMA DE ESCOLAS NA SEDE E POVOADO DO MUNICÍPIO DUQUE BARCELAR-MA, NO TOTAL DE 4.249,47 M2.

Número da ART: **MA20210402660** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 05/03/2021 Baixada em: 10/03/2021  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **MGK CONSTRUCOES EIRELI**  
Contratante: **MUNICIPIO DE DUQUE BACELAR** CPF/CNPJ: **06.314.439/0001-75**  
Endereço do contratante: AVENIDA CORONEL ROSALINO Nº: S/N  
Complemento: Bairro: CENTRO UF: MA CEP: 65625000  
Cidade: Duque Bacelar Celebrado em:  
Contrato: Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Valor do contrato: R\$ 619.406,44  
Ação institucional: Outros Nº: S/N  
Endereço da obra/serviço: AVENIDA CORONEL ROSALINO Bairro: CENTRO UF: MA CEP: 65625000  
Complemento: UF: MA CEP: 65625000  
Cidade: Duque Bacelar  
Coordenadas Geográficas: -4.151827, -42.945409  
Data de início: 10/02/2020 Conclusão efetiva: 10/11/2020  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO CPF/CNPJ: 06.314.439/0001-75  
Proprietário: MUNICIPIO DE DUQUE BACELAR  
Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0131 - ESCOLA 53 - EXECUCAO 4249.47 metro quadrado;**  
**Observações**  
ART REFERENTE AS OBRAS DE REFORMA DE ESCOLAS NA SEDE E POVOADO DO MUNICÍPIO DUQUE BARCELAR-MA, NO TOTAL DE 4.249,47 M2. 1º ADITIVO DE PRAZO.

*[Handwritten signatures and initials]*



*[Handwritten signature]*





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
 Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009  
 Resolução N° 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-MA**

FLS. N° 094  
 Proc. N° \_\_\_\_\_  
 Rubrica [assinatura]

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**841590/2021**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 13 folha(s), expedido pelo contratante e da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 841590/2021**  
 10/03/2021, 09:48  
 2Z208

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 2Z208

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

*[Assinaturas manuscritas]*

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**  
 Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA



**CREA-MA**  
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão




Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

Impresso em: 10/03/2021, às 10:51.

*[Assinatura manuscrita]*

FLS. Nº 689

Proc. Nº

Rubrica *F*

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR  
ESTADO DO MARANHÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa MGK CONSTRUÇOES EIRELI – EPP, inscrito no CNPJ Sob nº 06.146.905/0001-50, executou os serviços contratados na sua totalidade constantes da Planilha em anexo, com as características abaixo descritas:

- Obras de Reforma de Escolas na Sede e Povoados do Município de Duque Bacelar - MA
- Contrato: 048/2020
- Tomada de Preço: 01/2020
- Processo Administrativo: 05/2020
- Ordem de Serviço: 10/02/2020
- Entrega do Serviço: 10/11/2020
- ART Nº: MA20200324542
- Técnico Responsável: João Antônio Brusaca Almeida, CREA 2004977310 – MA.

Atestamos ainda que a empresa supra, teve bom desempenho, cumprindo tecnicamente os termos do contrato e demais exigências legais inexistindo fato que desabone sua idoneidade.

Temporariamente restritos ao exposto, enviamos nossos votos de estima e consideração,

São Luís, 10 de novembro de 2020.

Prefeitura Mun. de Duque Bacelar  
*MA*  
 Maria da Conceição Rodrigues Furtado  
 Secretária de Administração e Finanças  
 Portaria nº 08/2020 04/06/2020

Prefeitura Mun. de Duque Bacelar  
*M. Ribeiro da Costa*  
 Martinho Ribeiro da Costa  
 Secretário de Educação  
 Portaria nº 04/2019

Avenida Coronel Rosalino, S/N, Centro, Duque Bacelar – MA  
 CNPJ:06.314.439/0001-75

Página 1

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



**CREA-MA**  
 Conselho Regional de Engenharia e  
 Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 10/03/2021, às 10:51.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841590/2021, em 10/03/2021 emitida



Certidão nº 841590/2021

10/03/2021, 10:51

Chave de Impressão: 2Z208

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/03/2021 e contém 13 folhas

131

124



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841590/2021, em 10/03/2021 em emitida



O documento neste ato registrado foi emitido em 10/03/2021 e contém 13 folhas

Certidão nº 841590/2021

10/03/2021, 10:51

Chave de Impressão: 22208



PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR  
ESTADO DO MARANHÃO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS - REFORMA DE ESCOLAS NA SEDE E POVOADOS DE DUQUE BACELAR - MA	UNID.	QUANT.	% EXEC
1				
01.01	REFORMA GERAL DA ESCOLA MIGUEL DUARTE CASTELO BRANCO	m2	6,00	100,00%
01.01.001	SERVIÇOS PRELIMINARES			
01.01.001.001	Placa de Obra em Chapa em Aço Galvanizado			
01.01.002	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	m2	691,20	100,00%
01.01.002.001	Demolição de revestimento cerâmico, de forma mecanizada com martelo sem reaproveitamento	m2	460,80	100,00%
01.01.002.002	Remoção de trama de madeira para cobertura, de forma manual, sem reaproveitamento			
01.01.003	REVESTIMENTO DE TETO E PAREDES (INTERNOS)	m2	499,65	100,00%
01.01.003.001	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa 1:3 com preparo em betoneira 400L, AF 06/2014	m2	499,65	100,00%
01.01.003.002	(composição representativa) do Serviço de emboço/massa única, aplicado manualmente, traço 1:2:8, em em betoneira de 400L, paredes internas, com execução de taliscas, edificação habitacional unifamiliar (casas) e edificação pública padrão. AF 12/2014	m2	691,20	100,00%
01.01.003.003	Revestimento Cerâmico para piso com placas tipo esmalhada extra de dimensões 35X35cm aplicada em ambientes de área maior que 10m2			
01.01.004	COBERTURA	m2	460,80	100,00%
01.01.004.001	Trama de madeira composta por ripas, calibros e terças para telhados de até 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto	m2	460,80	100,00%
01.01.004.002	Telhamento com cerâmica capa-canal, tipo colonial, com mais de duas águas, incluso transporte vertical	m2	87,76	100,00%
01.01.004.003	Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia)	m2	597,33	100,00%
01.01.004.004	Forro em régua de PVC, frisado, para ambientes comerciais, inclusive estrutura e fixação			
01.01.006	INSTALAÇÃO DE HIDRÔSANITÁRIAS	UN	4,00	100,00%
01.01.006.001	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopia cromados, instalado em reservatório de água de utilização quente, possui reservatório de fibrat/floculamento, fornecimento e instalação AF 06/2016			

Avenida Coronel Rosalino, S/N, Centro, Duque Bacelar - MA  
CNPJ:06.314.439/0001-75





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão n° 841590/2021, em 10/03/2021 emitida em



O documento neste ato registrado foi emitido em 10/03/2021 e contém 13 folhas  
 Certidão n° 841590/2021  
 10/03/2021, 10:51  
 Chave de Impressão: 22208

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR  
 ESTADO DO MARANHÃO



01.01.006.002	Ponto de esgoto com tubo de PVC rígido soldável de 40MM (plás de cozinha, máquinas de lavar etc)	un	4,00	100,00%
01.01.006.003	Caixa de inspeção, retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços	un	3,00	100,00%
01.01.006.004	Caixa sifonada, PVC, DN 100X100X50MM, Junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário AF 12/2014	un	4,00	100,00%
01.01.006.005	Vaso sanitário sifonado convencional com louça branca, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável, fornecimento e instalação	un	3,00	100,00%
01.01.006.006	Lavatório louça branca suspenso, 29,5X39CM ou equivalente, padrão popular, fornecimento e instalação	un	3,00	100,00%
<b>01.01.007</b> PINTURA INTERNA				
01.01.007.001	Aplicação e lixamento de massa acrílica em paredes, duas demãos	m2	999,31	100,00%
01.01.007.002	Aplicação manual de tinta acrílica em paredes, duas demãos	m2	2498,28	100,00%
01.01.007.003	Pintura em esmalte brilhante para madeira, duas demãos	m2	14,50	100,00%
01.01.007.004	Fundo anticorrosivo a base de óxido de ferro (zarcão) duas demãos	m2	16,00	100,00%
<b>01.01.008</b> SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
01.01.008.001	Porta pronta de madeira, folha leve ou média, 80X210CM, fixação com preenchimento parcial de espuma expansiva, fornecimento e instalação	un	8,00	100,00%
01.01.008.002	Janela de madeira tipo veneziana/vidro, de abrir, inclusas guarnições	m2	16,39	100,00%
01.01.008.003	Limpeza final	m2	200,00	100,00%
<b>01.02</b> REFORMA GERAL DA ESCOLA UNIDADE ESCOLAR SÃO FRANCISCO				
01.02.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	UNID.	QUANT.	% EXEC
01.02.001.001	Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado	m2	6,00	100,00%
<b>01.02.002</b> DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				
01.02.002.001	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento AF 12/2017	m2	20,00	100,00%
01.02.002.002	Quebra em alvenaria para instalação de quadro distribuição pequeno (19X25CM)	un	6,00	100,00%
01.02.002.003	Demolição de revestimento cerâmico, de forma mecanizada com martelo sem reaproveitamento	m2	392,81	100,00%

Avenida Coronel Rosalino, S/N, Centro, Duque Bacelar - MA  
 CNPJ:06.314.439/0001-75

Página 2



*(Handwritten mark)*

*(Handwritten signatures and marks)*




em  
 emitida em 10/03/2021  
 Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841590/2021.



O documento neste ato registrado foi emitido em 10/03/2021 e contém 13 folhas

Certidão nº 841590/2021  
 10/03/2021, 10:51  
 Chave de Impressão: 22208

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR  
 ESTADO DO MARANHÃO



01.02.002.004	Remoção de trama de madeira para cobertura, de forma manual, sem reaproveitamento	m2	216,10	100,00%
<b>01.02.003</b>				
<b>REVESTIMENTO DE TETO E PAREDES (INTERNOS)</b>				
01.02.003.001	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa 1:3 com preparo em betoneira 400L, AF 06/2014	m2	20,00	100,00%
01.02.003.002	(composição representativa) do Serviço de emboço/massa única, aplicado manualmente, traço 1:2:8, em em betoneira de 400L, paredes internas, com execução de taliscas, edificação habitacional unifamiliar (casas) e edificação pública padrão. AF 12/2014	m2	20,00	100,00%
01.02.003.003	Revestimento Cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35X35cm aplicada em ambientes de área maior que 10m2	m2	392,81	100,00%
<b>01.02.004</b>				
<b>COBERTURA</b>				
01.02.004.001	Trama de madeira composta por ripas, cabros e terças para telhados de até 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto	m2	216,10	100,00%
01.02.004.002	Telhamento com cerâmica capa-canal, tipo colonial, com mais de duas águas, incluso transporte vertical	m2	216,10	100,00%
01.02.004.003	Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia)	m2	87,76	100,00%
01.02.004.004	Forro em régua de PVC, frizado, para ambientes comerciais, inclusive estrutura e fixação	m2	274,12	100,00%
<b>01.02.006</b>				
<b>INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS</b>				
01.02.006.001	Registro de gaveta bruto, latão, rosçável, 3/4", com acabamento e canopia cromados, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibrat/flocamento, fornecimento e instalação AF-06/2016	un	2,00	100,00%
01.02.006.002	Ponto de esgoto com tubo de PVC rígido soldável de 40MM (pias de cozinha, máquinas de lavar etc)	un	4,00	100,00%
01.02.006.003	Caixa de inspeção, retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços	un	2,00	100,00%
01.02.006.004	Caixa sifonada, PVC, DN 100X100X50MM, junta elastica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário AF 12/2014	un	2,00	100,00%
01.02.006.005	Vaso sanitário sifonado convencional com louça branca, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável, fornecimento e instalação	un	2,00	100,00%
01.02.006.006	Lavatório louça branca suspensa, 29,5X39CM ou equivalente, padrão popular, fornecimento e instalação	un	2,00	100,00%
<b>04.02.007</b>				
<b>PINTURA INTERNA</b>				
01.02.007.001	Aplicação e lixamento de massa acrílica em paredes, duas demãos	m2	147,01	100,00%
01.02.007.002	Aplicação manual de tinta acrílica em paredes, duas demãos	m2	490,02	100,00%

Avenida Coronel Rosalino, S/N, Centro, Duque Bacelar - MA  
 CNPJ:06.314.439/0001-75

*MPB*  
 Página 3





FLS. Nº 692  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica 8


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841590/2021, em 10/03/2021 em



O documento neste ato registrado foi emitido em 10/03/2021 e contém 13 folhas

Certidão nº 841590/2021  
 10/03/2021, 10:51  
 Chave de Impressão: 22208

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR  
 ESTADO DO MARANHÃO



01.02.007.003	Pintura em esmalte brilhante para madeira, duas demãos	m2	4,50	100,00%
01.02.007.004	Fundo anticorrosivo a base de óxido de ferro (zarcão) duas demãos	m2	12,00	100,00%
<b>01.02.008 SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>				
01.02.008.001	Limpeza final	m2	100,00	100,00%
<b>01.03 REFORMA GERAL DA ESCOLA UNIDADE ESCOLAR JORGE AGUIAR</b>				
01.03.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	UNID.	QUANT.	% EXEC
01.03.001.001	Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado	m2	6,00	100,00%
<b>01.03.002 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>				
01.03.002.001	Demolição de revestimento cerâmico, de forma mecanizada com marteleiro sem reaproveitamento	m2	622,94	100,00%
01.03.002.002	Remoção de trama de madeira para cobertura, de forma manual, sem reaproveitamento	m2	246,79	100,00%
<b>01.03.003 REVESTIMENTO DE TETO E PAREDES (INTERNOS)</b>				
01.03.003.001	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa 1:3 com preparo em betoneira 400L, AF 06/2014	m2	356,42	100,00%
01.03.003.002	(composição representativa) do Serviço de emboco/massa única, aplicado manualmente, traço 1:2:8, em em betoneira de 400L, paredes internas, com execução de taliscas, edificação habitacional unifamiliar (casas) e edificação pública padrão, AF 12/2014	m2	356,42	100,00%
01.03.003.003	Revestimento Cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35X35cm aplicada em ambientes de área maior que 10m2	m2	622,94	100,00%
01.03.003.004	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, acabamento convencional, espessura 6CM	m2	85,95	100,00%
<b>01.03.004 COBERTURA</b>				
01.03.004.001	Trama de madeira composta por ripas, cabros e terças para telhados de até 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto	m2	246,79	100,00%
01.03.004.002	Embocamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia)	m2	246,79	100,00%
01.03.004.003	Forro em régua de PVC, fisado, para ambientes comerciais, inclusive estrutura e fixação	m2	87,70	100,00%
01.03.004.004	Forro em régua de PVC, fisado, para ambientes comerciais, inclusive estrutura e fixação	m2	245,96	100,00%

Avenida Coronel Rosalino, S/N, Centro, Duque Bacelar - MA  
 CNPJ: 06.314.439/0001-75

Página 4



*(Handwritten mark)*

*(Handwritten signatures and stamps)*



FLS. Nº 693  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica FE


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841590/2021, em 10/03/2021 em  
 emitida



O documento neste ato registrado foi emitido em 10/03/2021 e contém 13 folhas

Certidão nº 841590/2021  
 10/03/2021, 10:51  
 Chave de Impressão: 22208

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR  
 ESTADO DO MARANHÃO



01.03.006 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS			
01.03.006.001	Registro de gaveta bruto, lajão, rosçável, 3/4", com acabamento e canopla cromados, instalado em reservação de água de edificação que possui reservatório de fibrat/flocamento, fornecimento e instalação AF 06/2016	un	3,00
01.03.006.002	Ponto de esgoto com tubo de PVC rígido soldável de 40MM (plac de cozinha, máquinas de lavar etc)	un	3,00
01.03.006.003	Caixa de inspeção, retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços	un	2,00
01.03.006.004	Caixa sifonada, PVC, DN 100X100X50MM, junta elastica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário AF 12/2014	un	3,00
01.03.006.005	Vaso sanitário sifonado convencional com louça branca, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável, fornecimento e instalação	un	2,00
01.03.006.006	Lavatório louça branca suspenso, 29,5X39CM ou equivalente, padrão popular, fornecimento e instalação	un	2,00

01.03.007 PINTURA INTERNA			
01.03.007.001	Aplicação e lixamento de massa acrílica em paredes, duas demãos	m2	498,99
01.03.007.002	Aplicação manual de tinta acrílica em paredes, duas demãos	m2	1247,48
01.03.007.003	Pintura em esmalte brilhante para madeira, duas demãos	m2	12,50
01.03.007.004	Fundo anticorrosivo a base de oxido de ferro (zarcão) duas demãos	m2	16,00

01.03.008 SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
01.03.008.001	Porta pronta de madeira, folha leve ou média, 80X210CM, fixação com preenchimento parcial de espuma expansiva, fornecimento e instalação	un	6,00
01.03.008.002	Janela de madeira tipo veneziana/vídrô, de abrir, inclusas guarnições	m2	14,39
01.03.008.003	Limpeza final	m2	200,00

01.04 REFORMA GERAL DA ESCOLA UNIDADE ESCOLAR MIGUEL ANGELO SILVEIRA			
01.04.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	UNID	6,00
01.04.001.001	Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado	m2	6,00

*(Handwritten signatures and initials)*




*(Handwritten signature)*



1202/00/01  
me  
Este documento encontra-se registrado e emitido em 10/03/2021 e contém 13 folhas



PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR  
ESTADO DO MARANHÃO



10/03/2021, 10:51  
Chave de Impressão: 2222808  
Certidão 1202/00/01

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/03/2021 e contém 13 folhas

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	
01.04.002.001	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento AF 12/2017
01.04.002.002	Quebra em alvenaria para instalação de quadro distribuição pequeno (19X25CM)
01.04.002.003	Demolição de revestimento cerâmico, de forma mecanizada com martelo sem reaproveitamento
01.04.002.004	Remoção de trama de madeira para cobertura, de forma manual, sem reaproveitamento

REVESTIMENTO DE TETO E PAREDES (INTERNOS)	
01.04.003.001	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa 1:3 com preparo em betoneira 400L, AF 06/2014
01.04.003.002	(composição representativa) do Serviço de emboço/massa única, aplicado manualmente, traço 1:2:8, em em betoneira de 400L, paredes internas, com execução de taliscas, edificação habitacional unifamiliar (casas) e edificação pública padrão. AF 12/2014
01.04.003.003	Revestimento Cerâmico para piso com placas tipo esmalhada extra de dimensões 35X35cm aplicada em ambientes de área maior que 10m2

COBERTURA	
01.04.004.001	Trama de madeira composta por ripas, cabros e terças para telhados de até 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto
01.04.004.002	Telhamento com cerâmica capa-canal, tipo colonial, com mais de duas águas, incluso transporte vertical
01.04.004.003	Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia)
01.04.004.004	Fôrro em régua de PVC, frisado, para ambientes comerciais, inclusive estrutura e fixação

INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	
01.04.006.001	Registro de gaveta bruto, latão, rosçável, 3/4" com acabamento e canopia cromados, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de flota/flocoimento, fornecimento e instalação AF 06/2016
01.04.006.002	Ponto de esgoto com tubo de PVC rígido soldável de 40MM (pias de cozinha, máquinas de lavar etc)
01.04.006.003	Caixa de inspeção, retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços
01.04.006.004	Caixa sifonada, PVC, DN 100X100X50MM, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário AF 12/2014
01.04.006.005	Vaso sanitário sifonado convencional com louça branca, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável, fornecimento e instalação
01.04.006.006	Lavatório louça branca suspensão, 29,5X39CM ou equivalente, padrão popular, fornecimento e instalação

Avenida Coronel Rosalino, S/N, Centro, Duque Bacelar - MA  
CNPJ:06.314.439/0001-75

Mota  
Página 6





FLS. Nº 695  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica ✓

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841590/2021, em 10/03/2021 em  
 emitida



O documento neste ato registrado foi emitido em 10/03/2021 e contém 13 folhas

Certidão nº 841590/2021  
 10/03/2021, 10:51  
 Chave de Impressão: 22208

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR  
 ESTADO DO MARANHÃO



<b>01.04.007 PINTURA INTERNA</b>			
01.04.007.001	Aplicação e lixamento de massa acrílica em paredes, duas demãos	m2	187,46 100,00%
01.04.007.002	Aplicação manual de tinta acrílica em paredes, duas demãos	m2	624,88 100,00%
01.04.007.003	Pintura em esmalte brilhante para madeira, duas demãos	m2	14,50 100,00%
01.04.007.004	Fundo anticorrosivo a base de óxido de ferro (zarcão) duas demãos	m2	12,00 100,00%
<b>01.04.008 SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>			
01.04.008.001	Limpeza final	m2	100,00 100,00%
<b>01.05 REFORMA GERAL DA ESCOLA UNIDADE ESCOLAR JOSÉ FREITAS FARIAS</b>			
<b>01.05.001 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>			
01.04.001.001	Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado	UNID.	QUANT. % EXEC
		m2	6,00 100,00%
<b>01.05.002 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>			
01.05.002.003	Demolição de revestimento cerâmico, de forma mecanizada com martelete sem reaproveitamento	m2	29,77 100,00%
<b>01.05.003 REVESTIMENTO DE TETO E PAREDES (INTERNOS)</b>			
01.05.003.001	Revestimento Cerâmico para piso com placas tipo esmalhada extra de dimensões 35X35cm aplicada em ambientes de área maior que 10m2	m2	29,77 100,00%
01.05.003.002	Execução de Passelo (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, acabamento convencional, espessura 6CM	m2	56,08 100,00%
<b>01.05.004 COBERTURA</b>			
01.05.004.001	Forro em régua de PVC, frisado, para ambientes comerciais, inclusive estrutura e fixação	m2	70,99 100,00%
<b>01.05.006 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS</b>			
01.05.006.001	Registro de gaveta bruto, laço, roscaável, 3/4", com acabamento e canopia cromados, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento, fornecimento e instalação AF 09/2016	un	2,00 100,00%

*(Assinaturas manuscritas)*





FLS. Nº 696  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica 5

em 10/10/2021  
 em  
 Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841590/2021, emitida



O documento neste ato registrado foi emitido em 10/03/2021 e contém 13 folhas

Certidão nº 841590/2021  
 10/03/2021, 10:51  
 Chave de Impressão: 22208

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR  
 ESTADO DO MARANHÃO**



01.05.006.002	Ponto de esgoto com tubo de PVC rígido soldável de 40MM (plás de cozinha, máquinas de lavar etc)	un	2,00	100,00%
01.05.006.003	Caixa de Inspeção, retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços	un	2,00	100,00%
01.05.006.004	Caixa sifonada, PVC, DN 100X100X30MM, junta elastica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário AF 12/2014	un	2,00	100,00%
01.05.006.005	Vaso sanitário sifonado convencional com louça branca, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável, fornecimento e instalação	un	2,00	100,00%
01.05.006.006	Lavatório louça branca suspenso, 29,5X39CM ou equivalente, padrão popular, fornecimento e instalação	un	2,00	100,00%

<b>01.05.007</b>				
<b>PINTURA INTERNA</b>				
01.05.007.001	Aplicação e lixamento de massa acrílica em paredes, duas demãos	m2	49,69	100,00%
01.05.007.002	Aplicação manual de tinta acrílica em paredes, duas demãos	m2	166,30	100,00%
01.05.007.003	Pintura em esmalte brilhante para madeira, duas demãos	m2	4,50	100,00%
01.05.007.004	Fundo anticorrosivo a base de óxido de ferro (zarcão) duas demãos	m2	12,00	100,00%

<b>01.05.008</b>				
<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>				
01.05.008.001	Limpeza final	m2	100,00	100,00%

<b>01.06</b>				
<b>REFORMA GERAL DA ESCOLA UNIDADE ESCOLAR PRINCESA ISABEL</b>				
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				
01.06.001.001	Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado	m2	6,00	100,00%

<b>01.04.002</b>				
<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>				
01.06.002.001	Demolição de revestimento cerâmico, de forma mecanizada com martelo sem reaproveitamento	m2	94,54	100,00%
01.06.002.002	Remoção de trama de madeira para cobertura, de forma manual, sem reaproveitamento	m2	44,50	100,00%

<b>04.06.009</b>				
<b>REVESTIMENTO DE TETO E PAREDES (INTERIOS)</b>				
01.06.003.001	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa 1:3 com preparo em betoneira 400L, AF 06/2014	m2	79,36	100,00%

*(Assinaturas manuscritas)*






FLS. N° 697  
 Proc. N°  
 Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão n° 841590/2021, em 10/03/2021 emitida em



Certidão n° 841590/2021  
 10/03/2021, 10:51  
 Chave de Impressão: 22208  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 10/03/2021 e contém 13 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR  
 ESTADO DO MARANHÃO



01.06.003.002	(composição representativa) do Serviço de emboço/massa única, aplicado manualmente, traço 1:2:8, em em betoneira de 400L, paredes internas, com execução de taliscas, edificação habitacional unifamiliar (casas) e edificação pública padrão. AF 12/2014	m2	79,36	100,00%
01.06.003.003	Revestimento Cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35X35cm aplicada em ambientes de área maior que 10m2	m2	94,54	100,00%

<b>01.06.004 COBERTURA</b>				
01.06.004.001	Trama de madeira composta por ripas, cabros e terças para telhados de até 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto	m2	44,50	100,00%
01.06.004.002	Telhamento com cerâmica capa-canal, tipo colonial, com mais de duas águas, incluso transporte vertical	m2	44,50	100,00%
01.06.004.003	Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia)	m2	17,80	100,00%

<b>01.06.006 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS</b>				
01.06.006.001	Registro de gaveta bruto, latão, rosçável, 3/4", com acabamento e canopla cromados, instalado em reservação de água de edificação que possui reservatório de fibra/fibrocimento, fornecimento e instalação AF 06/2016	un	1,00	100,00%
01.06.006.002	Ponto de esgoto com tubo de PVC rígido soldável de 40MM (pias de cozinha, máquinas de lavar etc)	un	1,00	100,00%
01.06.006.003	Caixa de inspeção, retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços	un	2,00	100,00%
01.06.006.004	Caixa sifonada, PVC, DN 100X100X50MM, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário AF 12/2014	un	2,00	100,00%
01.06.006.005	Vaso sanitário sifonado convencional com louça branca, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável, fornecimento e instalação	un	2,00	100,00%
01.06.006.006	Lavatório louça branca suspenso, 29,5X39CM ou equivalente, padrão popular, fornecimento e instalação	un	2,00	100,00%

<b>01.06.007 PINTURA INTERNA</b>				
01.06.007.001	Aplicação e lixamento de massa acrílica em paredes, duas demãos	m2	84,99	100,00%
01.06.007.002	Aplicação manual de tinta acrílica em paredes, duas demãos	m2	424,96	100,00%
01.06.007.003	Pintura em esmalte brilhante para madeira, duas demãos	m2	3,00	100,00%
01.06.007.004	Fundo anticorrosivo a base de óxido de ferro (zarcão) duas demãos	m2	6,00	100,00%

<b>04.05.008 SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>				
01.04.008.003	Limpeza final	m2	100,00	100,00%

Avenida Coronel Rosalino, S/N, Centro, Duque Bacelar - MA  
 CNPJ:06.314.439/0001-75

*Marta K*  
 Página 9





FLS. Nº 699  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica \_\_\_\_\_

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841590/2021, emitida em 10/03/2021



O documento neste ato registrado foi emitido em 10/03/2021 e contém 13 folhas

Certidão nº 841590/2021  
 10/03/2021, 10:51  
 Chave de Impressão: 22208

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR  
 ESTADO DO MARANHÃO



		UNID.	QUANT.	% EXEC
01.07	REFORMA GERAL DA ESCOLA UNIDADE ESCOLAR JOSÉ PASSOS			
01.07.001	SERVIÇOS PRELIMINARES			
01.07.001.001	Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado	m2	6,00	100,00%
01.07.002	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			
01.07.002.001	Demolição de revestimento cerâmico, de forma mecanizada com martelo sem reaproveitamento	m2	102,45	100,00%
01.07.002.002	Remoção de trama de madeira para cobertura, de forma manual, sem reaproveitamento	m2	46,32	100,00%
01.07.003	REVESTIMENTO DE TETO E PAREDES (INTERNOS)			
01.07.003.001	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa 1:3 com preparo em betoneira 400L. AF 06/2014	m2	89,36	100,00%
01.07.003.002	(composição representativa) do Serviço de emboço/massa única, aplicado manualmente, traço 1:2:8, em em betoneira de 400L, paredes internas, com execução de taliscas, edificação habitacional unifamiliar (casas) e edificação pública padrão. AF 12/2014	m2	89,36	100,00%
01.07.003.003	Revestimento Cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35X35cm aplicada em ambientes de área maior que 10m2	m2	102,45	100,00%
01.07.004	COBERTURA			
01.07.004.001	Trama de madeira composta por ripas, cabros e terças para telhados de até 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto	m2	46,32	100,00%
01.07.004.002	Telhamento com cerâmica capa-canal, tipo colonial, com mais de duas águas, incluso transporte vertical	m2	46,32	100,00%
01.07.004.003	Emboço com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia)	m2	17,80	100,00%
01.07.006	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS			
01.07.006.001	Registro de gaveta bruto, latão, rosçável, 3/4", com acabamento e canopia cromados, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibrat/flocamento, fornecimento e instalação AF 06/2016	un	1,00	100,00%
01.07.006.002	Ponto de esgoto com tubo de PVC rígido soldável de 40MM (bais de cozinha, máquinas de lavar etc)	un	1,00	100,00%
01.07.006.003	Caixa de inspeção, retangular, em alvenaria com fios cerâmicos maciços	un	2,00	100,00%
01.07.006.004	Caixa sifonada, PVC, DN 100X100X50MM, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário AF 12/2014	un	2,00	100,00%

Avenida Coronel Rosalino, S/N, Centro, Duque Bacelar - MA  
 CNPJ:06.314.439/0001-75

Página 10



*(Handwritten signatures and initials)*



FLS. Nº 699  
 Proc. Nº  
 Rubrica JF

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841590/2021, em 10/03/2021 em  
 emitida



Certidão nº 841590/2021  
 10/03/2021, 10:51  
 Chave de Impressão: 22208  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 10/03/2021 e contém 13 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR  
 ESTADO DO MARANHÃO



01.07.006.005	Vaso sanitário sifonado convencional com louça branca, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável, fornecimento e instalação	un	2,00	100,00%
01.07.006.006	Lavatório louça branca suspensa, 29,5X39CM ou equivalente, padrão popular, fornecimento e instalação	un	2,00	100,00%
<b>01.07.007</b>				
<b>PINTURA INTERNA</b>				
01.07.007.001	Aplicação e lixamento de massa acrílica em paredes, duas demãos	m2	92,20	100,00%
01.07.007.002	Aplicação manual de tinta acrílica em paredes, duas demãos	m2	460,98	100,00%
01.07.007.003	Pintura em esmalte brilhante para madeira, duas demãos	m2	3,50	100,00%
01.07.007.004	Fundo anticorrosivo a base de óxido de ferro (zarcão) duas demãos	m2	6,00	100,00%
<b>01.07.008</b>				
<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>				
01.07.008.001	Limpeza final	m2	100,00	100,00%

Prefeitura Municipal de Duque Bacelar  
 Maranhão  
 Secretário de Educação  
 Portaria nº 04/2019

Prefeitura Municipal de Duque Bacelar  
 Maranhão  
 Secretaria de Administração e Finanças  
 Portaria nº 04/2020 - 04/06/2020

*(Handwritten signatures and initials)*





FLS. Nº 400  
Proc. Nº  
Rubrica

LAUDO TÉCNICO

Em vistoria feita, constatou-se que a empresa MGK CONSTRUÇÕES EIRELI – EPP, CNPJ nº 06.146.905/0001-50, localizada sito à Avenida São Luís Rei de França, nº 37ª, Bairro Turu, São Luís, Maranhão e seu Responsável Técnico o Sr. João Antônio Brusaca Almeida, Engenheiro Civil, CREA 200497731-0, executaram os serviços de Reforma da Escolas Municipais na Sede e nos Povoados no município de Duque Bacelar/MA.

Informo ainda que os serviços foram prestados no período de 10/02/2020 a 10/11/2020, que foram devidamente concluídos e entregues, obedecendo rigorosamente os prazos, as normas técnicas vigentes e os padrões de qualidade.

São Luís (Ma), 25 de novembro de 2020.

*José Carlos Miranda de Almeida*  
José Carlos Miranda de Almeida  
Engenheiro Civil  
CREA 110285647-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841590/2021, em 10/03/2021 emitida



Certidão nº 841590/2021  
10/03/2021, 10:51  
Chave de Impressão: 22208

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/03/2021 e contém 13 folhas

*[Handwritten signatures and marks]*



*[Handwritten signature]*



**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Contrato de prestação de serviços de Engenharia Civil que fazem, entre si, de um lado a empresa MGK Construções Eireli como Contratante e, de outro o Sr. João Antônio Brusaca Almeida – Engº Civil CREA 200497731-0 MA, como Contratado(a).

**CLÁUSULA PRIMEIRA – Das Partes Contratantes****01 – Contratante –**

MGK Construções Eireli empresa devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 06.146.905/0001-50, com endereço na Avenida Almeida Oliveira n.º 58, Bairro Cohab Anil III - São Luís - MA, representada neste ato por sua Proprietária, Sra. Karina Flexa Nogueira Guimarães, doravante denominada **CONTRATANTE**.

**02 – Contratado(a)**

**João Antônio Brusaca Almeida**, brasileiro, casado, portador(a) do CREA n.º 200497731-0 MA e do CPF/MF n.º 330.005.227-00, residente e domiciliado na Avenida Daniel de La Touche 987, Torre 4, Apto 101 – Cond Ilha Park, Cohama, São Luis – MA doravante denominado(a) **CONTRATADO**.

**CLÁUSULA SEGUNDA – Do Objeto**

a) O presente contrato tem por objeto a “Responsabilidade Técnica sob Serviços Ligados a Construção Civil”.

b) Os serviços contratados nesta modalidade serão realizados pelo Contratado, o qual cumprirá uma carga horária máxima de 10 (Dez) horas semanais divididas de acordo com a necessidade dos serviços.

c) O Serviço se constitui na responsabilidade técnica sobre a execução de serviços de Construção Civil.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS**

a) A Contratante pagará ao Contratado(a), a importância de R\$ 6.600,00 (Seis Mil e Seiscentos Reais) pelo período de 02 Anos e a partir de 28 de fevereiro de 2021 até 28 de fevereiro de 2023 sendo que o pagamento se fará de maneira mensal e sempre no 5º dia útil de cada mês subsequente ao mês trabalhado.

**CLÁUSULA QUARTA – Das Obrigações da Parte Contratante**

a) - A Contratante disponibilizará os recursos materiais e financeiros necessários para a perfeita execução dos serviços objeto deste contrato.

**CLÁUSULA QUINTA – Das Obrigações da Parte Contratada**

a) - O Contratado(a) deverá manter a sua documentação pessoal (CREA-MA, RG, CPF) em dias com suas obrigações e tudo que for preciso para o cumprimento deste contrato.

**CLÁUSULA SEXTA – Da Existência de Vínculo Empregatício e outros encargos Trabalhistas**

a) O presente Contrato resulta em vínculo empregatício com efeitos de ordem trabalhista entre a Contratante e o (a) Contratado (a), pois a natureza dos serviços ora pactuados, tem o poder de gerar subordinação à Contratante e ordem na

Poder Judiciário TJMA. Selo:  
AUTENT030973DKAMCUKDM8730087,  
23/03/2021 09:46:50, Ato: 13.18,  
Total R\$ 5,12 Emol R\$ 4,67 FERC R\$  
0,13 FADEP R\$ 0,18 FEMP R\$ 0,18  
Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>



Marcelo Rodrigues Pontes  
Substituto  
CPF 048 600 723-59

*[Handwritten signatures and initials]*  
137

CARTORIO EXTRAJUDICIAL  
COELHO NETO  
MA  
1º OFÍCIO

*[Handwritten signature]*  
Marcelo Pontes



FLS. Nº 542  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica 8



qualidade dos serviços realizados, ficando reconhecido, desde já, e aceito pelas partes a existência de vínculo empregatício.

b) A Contratada reconhece, através deste instrumento, como sua, a obrigação de ressarcir a Contratante, quaisquer valores envolvidos em Notificação Fiscal ou Autos de Infração do INSS ou da SRF/MF, relativamente aos encargos que lhes venham a ser cobrados no futuro, resultantes do objeto deste contrato uma vez que os mesmos serão pagos ao contratado ao termino da realização dos serviços ora pactuados.

**CLÁUSULA SÉTIMA - Da vigência, duração e rescisão.**

**Vigência** - O presente Contrato vigorará a partir de sua assinatura pelas partes contratantes.

**Duração** - Terá validade de 28/02/2021 até 28/02/2023.

**Rescisão** - Poderá ser rescindido se houver denúncia por qualquer das partes a qualquer momento.

**CLÁUSULA OITAVA - Do Foro**

Fica eleito o foro da Comarca de São Luis, para dirimir quaisquer divergências que possam surgir em virtude do presente instrumento.

E por estarem, assim, justos e contratados, as partes firmam o presente contrato em duas vias de igual teor e forma, juntamente com duas testemunhas abaixo assinadas, nomeadas e identificadas.

São Luis/MA, 28 de fevereiro de 2021.

Karina Flexa Nogueira Guimarães  
Karina Flexa Nogueira Guimarães  
MGK Construções Eireli - Contratante

João Antônio Brusaca Almeida  
João Antônio Brusaca Almeida - Contratada

**Testemunhas:**

1- \_\_\_\_\_  
Identidade:  
CPF.....:  
Endereço:

2- \_\_\_\_\_  
Identidade:  
CPF.....:  
Endereço.:



Poder Judiciário TJMA. Selo:  
AUTENT030973RLPM2H2G0C88in66,  
23/03/2021 09:46:50, Ato: 13,18,  
Total R\$ 5,12 Emol R\$ 4,00 FERC R\$  
0,13 FADEP R\$ 0,18 FEMP R\$ 0,18  
Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>



Marcelo Pontes  
Marcelo Rodrigues Pontes  
Substituto  
CPF 048 600 723-59

138

[Handwritten signatures]





# Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

## INFORMAÇÕES DO PROTOCOLO

Protocolo  
N° 2637235/2021 Folha 1/7



### Interessado (1)

Nome / Razão Social:  Registro:

Endereço:

### Informações do Protocolo

Assunto:

Emissão:  Cadastro:  Situação:

Descrição:

### Declarações

Declaro, sob as penas da lei, serem verdadeiras as informações aqui prestadas

### Documentos

Tipo:	Data:	Observação:
ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	01/03/2021	ART ASSINADA
ANEXO	28/02/2021	ART DE CARGO E FUNÇÃO
ANEXO	28/02/2021	Certidão de Registro e Quitação
ANEXO	28/02/2021	cContrato de Prestação de Serviços

### Movimentos

Passo	Nome do usuário	Data Envio	Ação	Origem	Destino
1	Usuário Padrão do SITAC	28/02/2021 00:00:00	Envio	SERVICOS - AMBIENTE DO PROFISSIONAL/EMPRESA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
2	doran souza silva	01/03/2021 13:26:01	Recebimento	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
Descrição: Protocolo recebido para análise. Passo automático!					
Despacho		Usuário	doran souza silva		Data do Despacho
				01/03/2021 13:46:26	
Descrição: Inclusão realizada. A via do contrato registrado foi enviada ao e-mail da empresa e do profissional.					
3	doran souza silva	01/03/2021 00:00:00	Recebimento	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
Descrição: Concluído					

### Movimentos ao Colegiado

Passo	Conselheiro	Reuniao	Vinculado ao passo	Data	Hora

### Protocolos Vinculados

Número/Ano	Assunto

### Documento(s) de Fiscalização vinculado(s) ao Protocolo

Número/Ano	Número Anterior	Tipo do D. de Fiscalização	Descrição

### Denúncia(s) vinculado(s) ao Protocolo

Número	Tipo de Denúncia	Descrição

*(Handwritten signatures and initials)*





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-MA**

ART CARGO-FUNÇÃO  
Nº MA20210400104

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

FLS. Nº 540  
Proc. Nº  
Rubrica I

1. Responsável Técnico  
JOÃO ANTONIO BRUSACA ALMEIDA  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL  
RNP: 2004977310  
Registro: 2829MA

2. Contratante  
Contratante: MGK CONSTRUÇOES EIRELI - Epp  
AVENIDA ALMEIDA OLIVEIRA  
Complemento: Bairro: COHAB ANIL III  
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65050120  
País: Brasil  
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Ação Institucional: Outros

3. Vínculo Contratual  
Unidade administrativa: outros  
AVENIDA ALMEIDA OLIVEIRA Nº: 58  
Complemento: Bairro: COHAB ANIL III  
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65050120  
Data de início: 28/02/2021 Previsão de término: 28/02/2023  
Tipo de vínculo: PRESTADOR DE SERVIÇOS  
Identificação do cargo/função: Consultor(a) técnico(a)

4. Atividade Técnica  
1000 - OUTRA  
45 - DESEMPENHO DE FUNÇÃO TÉCNICA > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)  
Quantidade 10,00  
Unidade h/sem

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO POR PESSOA JURÍDICA

6. Declarações  
- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe  
SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas  
Declaro serem verdadeiras as informações acima  
JOÃO ANTONIO BRUSACA ALMEIDA - CPF: 330.005.227-00  
MGK CONSTRUÇOES EIRELI - Epp - CNPJ: 06.146.905/0001-50

9. Informações  
\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.  
\* O comprovante de pagamento deverá ser apensado para comprovação de quitação

10. Valor  
Valor da ART: R\$ 88,78 Registrada em: 25/02/2021 Valor pago: R\$ 88,78 Nosso Número: 8303063634

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2637235/2021, emitido em 28/02/2021.  
Documento do Protocolo 1/4 (Vinculado ao passo 1), anexado por e-mail em 28/02/2021



A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 6a6B3  
Impresso em: 25/02/2021 às 16:44:32 por: , ip: 177.56.179.100

www.creama.org.br faleconosco@creama.org.br  
Tel: (98) 2106-8300 Fax: (98) 2106-8300



Handwritten signatures and marks, including a circled number '140'.

Handwritten signature at the bottom of the page.





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURÍDICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**

Nº 839335/2021  
 Emissão: 20/01/2021  
 Validade: 01/03/2021  
 Chave: CZ0z2

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

FLS. Nº 571  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica 8

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: **MSK CONSTRUÇÕES EIRELI**  
 CNPJ: 06.146.905/0001-50  
 Registro: 0000012294  
 Categoria: Matriz  
 Capital Social: R\$ 300.000,00  
 Data do Capital: 19/03/2014  
 Faixa: 3  
 Atividades CNAE:

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE ESTACÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE ESTACÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES; CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS; MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; MANUTENÇÃO DE ESTACÕES DE REDES DE TELECOMUNICAÇÕES; OBRAS DE IRRIGAÇÃO; OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; PERFURAÇÕES E SONDAÇÕES; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; SERVIÇOS DE PREVENÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; (BOMBEAMENTO E DRENAGEM); INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO; INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; TRATAMENTOS TÉRMICOS, ACÚSTICOS OU DE VIBRAÇÃO; OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; (MONTAGEM DE ESTRUTURAS DE MADEIRA, QUANDO EXECUTADAS POR UNIDADE ESPECIALIZADA); IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE; APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES; OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; OBRAS DE FUNDAÇÕES; MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS; OBRAS DE ALVENARIA; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL; OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE. (EXECUÇÃO DE ESCORAMENTO); SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS; OUTRAS ESTRUTURAS; SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; (COBERTURAS); ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; (CONTEINER SEM OPERADOR); ALUGUEL DE ANDAIMES; COMÉRCIO ATACADISTA DE MADEIRA E PRODUTOS DERIVADOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO ATACADISTA DE CIMENTO; COMÉRCIO ATACADISTA DE TINTAS, VERNIZES E SIMILARES; COMÉRCIO ATACADISTA DE MARMORES E GRANITOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE VIDROS, ESPELHOS, VITRAIS E MOLDURAS; COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; (PRE-MOLDADOS PARA CONSTRUÇÃO); COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA; COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS; COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA; TIJOLOS E TELHAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE PEDRAS PARA REVESTIMENTO; ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (SERVIÇO DE LIMPEZA DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS).

OBSERVAÇÃO: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL. (NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO).

Restrições Relativas ao Objetivo Social:

Endereço Matriz: AVENIDA SÃO LUIS REI DE FRANCA, 37, LETRA A, TURU, SÃO LUIS, MA, 65065470

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 2/05/2014

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000012294EMMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do Auto de Infração 28404/2020 que foi suspenso até o dia 01/03/2021.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publicof>, com a chave: CZ0z2  
 Impresso em: 19/02/2021 às 14:40:03 por: adapt, ip: 181.222.19.89



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2637235/2021, emitido em 28/02/2021.  
 Documento do Protocolo 2/4 (Vinculado ao passo 1), anexado por adiant em 28/02/2021

*[Handwritten signatures and initials]*

*[Handwritten signature]*





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO  
PESSOA JURIDICA  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 839335/2021  
Emissão: 20/01/2021  
Validade: 01/03/2021  
Chave: CZ0z2

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

FLS. Nº 542  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica [assinatura]

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga \_\_\_\_\_  
Ano: 2020 (06)

Autos de Infração \_\_\_\_\_  
Nada consta

Responsáveis Técnicos \_\_\_\_\_

Profissional: JOÃO ANTONIO BRUSACA ALMEIDA  
Registro: 204977310  
CPF: 330.005.227-00  
Data Início: 26/04/2019  
Data Fim: 19/03/2021  
Data Fim de Contrato: Indefinido  
Títulos do Profissional:  
ENGENHEIRO CIVIL  
Atribuição: DEC 23569/33 - ART 29(TDS.ALINEAS) DEC 23569/33 - ART 29(TDS.ALINEAS)  
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócio \_\_\_\_\_

Sócio: KARINA FLEXA N. GUIMARÃES  
CPF: 467.272.353-34  
Função: EMERESARIA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2637235/2021, emitido em 28/02/2021.  
Documento do Protocolo 2/4 (Vinculado ao passo 1), anexado em 28/02/2021



A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: CZ0z2  
Impresso em: 19/02/2021 às 14:40:03 por: adapt, ip: 181.222.19.69



[assinatura]

[assinaturas]  
142



**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Contrato de prestação de serviços de Engenharia Civil que fazem, entre si, de um lado a empresa MGK Construções Eireli como Contratante e, de outro o Sr. João Antônio Brusaca Almeida - Engº Civil CREA 200497731-0 MA, como Contratado(a).

FLS. Nº 573

Proc. Nº \_\_\_\_\_

Rubrica 8**CLÁUSULA PRIMEIRA - Das Partes Contratantes****01 - Contratante -**

MGK Construções Eireli empresa devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 06.146.905/0001-50, com endereço na Avenida Almeida Oliveira n.º 58, Bairro Cohab Anil III - São Luís - MA, representada neste ato por sua Proprietária, Sra. Karina Flexa Nogueira Guimarães, doravante denominada **CONTRATANTE**.

**02 - Contratado(a)**

**João Antônio Brusaca Almeida**, brasileiro, casado, portador(a) do CREA n.º 200497731-0 MA e do CPF/MF n.º 330.005.227-00, residente e domiciliado na Avenida Daniel de La Touche 987, Torre 4, Apto 101 - Cond Ilha Park, Cohama, São Luís - MA doravante denominado(a) **CONTRATADO**.

**CLÁUSULA SEGUNDA - Do Objeto**

a) O presente contrato tem por objeto a "Responsabilidade Técnica sob Serviços Ligados a Construção Civil".

b) Os serviços contratados nesta modalidade serão realizados pelo Contratado, o qual cumprirá uma carga horária máxima de 10 (Dez) horas semanais divididas de acordo com a necessidade dos serviços.

c) O Serviço se constitui na responsabilidade técnica sobre a execução de serviços de Construção Civil.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS**

a) A Contratante pagará ao Contratado(a), a importância de R\$ 6.600,00 (Seis Mil e Seiscentos Reais) pelo período de 02 Anos e a partir de 28 de fevereiro de 2021 até 28 de fevereiro de 2023 sendo que o pagamento se fará de maneira mensal e sempre no 5º dia útil de cada mês subsequente ao mês trabalhado.

**CLÁUSULA QUARTA - Das Obrigações da Parte Contratante**

a) - A Contratante disponibilizará os recursos materiais e financeiros necessários para a perfeita execução dos serviços objeto deste contrato.

**CLÁUSULA QUINTA - Das Obrigações da Parte Contratada**

a) - O Contratado(a) deverá manter a sua documentação pessoal (CREA-MA, RG, CPF) em dias com suas obrigações e tudo que for preciso para o cumprimento deste contrato.

**CLÁUSULA SEXTA - Da Existência de Vínculo Empregatício e outros encargos Trabalhistas**

a) O presente Contrato resulta em vínculo empregatício com efeitos de ordem trabalhista entre a Contratante e o (a) Contratado (a), pois a natureza dos serviços ora pactuados, tem o poder de gerar subordinação à Contratante e ordem na

Av. São Luís Rei de França, 37 letra A, Bairro Turu - São Luís (MA), CEP: 65065-970 CNPJ: 06.146.905/0001-50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2637235/2021, emitido em 28/02/2021.  
Documento do Protocolo 3/4 (Vinculado ao passo 1), anexado por arquiv em 28/02/2021



*[Assinatura]*

143

*[Assinatura]*  
*[Assinatura]*  
*[Assinatura]*

*[Assinatura]*



qualidade dos serviços realizados, ficando reconhecido, desde já, e aceito pelas partes a existência de vínculo empregatício.

FLS. Nº 574  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica 8

b) A Contratada reconhece, através deste instrumento, como sua, a obrigação de ressarcir a Contratante, quaisquer valores envolvidos em Notificação Fiscal ou Autos de Infração do INSS ou da SRF/MF, relativamente aos encargos que lhes venham a ser cobrados no futuro, resultantes do objeto deste contrato uma vez que os mesmos serão pagos ao contratado ao termino da realização dos serviços ora pactuados.

**CLÁUSULA SÉTIMA - Da vigência, duração e rescisão.**

**Vigência** - O presente Contrato vigorará a partir de sua assinatura pelas partes contratantes.

**Duração** - Terá validade de 28/02/2021 até 28/02/2023.

**Rescisão** - Poderá ser rescindido se houver denúncia por qualquer das partes a qualquer momento.

**CLÁUSULA OITAVA - Do Foro**

Fica eleito o foro da Comarca de São Luis, para dirimir quaisquer divergências que possam surgir em virtude do presente instrumento.

E por estarem, assim, justos e contratados, as partes firmam o presente contrato em duas vias de igual teor e forma, juntamente com duas testemunhas abaixo assinadas, nomeadas e identificadas.

São Luis/MA, 28 de fevereiro de 2021.

Karina Fléxa Nogueira Guimarães  
Karina Fléxa Nogueira Guimarães  
MGK Construções Eireli - Contratante

[Assinatura]  
João Antônio Brusaca Almeida - Contratada

**Testemunhas:**

1- \_\_\_\_\_  
Identidade: \_\_\_\_\_  
CPF.....: \_\_\_\_\_  
Endereço: \_\_\_\_\_

2- \_\_\_\_\_  
Identidade: \_\_\_\_\_  
CPF.....: \_\_\_\_\_  
Endereço.: \_\_\_\_\_

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2637235/2021, emitido em 28/02/2021.  
Documento do Protocolo 3/4 (Vinculado ao passo 1), anexado no ardat em 28/02/2021



[Assinatura]  
[Assinatura]  
[Assinatura]  
1144

[Assinatura]





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-MA**

ART CARGO-FUNÇÃO  
Nº MA20210400104

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

FLS. Nº 575  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica 8

1. Responsável Técnico  
JOÃO ANTONIO BRUSACA ALMEIDA  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 2004977310  
Registro: 2829MA

2. Contratante  
Contratante: MGK CONSTRUCOES EIRELI - Epp  
AVENIDA ALMEIDA OLIVEIRA  
Complemento:  
Cidade: SÃO LUIS  
País: Brasil  
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Ação Institucional: Outros

CPF/CNPJ: 06.146.905/0001-50  
Nº: 58  
Bairro: COHAB ANIL III  
UF: MA  
CEP: 65050120

3. Vínculo Contratual  
Unidade administrativa: outros  
AVENIDA ALMEIDA OLIVEIRA  
Complemento:  
Cidade: SÃO LUIS  
Data de início: 28/02/2021  
Previsão de término: 28/02/2023  
Tipo de vínculo: PRESTADOR DE SERVIÇOS  
Identificação do cargo/função: Consultor(a) técnico(a)

Nº: 58  
Bairro: COHAB ANIL III  
UF: MA  
CEP: 65050120

4. Atividade Técnica  
1000 - OUTRA  
45 - DESEMPENHO DE FUNÇÃO TÉCNICA > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VINCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)

Quantidade 10,00  
Unidade h/sem

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações  
PRESTADOR DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO POR PESSOA JURÍDICA

6. Declarações  
- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe  
SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas  
Declaro serem verdadeiras as informações acima  
Local \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_  
JOÃO ANTONIO BRUSACA ALMEIDA - CPF: 330.065.227-00  
Karinna Fleza Noqueira Quintana  
MGK CONSTRUCOES EIRELI - Epp - CNPJ: 06.146.905/0001-50

9. Informações  
\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.  
\* O comprovante de pagamento deverá ser apensado para comprovação de quitação

10. Valor  
Valor da ART: R\$ 88,78 Registrada em: 25/02/2021 Valor pago: R\$ 88,78 Nosso Número: 8303063634

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2637235/2021, emitido em 28/02/2021. Documento do Protocolo 4/4, anexado por concita em 01/03/2021



A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.silac.com.br/publico/>, com a chave: 6a663  
Impresso em: 25/02/2021 às 16:44:32 por: ip: 177.56.179.100

www.creama.org.br faleconosco@creama.org.br  
Tel: (98) 2106-8300 Fax: (98) 2106-8300



*[Handwritten signatures and marks]*  
145

*[Handwritten signature]*



**TOMADA DE PREÇOS N° 006/2021****DECLARAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO**

A Empresa **MGK CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP**, CNPJ n° **06.146.905/0001-50**, por seu representante legal, declara perante a Prefeitura Municipal de Duque Bacelar, que o Sr. **João Antônio Brusaca Almeida, Engenheiro Civil CREA n° 200497731-0**, será indicado como responsável técnico pela execução do objeto desta licitação e será mantido nessa condição até o recebimento definitivo do objeto, caso seja vencedora do certame. Declara, ainda, que, se inevitável, a substituição será feita por profissional com qualificação técnica igual ou superior à do substituído e com prévia anuência da Prefeitura Municipal de Duque Bacelar/MA.

**Duque Bacelar/MA, 25/03/2021**  
.....  
**MGK CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP**

Karina Flexa Nogueira Guimarães

Sócia - Administrativa

  
João Antônio Brusaca Almeida  
Engenheiro Civil  
CONFEA 200497731-0



FLS. N° 577

Proc. N° \_\_\_\_\_

Rubrica 8**DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPE TÉCNICA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**

À  
Prefeitura Municipal de Duque Bacelar (MA)  
Comissão Permanente Licitações  
Tomada de Preços: 006/2021


Declaramos sob as penas da lei e para fins de direito, na qualidade de licitante do presente processo licitatório, Tomada de Preços 006/2021, em cumprimento ao instrumento convocatório, que o profissional integrante da **Equipe Técnica** indicado para este certame, possui vínculo com nossa empresa, e que o responsável técnico detentor dos atestados de capacidade técnica será o responsável em todas as fases deste procedimento licitatório até a conclusão do objeto do contrato, não sendo substituído, salvo casos de força maior, e mediante prévia concordância do Município. Declaramos ainda, que dispomos de **Máquinas e Equipamentos** necessários e de propriedade da nossa empresa em perfeito estado de conservação e funcionamento para a realização dos Serviços constantes no Contrato.

E por ser verdade, assina a presente declaração sob as penas da lei,





Duque Bacelar (MA), 25 de março de 2021.



Karina Flexa Nogueira Guimarães  
CPF – 467.270.353-34  
Sócia Administradora



João Antonio Brusaca Almeida  
Eng. Civil  
CONFEA 200497731-0





**TOMADA DE PREÇOS N° 006/2021**  
**DECLARAÇÃO DA EMPRESA DE QUE TOMOU CONHECIMENTO DAS**  
**CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVERÃO OS TRABALHOS**

Declaro que tenho pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, diante do conhecimento das especificações Técnicas definidas no Projeto Básico, **ANEXO I do Edital da TOMADA DE PREÇOS N° 006/2021**, e que assumo total responsabilidade por esse fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a **Prefeitura Municipal de Duque Bacelar/MA.**

**Duque Bacelar/MA, 25 de março de 2021.**




**MGK CONSTRUÇÕES EIRELI – EPP**

Karina Flexa Nogueira Guimarães


Sócia – Administrativa



João Antonio Brusaca Almeida  
Eng. Civil  
CONFEA 200497310



Handwritten signature and stamp with the number 148 circled.





**TOMADA DE PREÇOS N° 006/2021**  
**DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL**

Declaramos expressamente que:

Concordamos integralmente e sem qualquer restrição com as condições expressas na TOMADA DE PREÇOS N° 006/2021, bem assim com as condições de contratação, estabelecidas na minuta do Contrato que nos foi fornecida com o Edital.

Mantemos válida esta Proposta pelo prazo mínimo de 60 (sessenta) dias consecutivos, a contar da data da sua apresentação e abertura.

Temos conhecimento dos locais e das condições de execução dos serviços.

Esclarecemos, finalmente, que o portador desta proposta está autorizado e habilitado a prestar a essa Comissão os esclarecimentos e informações adicionais que forem considerados necessários, bem como, assinar, concordar, desistir, interpor recurso, firmar compromisso e todos os atos inerentes ao procedimento licitatório.

Duque Bacelar/MA, 25/03/2021



**MGK CONSTRUÇÕES EIRELI – EPP**

Karina Flexa Nogueira Guimarães

Sócia – Administrativa

João Antonio Brusaca Almeida  
Eng. Civil  
CONFEA 200497731-0



149





FLS. Nº 590  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica 8


### DECLARAÇÃO DE LICENÇAS DE OPERAÇÃO

À  
Prefeitura Municipal de Duque Bacelar (MA)  
Comissão Permanente Licitações  
Tomada de Preços: 006/2021

Declaramos sob as penas da lei e para fins de direito, na qualidade de licitante do presente processo licitatório, Tomada de Preços 006/2021, em cumprimento ao instrumento convocatório, que nos comprometemos a apresentar até a assinatura do contrato, as **Licenças de Operação** expedidas por órgão ambiental competente, que autorizem a empresa a executar as atividades de **Implantação de 40 Melhorias Sanitárias Domiciliares** nos povoados **Curralinho e Poço de Pedra** necessárias a perfeita execução dos serviços constantes deste edital.

E por ser verdade, assina a presente declaração sob as penas da lei,

Duque Bacelar (MA), 25 de março de 2021.

  
\_\_\_\_\_  
Karina Flexa Nogueira Guimarães  
CPF – 467.270.353-34  
Sócia Administradora

  
\_\_\_\_\_  
João Antonio Brusaca Almeida  
Eng. Civil  
CONFEA 200497731-0



## BALANÇO PATRIMONIAL

Empresa: MGK CONTRUÇÕES EIRELI - CNPJ: 06.146.905/0001-50

Endereço: AV SAO LUIS REI DE FRANCA, Complemento: LETRA A , N.º: 37, Bairro: TURU, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65065470.

NIRE: 21600041333 - Data: 26/07/2016

Conta	Descrição	31/12/2019
1	*** Ativo ***	
1.01	Ativo Circulante	1.497.140,93 D
1.01.01	Disponibilidades	1.441.004,78 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	28.647,10 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	11.935,42 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	11.935,42 D
1.01.01.02	Bancos	11.935,42 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	16.711,68 D
1.01.01.02.01.0001	Banco Conta Corrente	16.711,68 D
1.01.03	Clientes	16.711,68 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	1.180.956,39 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	1.180.956,39 D
1.01.03.01.01.0002	PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO	360.289,56 D
1.01.03.01.01.0003	CAMARA MUNICIPAL DE BREJO	78.398,64 D
1.01.03.01.01.0004	PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR	572.035,43 D
1.01.03.01.01.0005	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO	170.232,76 D
1.01.05	Créditos	231.401,29 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	231.401,29 D
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores	180.500,00 D
1.01.05.01.01.0002	FLEXA EMPREENDIMENTOS LTDA	175.500,00 D
1.01.05.01.01.0003	KFN GUIMARAES ME	5.000,00 D
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	4.401,29 D
1.01.05.01.05.0010	ISS a Recuperar	4.401,29 D
1.01.05.01.09	Outras	46.500,00 D
1.01.05.01.09.0001	Antecipação de Lucro	46.500,00 D
1.07	Ativo não Circulante	56.136,15 D
1.07.04	Imobilizado	56.136,15 D

Data de Encerramento: 31/12/2019

Valor de Ativo e Passivo R\$ 1.497.140,93 (Hum Milhão Quatrocentos e Noventa e Sete Mil Cento e Quarenta Reais e Noventa e Três Centavos) .

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2019







FLS. N° 582  
Proc. N° \_\_\_\_\_  
Rubrica I

### BALANÇO PATRIMONIAL

Folha: 2 de 4

Empresa: MGK CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ: 06.146.905/0001-50  
Endereço: AV SAO LUIS REI DE FRANCA, Complemento: LETRA A , N.º: 37, Bairro: TURU, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65065470.  
NIRE: 21600041333 - Data: 26/07/2016

Conta	Descrição	
	Marina Flexa Nogueira Guimaraes Titular Administradora CPF 467.270.353-34	31/12/2019  Teofilo Muniz Santos Técnico em Contabilidade CRC/MA 007376/0 CPF: 376.537.173-49

Continua...

Handwritten signatures and stamps in blue ink, including a large signature, a circular stamp with the number '152', and other illegible marks.



FLS. Nº 583  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica II

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Folha: 3 de 4

Empresa: MGK CONTRUIÇÕES EIRELI - CNPJ: 06.146.905/0001-50  
 Endereço: AV SAO LUIS REI DE FRANCA, Complemento: LETRA A , N.º: 37, Bairro: TURU, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65065470.  
 NIRE: 21600041333 - Data: 26/07/2016

Conta	Descrição	31/12/2019
1.07.04.01	Bens em Operação	61.459,75 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	61.459,75 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	52.229,65 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	7.940,40 D
1.07.04.01.01.0008	Equipamentos de informática	1.289,70 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	5.323,60 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	5.323,60 C
1.07.04.21.01.0002	(-) Depreciação Bens Utilizados na Produção	5.323,60 C
Total Ativo		1.497.140,93 D

Data de Encerramento: 31/12/2019

Valor de Ativo e Passivo R\$ 1.497.140,93 (Hum Milhão Quatrocentos e Noventa e Sete Mil Cento e Quarenta Reais e Noventa e Três Centavos) .

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2019

Karina Flexa Nogueira Guimaraes  
 Titular Administradora  
 CPF 467.270.353-34

Teófilo Muniz Santos  
 Técnico em Contabilidade CRC/MA 007376/0  
 CPF: 376.537.173-49

Continua...

FLS. N° 534  
 Proc. N° \_\_\_\_\_  
 Rubrica 3

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Folha: 4 de 4

Empresa: MGK CONTRUÇÕES EIRELI - CNPJ: 06.146.905/0001-50  
 Endereço: AV SAO LUIS REI DE FRANCA, Complemento: LETRA A , N.º: 37, Bairro: TURU, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65065470.  
 NIRE: 21600041333 - Data: 26/07/2016

Conta	Descrição	31/12/2019
2	*** Passivo ***	
2.01	Passivo Circulante	1.497.140,93 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	363.850,30 C
2.01.01.01	Fornecedores	363.850,30 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	84.635,96 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	84.635,96 C
2.01.01.01.01.0007	SOFERRO LTDA	135,80 D
2.01.01.01.01.0023	J GONCALVES DOS SANTOS FILHO & CIA LTDA	4.234,42 C
2.01.01.01.01.0024	POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA	7.501,18 C
2.01.01.01.01.0029	ALANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	1.896,93 C
2.01.01.01.01.0031	A E M COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS EIR	35.151,88 C
2.01.01.01.01.0032	SOFERRO PROTENDIDOS LTDA	2.340,50 C
2.01.01.01.01.0033	POSTO SANTA ANA LTDA	2.118,27 C
2.01.01.01.01.0034	L V VIANA SILVA	29.998,08 C
2.01.01.01.01.0035	PIALUMINIO COM. VREJ. DE ALUMINIO LTDA	1.153,50 C
2.01.01.01.01.0036	ACAY APART HOTEL LTDA	196,00 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	181,00 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	233.104,66 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	94.109,36 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	17.201,87 C
2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar	38.290,77 C
2.01.01.03.01.0016	Indenização trabalhista a pagar	37.741,72 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	875,00 C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	138.995,30 C
2.01.01.17	Outras Contas	138.995,30 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	3.239,25 C
2.01.01.17.01.0002	Telefone a Pagar	3.239,25 C
		766,00 C

Data de Encerramento: 31/12/2019

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.497.140,93 (Hum Milhão Quatrocentos e Noventa e Sete Mil Cento e Quarenta Reais e Noventa e Três Centavos) .

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2019

Karina Flexa Nogueira Guimaraes  
 Titular Administradora  
 CPF 467.270.353-34

Teofilo Muniz Santos  
 Técnico em Contabilidade CRC/MA 007376/0  
 CPF: 376.537.173-49

Continua...



**BALANÇO PATRIMONIAL**

Folha: 5 de 4

Empresa: MGK CONTABILIDADES EIRELI - CNPJ: 06.146.905/0001-50  
 Endereço: AV SAO LUIS REI DE FRANCA, Complemento: LETRA A , N.º: 37, Bairro: TURU, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65065470.  
 NIRE: 21600041333 - Data: 26/07/2016

Conta	Descrição	31/12/2019
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	572,10 C
2.01.01.17.01.0004	Consumo Água a Pagar	401,15 C
2.01.01.17.01.0005	Aluguéis a Pagar	1.500,00 C
2.01.01.18	Parcelamentos Tributarios e Previdenciarios	42.870,43 C
2.01.01.18.02	Parcelamento Previdenciarios	42.870,43 C
2.01.01.18.02.0001	Parcelamento INSS	2.640,82 C
2.01.01.18.02.0002	Parcelamento Simples Nacional	10.448,51 C
2.01.01.18.02.0003	Parcelamento Multa Eleitoral	29.781,10 C
2.07	Patrimônio Líquido	1.133.290,63 C
2.07.01	Capital Realizado	300.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	300.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	300.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	300.000,00 C
2.07.05	Ajustes de Avaliação Patrimonial	434.188,46 D
2.07.05.01	Ajustes de Avaliação Patrimonial	434.188,46 D
2.07.05.01.01	(-) Ajustes às Normas Internacionais de Contabilidade	434.188,46 D
2.07.05.01.01.0001	(-) Ajustes Ajuste do Exercício anterior	434.188,46 D
2.07.07	Outras Contas	1.267.479,09 C
2.07.07.01	Outras Contas	1.267.479,09 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	1.267.479,09 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	1.267.479,09 C
Total Passivo		1.497.140,93 C

Data de Encerramento: 31/12/2019

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.497.140,93 (Hum Milhão Quatrocentos e Noventa e Sete Mil Cento e Quarenta Reais e Noventa e Três Centavos) .

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2019

Karina Flexa Nogueira Guimaraes  
 Titular Administradora  
 CPF 467.270.353-34

Teofilo Muniz Santos  
 Técnico em Contabilidade CRC/MA 007376/0  
 CPF: 376.537.173-49

Fim

FLS. Nº 596  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica 8

### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Folha: 1 de 1

Endereço: AV SAO LUIS REI DE FRANCA, Complemento: LETRA A , N.º: 37, Bairro: TURU, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65065470  
 Empresa: MGK CONTRUIÇÕES EIRELI - CNPJ: 06.146.905/0001-50  
 NIRE: 21600041333 - Data: 26/07/2016

Conta	Descrição	01/01/2019 a 31/12/2019
(+) 010	Receita Bruta Operacional	635.278,85
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	635.278,85
010.01.03	Vendas de Serviços	635.278,85
(-) 020	Deduções da Receita	42.025,33
020.01	Impostos Faturados	42.025,33
020.01.05	Simples	42.025,33
(=) 030	Receita Líquida	593.253,52
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	351.738,30
040.03	Custo dos Serviços Prestados	351.738,30
(=) 060	Lucro Bruto	241.515,22
) 070	Despesas Operacionais	116.016,09
070.01	Despesas Administrativas	111.856,76
070.04	Resultado Financeiro	4.159,33
070.04.02	Despesas Financeiras	4.159,33
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	125.499,13
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	125.499,13
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	125.499,13

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2019

Karina Flexa Nogueira Guimaraes  
 Titular Administradora  
 CPF 467.270.353-34

Teofilo Muniz Santos  
 Técnico em Contabilidade CRC/MA 007376/0  
 CPF: 376.537.173-49

Fim

Handwritten signatures and stamps in blue ink, including a circular stamp with the number '156' and other illegible marks.

Handwritten signature in blue ink at the bottom left of the page.



## ANÁLISE PELOS ÍNDICES DO BALANÇO

Empresa: MGK CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ: 06.146.905/0001-50  
Endereço: AV SAO LUIS REI DE FRANCA, Complemento: LETRA A , N.º: 37,  
Bairro: TURU, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65065470, NIRE: 21600041333 - DATA: 26/07/2016

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
01	ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL ( 1.441.004,78 + 0,00 ) / ( 363.850,30 + 0,00 )	(c101+c10700)/(c201+c203)	3,96
02	ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE 1.441.004,78 / 363.850,30	c101/c201	3,96
03	ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL ( 363.850,30 + 0,00 ) / 1.497.140,93	(c201+c203)/c1	0,24
04	ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL 1.497.140,93 / ( 363.850,30 + 0,00 )	c1/(c201+c203)	4,11

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2019

Karina Flexa Nogueira Guimaraes  
Titular Administradora  
CPF 467.270.353-34

Teofilo Muniz Santos  
Técnico em Contabilidade CRC/MA 007376/0  
CPF: 376.537.173-49

Fim



FLS. Nº 593  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica J

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MGK CONSTRUCOES EIRELI - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
37653717349	TFOFII O MUNIZ SANTOS
46727033334	KARINA FIFXA NOGUEIRA GUIMARAES

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/05/2020 11:37 SOB Nº 20200349074.  
 PROTOCOLO: 200349074 DE 19/05/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
 12001904004. NIRE: 21600041333.  
 MGK CONSTRUCOES EIRELI - EPP

**JUCEMA**

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
 SECRETARIA-GERAL  
 SÃO LUÍS, 19/05/2020  
[www.dnrepressfacil.ma.gov.br](http://www.dnrepressfacil.ma.gov.br)

*[Handwritten signatures and initials]*  
 (158)



FLS. Nº 546  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica 8

## TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 84 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 84 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 006, referente ao período 01/01/2019 a 31/12/2019, com encerramento do exercício social em 31/12/2019, da firma MGK CONSTRUÇÕES EIRELI – EPP, estabelecida no (a) AV. SAO LUIS REI DE FRANCA, nº 37, LETRA A, Bairro TURU, CEP 65065-470, cidade São Luís, estado MA, inscrita no C.N.P.J 06.146.905/0001-50 registrada no (a) JUCEMA sob o nº 21600041333 por despacho de 26/07/2016.

São Luís – MA, 1 de Janeiro de 2019

Karina Flexa Nogueira Guimarães  
Administradora Titular  
CPF 467.270.353-34

Teofilo Muniz Santos  
Tec. em Contabilidade CRC/MA 007376/O  
CPF 376.537.173-49



FLS. N° 544  
Proc. N° \_\_\_\_\_  
Rubrica J

## TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 84 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 84 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário n° 006, referente ao período 01/01/2019 a 31/12/2019, com encerramento do exercício social em 31/12/2019, da firma MGK CONSTRUÇÕES EIRELI – EPP, estabelecida no (a) AV. SAO LUIS REI DE FRANCA, n° 37, LETRA A, bairro TURU, CEP 65065-470, cidade São Luís, estado MA, inscrita no C.N.P.J 06.146.905/0001-50 registrada no (a) JUCEMA sob o n° 21600041333 por despacho de 26/07/2016.

São Luís – MA, 31 de Dezembro de 2019

Karina Flexa Nogueira Guimarães  
Administradora Titular  
CPF 467.270.353-34

Teofilo Muniz Santos  
Tec. em Contabilidade CRC/MA 007376/O  
CPF 376.537.173-49





FLS. Nº 548

Proc. Nº

Rubrica

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MGK CONSTRUCOES EIRELI - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
37653717349	TEÓFILO MUNIZ SANTOS
46727035334	KARINA FLEXA NOGUEIRA GUIMARAES

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 21/05/2020 15:31:23 SOB Nº  
20200355546.  
PROTOCOLO: 300355546 DE 20/05/2020. NIRE: 21600041333.  
MGK CONSTRUCOES EIRELI - EPP

**JUCEMA**

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 21/05/2020



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços  
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa  
Departamento de Registro Empresarial e Integração

FLS. Nº 569  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica J

JUCEMA

### TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12002011573 em 21/05/2020, protocolo 200355546. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o número de autenticação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	MGK CONSTRUCOES EIRELI - EPP
Número de Registro:	21600041333
CNPJ:	06146905000150
Município:	São Luís

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIARIO
Número de Ordem:	6
Período de Escrituração:	01/01/2019 - 31/12/2019

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
37653717349	TEOFILO MUNIZ SANTOS	MA007376/O
46727035334	KARINA FLEXA NOGUEIRA GUIMARAES	

**JUCEMA**

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 21/05/2020 15:31:27 SOB Nº  
20200355546.  
PROTÓCOLO: 200355546 DE 20/05/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12002041952. NIRE: 21600041333.  
MGK CONSTRUCOES EIRELI - EPP

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 21/05/2020

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. Informando seus respectivos códigos de verificação.

*(Handwritten signatures and marks)*  
A  
162  
B5  
8

*(Handwritten mark)*



F.L.S. Nº 549  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica [assinatura]**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE MA**

Certidão n.º: MA/2021/00001262  
Nome: TEOFILO MUNIZ SANTOS CPF: 376.537.173-49  
CRC/UF n.º MA-007376/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
Validade: 05.06.2021  
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

Confirme a existência deste documento na página <http://201.33.23.178/spwMA/principal.htm>, mediante número de controle a seguir:


CPF : 376.537.173-49 Controle : 6570.7198.7511.7825



FLS. Nº 550  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica [assinatura]

SECRETARIA DE DISTRIBUIÇÃO DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUIS DA COMARCA DA ILHA DE SÃO LUÍS, CAPITAL DO ESTADO DO MARANHÃO.

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que, dando busca em nossos Arquivos dos Feitos das **Varas Cíveis e Comércio**, a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro do ano de dois mil e onze (2011), até o dia 04 de março do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de pedido de **Falência, Concordata, ou Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra: **MGK CONSTRUCOES EIRELI**, inscrita no **CNPJ nº. 06.146.905/0001-50**. **CERTIFICO** finalmente que, a Secretaria de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente Certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Anselmo de Jesus Carvalho**, secretário Judicial, mat. 100073, consultei, digitei, subscrevo e assino. São Luís/MA, 4 de março de 2021.

  
**ANSELMO DE JESUS CARVALHO**  
Secretário Judicial da Distribuição



**OBSERVAÇÃO:**

- 1- O CNPJ constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário.
- 2- **ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS.**
- 3- Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias, conforme Art. 198 do Código de Normas da CGJ.
- 4- Esta certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor (art. 199 CN).
- 5- Certidões solicitadas, emitidas e digitalizadas virtualmente por e-mail por força da Portaria Conjunta nº 14/2020 TJMA e estendida a Portaria-conjunta nº 59/2020 TJMA em face do período de Pandemia COVID-19, ficando desobrigado o solicitante de autenticar a referida certidão podendo confirmar a veracidade do selo judicial no site do TJMA.

Pesquisa realizada nos sistemas: THEMISPG e PJE.  
PERÍODO DE PESQUISA: 10 ANOS.  
IMPRESSA ÀS: 04/03/2021 18:57:41.

Fórum Desembargador "Sarney Costa"  
Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 3194-5408 / 5409.

  
164  
15  
A



FLS. Nº 551  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica 8**TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021**  
**DECLARAÇÃO (Item 5.2.5“a” do Edital)**

A empresa **MGK CONSTRUÇÕES EIRELI – EPP** em cumprimento ao item 5.2.5, alínea “a” do edital da TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021, declara o seguinte:

1. Estar ciente das condições desta licitação e que assume responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados;
2. Que executará os serviços de acordo com o projeto básico e as especificações técnicas fornecidas pela Prefeitura Municipal de Duque Bacelar/MA, disponibilizando pessoal técnico especializado e que tomará todas as medidas para assegurar um controle de qualidade adequado;
3. Que manterá no serviço, em tempo integral, o profissional indicado para fins de comprovação de qualificação técnica, admitindo-se a substituição por profissional de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Prefeitura Municipal de Duque Bacelar/MA;

**Duque Bacelar/MA, 25 de março de 2021.**

Karina Flexa Nogueira Guimarães  
Sócia – Administrativa


João Antonio Brusaca Almeida  
Eng. Civil  
CONFEA 200497731-0

FLS. N° 552  
Proc. N° \_\_\_\_\_  
Rubrica 8


**TOMADA DE PREÇOS N° 006/2021**  
**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DA**  
**HABILITAÇÃO**

A empresa **MGK CONSTRUÇÕES EIRELI – EPP**, signatária, inscrita no CNPJ sob o n° **06.146.905/0001-50**, sediada na **Av. Almeida Oliveira, 58 Bairro, Cohab Anil III – São Luís (MA)**, por seu representante legal, declara, sob as penas da Lei, nos termos do artigo 32, § 2.º, da Lei Federal n.º 8.666/93, que até a presente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar da TOMADA DE PREÇOS N° 006/2021, e que contra ela não existe nenhum pedido de falência ou concordata. Declara, outrossim, conhecer na íntegra o Edital e seus anexos e que se submete a todos os seus termos.

**Duque Bacelar/MA, 25 de março de 2021.**



Karina Flexa Nogueira Guimarães  
R.G. n° 21389926-SSP/MA



João Antonio Brusaca Almeida  
Eng. Civil  
CONFEA 20049773/0



1166




FLS. Nº 553  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica 8


**TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021**  
**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ART. 7º, XXXIII, DA CF/88**

A empresa **MGK CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP**, CNPJ nº **06.146.905/0001-50**, representada pelo(a) Sr(a) **Karina Flexa Nogueira Guimarães**, R.G. nº **21389926-SSP/MA**, CPF nº **467.270.353-34**, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/1993, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, admitida a partir dos 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal de 1988.

**Duque Bacelar/MA, 25 de março de 2021.**



.....  
**MGK CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP**  
Karina Flexa Nogueira Guimarães  
Sócia - Administrativa



João Antonio Brusaca Almeida  
Eng Civil  
CONFEA 200491731-0

