

Prefeitura Municipal de Duque Bacelar

Histórico da Sessão

FLS. Nº 323
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

Edital 012/2023

Lote 1, Bolsa em lona encerada fio 10 com 2 divisões e bolso externo em lapela / Altura: 32 cm / Largura: 36, Homologado

Participação Licitante - Participação Exclusiva ME/EPP/COOP

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	12/03/2023 17:30:04	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	20/03/2023 08:22:59	SISTEMA: Envio da proposta do G D DE SOUSA NETO EIRELI / Licitante 1 no valor de 29,62.
Envio de Oferta	20/03/2023 08:46:44	SISTEMA: Envio da proposta do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 2 no valor de 30,00.
Envio de Oferta	20/03/2023 09:07:29	SISTEMA: Alteração da proposta do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 2 para o valor 29,62.
Alteração de Etapa	20/03/2023 10:29:00	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	20/03/2023 10:31:09	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 012/2023/1.
Mensagem	20/03/2023 10:32:18	PREGOEIRO: Senhores licitantes, bom dia, estamos iniciando a abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023, desejamos boa sorte a todos.
Mensagem	20/03/2023 10:32:53	PREGOEIRO: Senhores, pedimos atenção para nossa comunicação via chat, acompanhem as mensagens, contendo os procedimentos e horários para continuidade de cada fase.
Mensagem	20/03/2023 10:33:21	PREGOEIRO: Este pregão basicamente será conduzido nas seguintes etapas:
Mensagem	20/03/2023 10:33:40	PREGOEIRO: Análise das fichas técnicas/propostas, classificação e desclassificação
Mensagem	20/03/2023 10:34:04	PREGOEIRO: Fase de lances.
Mensagem	20/03/2023 10:34:18	PREGOEIRO: Negociação de preços.
Mensagem	20/03/2023 10:34:30	PREGOEIRO: Encaminhamento da proposta realinhada de preços, empresas em primeiro lugar.
Mensagem	20/03/2023 10:34:45	PREGOEIRO: Possibilidade de solicitação da planilha de composição de custos.
Mensagem	20/03/2023 10:34:58	PREGOEIRO: Análise de documentação de habilitação e prazo para intenção de manifestação de recursos
Mensagem	20/03/2023 10:38:17	PREGOEIRO: Senhores licitantes, iniciaremos os trabalhos com o Download das Fichas Técnica/proposta, desclassificaremos as empresas que não atenderam o Edital no Item, 10.3;
Mensagem	20/03/2023 10:39:56	PREGOEIRO: 10.3 Ao encaminhar a proposta de preços na forma prevista pelo sistema eletrônico, a licitante deverá obrigatoriamente preencher as informações no campo FICHA TÉCNICA e anexá-las por meio de arquivo eletrônico no campo apropriado do sistema da Bolsa Brasileira de Mercadorias, sendo vedada a identificação do licitante por qualquer meio. Nem mesmo a localidade da empresa ou do órgão licitante. Acompanhado da FICHA TECNICA (PROPOSTA INICIAL): Conforme especificado no ANEXO IX DO EDITAL, sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO
Mensagem	20/03/2023 10:50:56	PREGOEIRO: Senhores, iniciamos o Download das ficha técnica/propostas, iremos suspender a sessão, retornaremos as 08:30hrs do dia 23 do mês corrente para resultado da análise das propostas, aceitação ou desclassificação, e em seguida iniciarmos a fase de lances.
Suspensão do Lote	20/03/2023 10:51:55	PREGOEIRO: Lote 012/2023/1 suspenso temporariamente. Pelo motivo Suspensão da sessão para análise das fichas técnicas/proposta de preços.. Retorno da sessão as 08:30 do dia 23/03/2023
Alteração de Etapa	23/03/2023 08:31:36	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/1 foi reiniciado!
Mensagem	23/03/2023 08:36:46	PREGOEIRO: Senhores licitantes, bom dia, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 011/2023, para resultado da análise das propostas, aceitação ou desclassificação, e em seguida iniciarmos a fase de lances.
Mensagem	23/03/2023 08:45:24	PREGOEIRO: Concluída o download e a análise das fichas técnicas/propostas, as licitantes que não atenderam os especificações do Edital, serão desclassificadas
Mensagem	23/03/2023 09:08:50	PREGOEIRO: Concluída desclassificação das propostas que não atenderam as exigências do Edital, iniciaremos a fase de lances.
Alteração de Etapa	23/03/2023 09:09:08	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	23/03/2023 09:15:43	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 2 no valor de 29,60.
Alteração de Situação	23/03/2023 09:17:09	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	23/03/2023 09:18:10	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	23/03/2023 09:19:12	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Suspensão do Lote	23/03/2023 09:19:28	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	23/03/2023 09:38:31	PREGOEIRO: Agendado lote 012/2023/1 suspenso. Pelo motivo comunicação pela plataforma, a sessão será suspensa devido a desconexão do pregoeiro. Em atendimento Art. 35. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.. Agendado retorno da sessão as 09:30 do dia 24/03/2023
Alteração de Etapa	24/03/2023 09:30:23	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/1 foi reiniciado!
Mensagem	24/03/2023 09:30:48	PREGOEIRO: Senhores licitantes bom dia, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023, para continuidade a fase de lances.
Suspensão do Lote	24/03/2023 10:25:51	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	24/03/2023 10:57:50	PREGOEIRO: Agendado lote 012/2023/1 suspenso. Pelo motivo Em atendimento Art. 35. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. Os itens em que na hora da desconexão do pregoeiro estiverem na fase de lance, será retornada a fase que se encontravam, ou seja a fase inicial de lances.. Agendado retorno da sessão as 14:30 do dia 27/03/2023
Alteração de Etapa	27/03/2023 14:52:39	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/1 foi reiniciado!

FLS. Nº 324

Proc. Nº _____

Rubrica _____

Prefeitura Municipal de Duque Bacelar

Mensagem	27/03/2023 14:52:51	PREGOEIRO: Senhores licitantes boa tarde, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023, para continuidade à fase de lances.
Mensagem	27/03/2023 14:58:03	PREGOEIRO: Senhores, Recebemos a Informação do suporte que houve uma atualização do sistema, ocasionando a desconexão do Pregoeiro em sessões já em andamento e atraso nas sessões previstas no horário que houve a atualização dos sistema.
Mensagem	27/03/2023 14:58:40	PREGOEIRO: Retornaremos para a fase de lances os itens que estavam em andamento no momento da desconexão do pregoeiro.
Mensagem	27/03/2023 17:25:55	PREGOEIRO: Senhores licitantes, concluída a fase de lances, iniciaremos a fase indicação de vencedor, em seguida, negociação de preços e solicitação de envio da proposta readequada do último lance ofertado.
Mensagem	27/03/2023 17:26:34	PREGOEIRO: Passado 05min a falta de manifestação para negociação da proposta, ou novos lances ofertados, entende-se como a não intenção de negociar, será mantido o valor do último lance.
Mensagem	27/03/2023 17:26:54	PREGOEIRO: A licitante, M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS/LICITANTE 2, em atendimento ao Decreto 10.024/2019, Art. 38, solicitamos contra proposta do valor apresentado no ultimo lance dos itens: 01, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 E 43, você aceita reduzir os valores unitários de cada item acima citados?
Mensagem	27/03/2023 17:27:08	PREGOEIRO: A licitante, M.TESTA CONFECÇAO / LICITANTE 1, em atendimento ao Decreto 10.024/2019, Art. 38, solicitamos contra proposta do valor apresentado no ultimo lance dos itens: 02, 03, 04, 05, 21 e 25. você aceita reduzir os valores unitários de cada item acima citados?
Mensagem	27/03/2023 17:32:36	PREGOEIRO: Senhores licitantes, a sessão será suspensa retornaremos as 08:00hrs do dia 28 do mês corrente, para solicitação do envio da proposta realinhada de preços após a fase de negociação.
Suspensão do Lote	27/03/2023 17:33:53	PREGOEIRO: Lote 012/2023/3 suspenso temporariamente. Pelo motivo Sessão suspensa, devido ao horário de final de expediente.. Retorno da sessão as 08:00 do dia 28/03/2023
Alteração de Etapa	28/03/2023 08:00:52	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/3 foi reiniciado!
Mensagem	28/03/2023 08:02:36	PREGOEIRO: Senhores licitantes bom dia, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023, para solicitação do envio da proposta realinhada de preços após a fase de negociação.
Mensagem	28/03/2023 08:03:53	PREGOEIRO: DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
Mensagem	28/03/2023 08:04:08	PREGOEIRO: Em atendimento ao 12.7 do EDITAL. Encerrada a etapa de negociação, O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance(s) ofertado(s) após a negociação realizada, em campo específico do sistema, se não houver o envio deverá ser via e-mail, cplduquebacelar@gmail.com.
Mensagem	28/03/2023 08:04:28	PREGOEIRO: O não atendimento, decairá o direito, e será convocado o licitante segundo colocado para negociação dos preços e envio da proposta readequada.
Mensagem	28/03/2023 08:04:47	PREGOEIRO: As propostas readequadas de preços, serão disponibilizadas no mesmo link, download.
Mensagem	28/03/2023 08:07:20	PREGOEIRO: O prazo de 02 horas úteis para envio da proposta realinhada de preços, a partir das 08hrs08min as 10hrs08min do dia corrente.
Suspensão do Lote	28/03/2023 08:08:41	PREGOEIRO: Lote 012/2023/3 suspenso temporariamente. Pelo motivo Concedido prazo de 02 (duas) horas, para o envio da proposta readequada de preços ao último lance(s) ofertado(s) após a negociação realizada.. Retorno da sessão as 10:10 do dia 28/03/2023
Alteração de Etapa	28/03/2023 10:10:22	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/3 foi reiniciado!
Mensagem	28/03/2023 10:11:07	PREGOEIRO: Senhores Licitantes, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico PE nº 012/2023.
Mensagem	28/03/2023 10:12:48	PREGOEIRO: Confirmamos o recebimento das propostas readequadas de preços das Licitantes: M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS e a licitante M.TESTA CONFECÇAO, Portando atendido tempestivamente o item 12.7 do EDITAL.
Mensagem	28/03/2023 10:13:05	PREGOEIRO: As propostas readequadas de preços, se encontram disponível para consultas no mesmo link, download Edital.
Mensagem	28/03/2023 10:14:01	PREGOEIRO: Finalizada a fase de recebimento das propostas readequadas de preços, iniciaremos os trabalhos com a indicação dos vencedores da fase de lances em todos os itens, em seguida iniciaremos a fase de HABILITAÇÃO.
Alteração de Etapa	28/03/2023 10:25:35	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / M.TESTA CONFECÇAO / Licitante 1.
Mensagem	28/03/2023 10:33:31	PREGOEIRO: Concluída a indicação do vencedor da fase de lances/negociação, iremos para análise e validação dos documentos de habilitação, em atendimento ao Edital item 13. - DA HABILITAÇÃO.
Mensagem	28/03/2023 10:42:53	PREGOEIRO: Senhores Licitantes, a sessão será suspensa, retornaremos às 16:00hrs do dia corrente, com o resultado da análise da documentação de habilitação das empresas momentaneamente indicadas vencedoras
Suspensão do Lote	28/03/2023 10:44:00	PREGOEIRO: Lote 012/2023/3 suspenso temporariamente. Pelo motivo Suspensão da sessão para análise e validação dos documentos de habilitação, em atendimento ao Edital item 13. - DA HABILITAÇÃO: . Retorno da sessão as 16:00 do dia 28/03/2023
Alteração de Etapa	28/03/2023 16:00:11	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/3 foi reiniciado!
Mensagem	28/03/2023 16:01:29	PREGOEIRO: Senhores Licitantes, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico PE nº 012/2023, com o resultado da análise da documentação de habilitação das empresas momentaneamente indicadas vencedoras
Mensagem	28/03/2023 16:18:54	PREGOEIRO: Senhores licitantes, após análise e validação da documentação de habilitação, a licitante: M.TESTA CONFECÇAO em nosso entendimento, atenderam as exigências do Edital, portando declaradas HABILITADA e vencedoras momentaneamente dos lotes primeira colocada.
Mensagem	28/03/2023 16:20:41	PREGOEIRO: A licitante: M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS, apresentou a CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS, vencida no dia 26/09/2022, por se tratar de micro empresa, será concedido os benefícios da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 § 1o Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de cinco dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

FLS. Nº 325
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

Prefeitura Municipal de Duque Bacelar

Mensagem	28/03/2023 16:25:03	PREGOEIRO: Senhores licitantes, a sessão será suspensa, retornaremos as 16:00hrd do dia 04 do mês de abril de 2023.
Suspensão do Lote	28/03/2023 16:28:48	PREGOEIRO: Lote 012/2023/3 suspenso temporariamente. Pelo motivo Sessão suspensa, prazo concedido a licitante M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS, com base no § 1o da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. Retorno da sessão as 16:00 do dia 04/04/2023
Alteração de Etapa	04/04/2023 16:08:07	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/3 foi reiniciado!
Mensagem	04/04/2023 16:10:45	PREGOEIRO: Senhores licitantes, boa tarde, estamos iniciando a abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023.
Mensagem	04/04/2023 16:16:40	PREGOEIRO: A licitante, M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS, apresentou a CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS, via email da CPL, tempestivamente. Portando declarada HABILITADA e vencedora dos item em primeiro lugar.
Mensagem	04/04/2023 16:17:12	PREGOEIRO: A menciona certidão, se encontram disponível para consultas no mesmo link, download Edital.
Mensagem	04/04/2023 16:19:19	PREGOEIRO: Em atendimento ao Decreto 10.024/2019, Art. 44 e ao Item 15 do EDITAL: DOS RECURSOS, será concedido o prazo de trinta minutos, para manifestação a intenção de interpor recurso.
Mensagem	04/04/2023 16:19:42	PREGOEIRO: A falta de interposição de recurso importará a decadência do direito de recurso e o Pregoeiro adjudicará o objeto do certame ao vencedor, na própria sessão, propondo à autoridade competente a homologação do procedimento licitatório.
Alteração de Etapa	04/04/2023 16:20:43	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	05/04/2023 08:52:50	PREGOEIRO: Senhores licitantes, bom dia, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 011/2023, para a continuidade de prazo de trinta minutos, para manifestação a intenção de interpor recurso.
Mensagem	05/04/2023 11:53:24	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	05/04/2023 11:53:24	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / M.TESTA CONFECÇAO / Licitante 1
Adjudicação do Lote	05/04/2023 12:01:09	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / M.TESTA CONFECÇAO / Licitante 1. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	10/04/2023 16:36:53	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 4, Camisa: Camisa em malha POLIVISCOVA (PV) básica, gola Redonda. Na cor azul, com listras nos ombros, Homologado Participação Licitante - Participação Exclusiva ME/EPP/COOP

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	12/03/2023 17:30:05	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	18/03/2023 18:36:25	SISTEMA: Envio da proposta do M.TESTA CONFECÇAO / Licitante 1 no valor de 49,82.
Envio de Oferta	20/03/2023 08:23:52	SISTEMA: Envio da proposta do G D DE SOUSA NETO EIRELI / Licitante 2 no valor de 49,82.
Envio de Oferta	20/03/2023 09:09:05	SISTEMA: Envio da proposta do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3 no valor de 49,82.
Alteração de Etapa	20/03/2023 10:29:01	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	20/03/2023 10:31:11	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 012/2023/4.
Mensagem	20/03/2023 10:32:18	PREGOEIRO: Senhores licitantes, bom dia, estamos iniciando a abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023, desejamos boa sorte a todos.
Mensagem	20/03/2023 10:32:53	PREGOEIRO: Senhores, pedimos atenção para nossa comunicação via chat, acompanhem as mensagens, contendo os procedimentos e horários para continuidade de cada fase.
Mensagem	20/03/2023 10:33:21	PREGOEIRO: Este pregão basicamente será conduzido nas seguintes etapas:
Mensagem	20/03/2023 10:33:40	PREGOEIRO: Análise das fichas técnicas/propostas, classificação e desclassificação
Mensagem	20/03/2023 10:34:04	PREGOEIRO: Fase de lances.
Mensagem	20/03/2023 10:34:18	PREGOEIRO: Negociação de preços.
Mensagem	20/03/2023 10:34:30	PREGOEIRO: Encaminhamento da proposta realinhada de preços, empresas em primeiro lugar.
Mensagem	20/03/2023 10:34:45	PREGOEIRO: Possibilidade de solicitação da planilha de composição de custos.
Mensagem	20/03/2023 10:34:58	PREGOEIRO: Análise de documentação de habilitação e prazo para intenção de manifestação de recursos
Mensagem	20/03/2023 10:38:17	PREGOEIRO: Senhores licitantes, iniciaremos os trabalhos com o Download das Fichas Técnica/proposta, desclassificaremos as empresas que não atenderam o Edital no Item, 10.3;
Mensagem	20/03/2023 10:39:56	PREGOEIRO: 10.3 Ao encaminhar a proposta de preços na forma prevista pelo sistema eletrônico, a licitante deverá obrigatoriamente preencher as informações no campo FICHA TÉCNICA e anexá-las por meio de arquivo eletrônico no campo apropriado do sistema da Bolsa Brasileira de Mercadorias, sendo vedada a identificação do licitante por qualquer meio. Nem mesmo a localidade da empresa ou do órgão licitante. Acompanhado da FICHA TECNICA (PROPOSTA INICIAL): Conforme especificado no ANEXO IX DO EDITAL, sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO
Mensagem	20/03/2023 10:50:56	PREGOEIRO: Senhores, iniciamos o Download das ficha técnica/propostas, iremos suspender a sessão, retornaremos as 08:30hrs do dia 23 do mês corrente para resultado da análise das propostas, aceitação ou desclassificação, e em seguida iniciarmos a fase de lances.
Suspensão do Lote	20/03/2023 10:51:56	PREGOEIRO: Lote 012/2023/4 suspenso temporariamente. Pelo motivo Suspensão da sessão para análise das fichas técnicas/proposta de preços.. Retorno da sessão as 08:30 do dia 23/03/2023
Alteração de Etapa	23/03/2023 08:31:37	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/4 foi reiniciado!
Mensagem	23/03/2023 08:36:46	PREGOEIRO: Senhores licitantes, bom dia, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 011/2023, para resultado da análise das propostas, aceitação ou desclassificação, e em seguida iniciarmos a fase de lances.
Mensagem	23/03/2023 08:45:24	PREGOEIRO: Concluída o downloads e a análise das fichas técnicas/propostas, as licitantes que não

FLS. Nº 326

Proc. Nº _____

Rubrica _____

Prefeitura Municipal de Duque Bacelar

		atenderam os especificações do Edital, serão desclassificadas
Mensagem	23/03/2023 09:08:50	PREGOEIRO: Concluída desclassificação das propostas que não atenderam as exigências do Edital, iniciaremos a fase de lances.
Alteração de Etapa	23/03/2023 09:09:24	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	23/03/2023 09:16:08	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3 no valor de 49,80.
Alteração de Situação	23/03/2023 09:17:25	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	23/03/2023 09:17:56	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECCAO / Licitante 1 no valor de 49,79.
Alteração de Situação	23/03/2023 09:17:56	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	23/03/2023 09:18:41	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3 no valor de 49,78.
Alteração de Situação	23/03/2023 09:18:41	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	23/03/2023 09:19:09	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECCAO / Licitante 1 no valor de 49,77.
Alteração de Situação	23/03/2023 09:19:09	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Suspensão do Lote	23/03/2023 09:19:38	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	23/03/2023 09:38:31	PREGOEIRO: Agendado lote 012/2023/4 suspenso. Pelo motivo comunicação pela plataforma, a sessão será suspensa devido a desconexão do pregoeiro. Em atendimento Art. 35. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.. Agendado retorno da sessão as 09:30 do dia 24/03/2023
Alteração de Etapa	24/03/2023 09:30:22	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/4 foi reiniciado!
Mensagem	24/03/2023 09:30:48	PREGOEIRO: Senhores licitantes bom dia, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023, para continuidade a fase de lances.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:30:55	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	24/03/2023 09:31:57	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Suspensão do Lote	24/03/2023 10:25:59	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	24/03/2023 10:57:50	PREGOEIRO: Agendado lote 012/2023/4 suspenso. Pelo motivo Em atendimento Art. 35. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. Os itens em que na hora da desconexão do pregoeiro estiverem na fase de lance, será retornada a fase que se encontravam, ou seja a fase inicial de lances.. Agendado retorno da sessão as 14:30 do dia 27/03/2023
Alteração de Etapa	27/03/2023 14:52:39	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/4 foi reiniciado!
Mensagem	27/03/2023 14:52:51	PREGOEIRO: Senhores licitantes boa tarde, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023, para continuidade à fase de lances.
Mensagem	27/03/2023 14:58:03	PREGOEIRO: Senhores, Recebemos a Informação do suporte que houve uma atualização do sistema, ocasionando a desconexão do Pregoeiro em sessões já em andamento e atraso nas sessões previstas no horário que houve a atualização dos sistema.
Mensagem	27/03/2023 14:58:40	PREGOEIRO: Retornaremos para a fase de lances os itens que estavam em andamento no momento da desconexão do pregoeiro.
Mensagem	27/03/2023 17:25:55	PREGOEIRO: Senhores licitantes, concluída a fase de lances, iniciaremos a fase indicação de vencedor, em seguida, negociação de preços e solicitação de envio da proposta readequada do último lance ofertado.
Mensagem	27/03/2023 17:26:34	PREGOEIRO: Passado 05min a falta de manifestação para negociação da proposta, ou novos lances ofertados, entende-se como a não intenção de negociar, será mantido o valor do último lance.
Mensagem	27/03/2023 17:26:54	PREGOEIRO: A licitante, M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS/LICITANTE 2, em atendimento ao Decreto 10.024/2019, Art. 38, solicitamos contra proposta do valor apresentado no ultimo lance dos itens: 01, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 E 43, você aceita reduzir os valores unitários de cada item acima citados?
Mensagem	27/03/2023 17:27:08	PREGOEIRO: A licitante, M.TESTA CONFECCAO / LICITANTE 1, em atendimento ao Decreto 10.024/2019, Art. 38, solicitamos contra proposta do valor apresentado no ultimo lance dos itens: 02, 03, 04, 05, 21 e 25. você aceita reduzir os valores unitários de cada item acima citados?
Mensagem	27/03/2023 17:32:36	PREGOEIRO: Senhores licitantes, a sessão será suspensa retornaremos as 08:00hrs do dia 28 do mês corrente, para solicitação do envio da proposta realinhada de preços após a fase de negociação.
Suspensão do Lote	27/03/2023 17:33:53	PREGOEIRO: Lote 012/2023/4 suspenso temporariamente. Pelo motivo Sessão suspensa, devido ao horário de final de expediente.. Retorno da sessão as 08:00 do dia 28/03/2023
Alteração de Etapa	28/03/2023 08:00:52	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/4 foi reiniciado!
Mensagem	28/03/2023 08:02:36	PREGOEIRO: Senhores licitantes bom dia, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023, para solicitação do envio da proposta realinhada de preços após a fase de negociação.
Mensagem	28/03/2023 08:03:53	PREGOEIRO: DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
Mensagem	28/03/2023 08:04:08	PREGOEIRO: Em atendimento ao 12.7 do EDITAL. Encerrada a etapa de negociação, O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance(s) ofertado(s) após a negociação realizada, em campo específico do sistema, se não houver o envio deverá ser via e-mail, cplduquebacelar@gmail.com.
Mensagem	28/03/2023 08:04:28	PREGOEIRO: O não atendimento, decairá o direito, e será convocado o licitante segundo colocado para negociação dos preços e envio da proposta readequada.
Mensagem	28/03/2023 08:04:47	PREGOEIRO: As propostas readequadas de preços, serão disponibilizadas no mesmo link, download.
Mensagem	28/03/2023 08:07:20	PREGOEIRO: O prazo de 02 horas úteis para envio da proposta realinhada de preços, a partir das 08hrs08min as 10hrs08min do dia corrente.
Suspensão do Lote	28/03/2023 08:08:41	PREGOEIRO: Lote 012/2023/4 suspenso temporariamente. Pelo motivo Concedido prazo de 02 (duas) horas, para o envio da proposta readequada de preços ao último lance(s) ofertado(s) após a negociação realizada.. Retorno da sessão as 10:10 do dia 28/03/2023
Alteração de Etapa	28/03/2023 10:10:22	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/4 foi reiniciado!
Mensagem	28/03/2023 10:11:07	PREGOEIRO: Senhores Licitantes, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico PE

Prefeitura Municipal de Duque Bacelar

		nº 012/2023.
Mensagem	28/03/2023 10:12:48	PREGOEIRO: Confirmamos o recebimento das propostas readequadas de preços das Licitantes: M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS e a licitante M.TESTA CONFECÇAO, Portando atendido tempestivamente o item 12.7 do EDITAL.
Mensagem	28/03/2023 10:13:05	PREGOEIRO: As propostas readequadas de preços, se encontram disponível para consultas no mesmo link, download Edital.
Mensagem	28/03/2023 10:14:01	PREGOEIRO: Finalizada a fase de recebimento das propostas readequadas de preços, iniciaremos os trabalhos com a indicação dos vencedores da fase de lances em todos os itens, em seguida iniciaremos a fase de HABILITAÇÃO.
Alteração de Etapa	28/03/2023 10:25:47	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / M.TESTA CONFECÇAO / Licitante 1.
Mensagem	28/03/2023 10:33:31	PREGOEIRO: Concluída a indicação do vencedor da fase de lances/negociação, iremos para análise e validação dos documentos de habilitação, em atendimento ao Edital item 13. - DA HABILITAÇÃO.
Mensagem	28/03/2023 10:42:53	PREGOEIRO: Senhores Licitantes, a sessão será suspensa, retornaremos às 16:00hrs do dia corrente, com o resultado da análise da documentação de habilitação das empresas momentaneamente indicadas vencedoras
Suspensão do Lote	28/03/2023 10:44:02	PREGOEIRO: Lote 012/2023/4 suspenso temporariamente. Pelo motivo Suspensão da sessão para análise e validação dos documentos de habilitação, em atendimento ao Edital item 13. - DA HABILITAÇÃO: . Retorno da sessão as 16:00 do dia 28/03/2023
Alteração de Etapa	28/03/2023 16:00:10	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/4 foi reiniciado!
Mensagem	28/03/2023 16:01:29	PREGOEIRO: Senhores Licitantes, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico PE nº 012/2023, com o resultado da análise da documentação de habilitação das empresas momentaneamente indicadas vencedoras
Mensagem	28/03/2023 16:18:54	PREGOEIRO: Senhores licitantes, após análise e validação da documentação de habilitação, a licitante: M.TESTA CONFECÇAO em nosso entendimento, atenderam as exigências do Edital, portando declaradas HABILITADA e vencedoras momentaneamente dos lotes primeira colocada.
Mensagem	28/03/2023 16:20:41	PREGOEIRO: A licitante: M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS, apresentou a CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS, vencida no dia 26/09/2022, por se tratar de micro empresa, será concedido os benefícios da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 § 1º Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de cinco dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
Mensagem	28/03/2023 16:25:03	PREGOEIRO: Senhores licitantes, a sessão será suspensa, retornaremos as 16:00hrd do dia 04 do mês de abril de 2023.
Suspensão do Lote	28/03/2023 16:28:49	PREGOEIRO: Lote 012/2023/4 suspenso temporariamente. Pelo motivo Sessão suspensa, prazo concedido a licitante M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS, com base no § 1º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. . Retorno da sessão as 16:00 do dia 04/04/2023
Alteração de Etapa	04/04/2023 16:08:07	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/4 foi reiniciado!
Mensagem	04/04/2023 16:10:45	PREGOEIRO: Senhores licitantes, boa tarde, estamos iniciando a abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023.
Mensagem	04/04/2023 16:16:40	PREGOEIRO: A licitante, M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS, apresentou a CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS, via email da CPL, tempestivamente. Portando declarada HABILITADA e vencedora dos item em primeiro lugar.
Mensagem	04/04/2023 16:17:12	PREGOEIRO: A menciona certidão, se encontram disponível para consultas no mesmo link, download Edital.
Mensagem	04/04/2023 16:19:19	PREGOEIRO: Em atendimento ao Decreto 10.024/2019, Art. 44 e ao Item 15 do EDITAL: DOS RECURSOS, será concedido o prazo de trinta minutos, para manifestação a intenção de interpor recurso.
Mensagem	04/04/2023 16:19:42	PREGOEIRO: A falta de interposição de recurso importará a decadência do direito de recurso e o Pregoeiro adjudicará o objeto do certame ao vencedor, na própria sessão, propondo à autoridade competente a homologação do procedimento licitatório.
Alteração de Etapa	04/04/2023 16:20:51	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	05/04/2023 08:52:50	PREGOEIRO: Senhores licitantes, bom dia, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 011/2023, para a continuidade de prazo de trinta minutos, para manifestação a intenção de interpor recurso.
Mensagem	05/04/2023 11:53:34	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	05/04/2023 11:53:34	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / M.TESTA CONFECÇAO / Licitante 1
Adjudicação do Lote	05/04/2023 12:01:10	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / M.TESTA CONFECÇAO / Licitante 1. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	10/04/2023 16:36:54	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 5, Camisa manga curta colorida / Material principal: algodão / Tipo de gola: Gola redonda - Tamanho G / , Homologado
Participação Licitante - Participação Exclusiva ME/EPP/COOP

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	12/03/2023 17:30:05	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	18/03/2023 18:36:57	SISTEMA: Envio da proposta do M.TESTA CONFECÇAO / Licitante 1 no valor de 52,14.
Envio de Oferta	19/03/2023 17:07:26	SISTEMA: Envio da proposta do 45.741.364 TAYSON NUNES FERREIRA / Licitante 2 no valor de 52,14.

Prefeitura Municipal de Duque Bacelar

Envio de Oferta	20/03/2023 08:24:16	SISTEMA: Envio da proposta do G D DE SOUSA NETO EIRELI / Licitante 3 no valor de 52,14.
Envio de Oferta	20/03/2023 09:05:05	SISTEMA: Envio da proposta do ELO CRIACOES TEXTIL LTDA / Licitante 4 no valor de 52,14.
Envio de Oferta	20/03/2023 09:09:37	SISTEMA: Envio da proposta do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5 no valor de 52,14.
Alteração de Etapa	20/03/2023 10:29:01	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	20/03/2023 10:31:11	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 012/2023/5.
Mensagem	20/03/2023 10:32:18	PREGOEIRO: Senhores licitantes, bom dia, estamos iniciando a abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023, desejamos boa sorte a todos.
Mensagem	20/03/2023 10:32:53	PREGOEIRO: Senhores, pedimos atenção para nossa comunicação via chat, acompanhem as mensagens, contendo os procedimentos e horários para continuidade de cada fase.
Mensagem	20/03/2023 10:33:21	PREGOEIRO: Este pregão basicamente será conduzido nas seguintes etapas:
Mensagem	20/03/2023 10:33:40	PREGOEIRO: Análise das fichas técnicas/propostas, classificação e desclassificação
Mensagem	20/03/2023 10:34:04	PREGOEIRO: Fase de lances.
Mensagem	20/03/2023 10:34:18	PREGOEIRO: Negociação de preços.
Mensagem	20/03/2023 10:34:30	PREGOEIRO: Encaminhamento da proposta realinhada de preços, empresas em primeiro lugar.
Mensagem	20/03/2023 10:34:45	PREGOEIRO: Possibilidade de solicitação da planilha de composição de custos.
Mensagem	20/03/2023 10:34:58	PREGOEIRO: Análise de documentação de habilitação e prazo para intenção de manifestação de recursos
Mensagem	20/03/2023 10:38:17	PREGOEIRO: Senhores licitantes, iniciaremos os trabalhos com o Download das Fichas Técnica/proposta, desclassificaremos as empresas que não atenderam o Edital no Item, 10.3;
Mensagem	20/03/2023 10:39:56	PREGOEIRO: 10.3 Ao encaminhar a proposta de preços na forma prevista pelo sistema eletrônico, a licitante deverá obrigatoriamente preencher as informações no campo FICHA TÉCNICA e anexá-las por meio de arquivo eletrônico no campo apropriado do sistema da Bolsa Brasileira de Mercadorias, sendo vedada a identificação do licitante por qualquer meio. Nem mesmo a localidade da empresa ou do órgão licitante. Acompanhado da FICHA TECNICA (PROPOSTA INICIAL): Conforme especificado no ANEXO IX DO EDITAL, sob pena de DECLASSIFICAÇÃO
Mensagem	20/03/2023 10:50:56	PREGOEIRO: Senhores, iniciamos o Download das ficha técnica/propostas, iremos suspender a sessão, retornaremos as 08:30hrs do dia 23 do mês corrente para resultado da análise das propostas, aceitação ou desclassificação, e em seguida iniciarmos a fase de lances.
Suspensão do Lote	20/03/2023 10:51:56	PREGOEIRO: Lote 012/2023/5 suspenso temporariamente. Pelo motivo Suspensão da sessão para análise das fichas técnicas/proposta de preços. Retorno da sessão as 08:30 do dia 23/03/2023
Alteração de Etapa	23/03/2023 08:31:36	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/5 foi reiniciado!
Mensagem	23/03/2023 08:36:46	PREGOEIRO: Senhores licitantes, bom dia, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 011/2023, para resultado da análise das propostas, aceitação ou desclassificação, e em seguida iniciarmos a fase de lances.
Mensagem	23/03/2023 08:45:25	PREGOEIRO: Concluída o downloads e a análise das fichas técnicas/propostas, as licitantes que não atenderam os especificações do Edital, serão desclassificadas
Desclassificação do Licitante	23/03/2023 08:57:23	PREGOEIRO: Desclassificação do ELO CRIACOES TEXTIL LTDA / Licitante 4: A licitante foi desclassificada por não atender o Edital no item 10.3; vedada a identificação do licitante por qualquer meio. Nem mesmo a localidade da empresa ou do órgão licitante. Subitem 02 - FICHA TECNICA modelo ANEXO X, preenchimento contendo o número do edital, nome do órgão comprador, descrição dos itens e respectivos valores, sem identificação da licitante, nem mesmo a localidade da empresa ou do órgão comprador apenas a data na parte inferior.
Mensagem	23/03/2023 09:08:50	PREGOEIRO: Concluída desclassificação das propostas que não atenderam as exigências do Edital, iniciaremos a fase de lances.
Alteração de Etapa	23/03/2023 09:09:30	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	23/03/2023 09:16:15	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5 no valor de 52,13.
Alteração de Situação	23/03/2023 09:17:31	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	23/03/2023 09:18:18	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECCAO / Licitante 1 no valor de 52,12.
Alteração de Situação	23/03/2023 09:18:18	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	23/03/2023 09:18:57	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5 no valor de 52,11.
Alteração de Situação	23/03/2023 09:18:57	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	23/03/2023 09:19:23	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECCAO / Licitante 1 no valor de 52,10.
Alteração de Situação	23/03/2023 09:19:23	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Suspensão do Lote	23/03/2023 09:19:39	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	23/03/2023 09:38:31	PREGOEIRO: Agendado lote 012/2023/5 suspenso. Pelo motivo comunicação pela plataforma, a sessão será suspensa devido a desconexão do pregoeiro.Em atendimento Art. 35. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. Agendado retorno da sessão as 09:30 do dia 24/03/2023
Alteração de Etapa	24/03/2023 09:30:22	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/5 foi reiniciado!
Mensagem	24/03/2023 09:30:48	PREGOEIRO: Senhores licitantes bom dia, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023, para continuidade a fase de lances.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:31:08	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	24/03/2023 09:32:09	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Suspensão do Lote	24/03/2023 10:26:00	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	24/03/2023 10:57:50	PREGOEIRO: Agendado lote 012/2023/5 suspenso. Pelo motivo Em atendimento Art. 35. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. Os itens em que na hora da desconexão do pregoeiro estiverem na fase de lance, será retornada a fase que se encontravam, ou seja a fase inicial de lances.. Agendado retorno da sessão as 14:30 do dia 27/03/2023

Prefeitura Municipal de Duque Bacelar

Alteração de Etapa	27/03/2023 14:52:39	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/5 foi reiniciado!
Mensagem	27/03/2023 14:52:51	PREGOEIRO: Senhores licitantes boa tarde, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023, para continuidade à fase de lances.
Mensagem	27/03/2023 14:58:03	PREGOEIRO: Senhores, Recebemos a Informação do suporte que houve uma atualização do sistema, ocasionando a desconexão do Pregoeiro em sessões já em andamento e atraso nas sessões previstas no horário que houve a atualização dos sistema.
Mensagem	27/03/2023 14:58:40	PREGOEIRO: Retornaremos para a fase de lances os itens que estavam em andamento no momento da desconexão do pregoeiro.
Mensagem	27/03/2023 17:25:55	PREGOEIRO: Senhores licitantes, concluída a fase de lances, iniciaremos a fase indicação de vencedor, em seguida, negociação de preços e solicitação de envio da proposta readequada do último lance ofertado.
Mensagem	27/03/2023 17:26:34	PREGOEIRO: Passado 05min a falta de manifestação para negociação da proposta, ou novos lances ofertados, entende-se como a não intenção de negociar, será mantido o valor do último lance.
Mensagem	27/03/2023 17:26:54	PREGOEIRO: A licitante, M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS/LICITANTE 2, em atendimento ao Decreto 10.024/2019, Art. 38, solicitamos contra proposta do valor apresentado no ultimo lance dos itens: 01, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 E 43, você aceita reduzir os valores unitários de cada item acima citados?
Mensagem	27/03/2023 17:27:08	PREGOEIRO: A licitante, M.TESTA CONFECÇAO / LICITANTE 1, em atendimento ao Decreto 10.024/2019, Art. 38, solicitamos contra proposta do valor apresentado no ultimo lance dos itens: 02, 03, 04, 05, 21 e 25. você aceita reduzir os valores unitários de cada item acima citados?
Mensagem	27/03/2023 17:32:36	PREGOEIRO: Senhores licitantes, a sessão será suspensa retornaremos as 08:00hrs do dia 28 do mês corrente, para solicitação do envio da proposta realinhada de preços após a fase de negociação.
Suspensão do Lote	27/03/2023 17:33:54	PREGOEIRO: Lote 012/2023/5 suspenso temporariamente. Pelo motivo Sessão suspensa, devido ao horário de final de expediente.. Retorno da sessão as 08:00 do dia 28/03/2023
Alteração de Etapa	28/03/2023 08:00:52	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/5 foi reiniciado!
Mensagem	28/03/2023 08:02:36	PREGOEIRO: Senhores licitantes bom dia, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023, para solicitação do envio da proposta realinhada de preços após a fase de negociação.
Mensagem	28/03/2023 08:03:53	PREGOEIRO: DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
Mensagem	28/03/2023 08:04:08	PREGOEIRO: Em atendimento ao 12.7 do EDITAL. Encerrada a etapa de negociação, O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance(s) ofertado(s) após a negociação realizada, em campo específico do sistema, se não houver o envio deverá ser via e-mail, cplduquebacelar@gmail.com.
Mensagem	28/03/2023 08:04:28	PREGOEIRO: O não atendimento, decairá o direito, e será convocado o licitante segundo colocado para negociação dos preços e envio da proposta readequada.
Mensagem	28/03/2023 08:04:47	PREGOEIRO: As propostas readequadas de preços, serão disponibilizadas no mesmo link, download.
Mensagem	28/03/2023 08:07:21	PREGOEIRO: O prazo de 02 horas úteis para envio da proposta realinhada de preços, a partir das 08hrs08min as 10hrs08min do dia corrente.
Suspensão do Lote	28/03/2023 08:08:41	PREGOEIRO: Lote 012/2023/5 suspenso temporariamente. Pelo motivo Concedido prazo de 02 (duas) horas, para o envio da proposta readequada de preços ao último lance(s) ofertado(s) após a negociação realizada.. Retorno da sessão as 10:10 do dia 28/03/2023
Alteração de Etapa	28/03/2023 10:10:23	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/5 foi reiniciado!
Mensagem	28/03/2023 10:11:07	PREGOEIRO: Senhores Licitantes, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico PE nº 012/2023.
Mensagem	28/03/2023 10:12:48	PREGOEIRO: Confirmamos o recebimento das propostas readequadas de preços das Licitantes: M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS e a licitante M.TESTA CONFECÇAO, Portando atendido tempestivamente o item 12.7 do EDITAL.
Mensagem	28/03/2023 10:13:05	PREGOEIRO: As propostas readequadas de preços, se encontram disponível para consultas no mesmo link, download Edital.
Mensagem	28/03/2023 10:14:01	PREGOEIRO: Finalizada a fase de recebimento das propostas readequadas de preços, iniciaremos os trabalhos com a indicação dos vencedores da fase de lances em todos os itens, em seguida iniciaremos a fase de HABILITAÇÃO.
Alteração de Etapa	28/03/2023 10:25:52	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / M.TESTA CONFECÇAO / Licitante 1.
Mensagem	28/03/2023 10:33:31	PREGOEIRO: Concluída a indicação do vencedor da fase de lances/negociação, iremos para análise e validação dos documentos de habilitação, em atendimento ao Edital item 13. - DA HABILITAÇÃO.
Mensagem	28/03/2023 10:42:53	PREGOEIRO: Senhores Licitantes, a sessão será suspensa, retornaremos às 16:00hrs do dia corrente, com o resultado da análise da documentação de habilitação das empresas momentaneamente indicadas vencedoras
Suspensão do Lote	28/03/2023 10:44:01	PREGOEIRO: Lote 012/2023/5 suspenso temporariamente. Pelo motivo Suspensão da sessão para análise e validação dos documentos de habilitação, em atendimento ao Edital item 13. - DA HABILITAÇÃO: . Retorno da sessão as 16:00 do dia 28/03/2023
Alteração de Etapa	28/03/2023 16:00:10	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/5 foi reiniciado!
Mensagem	28/03/2023 16:01:29	PREGOEIRO: Senhores Licitantes, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico PE nº 012/2023, com o resultado da análise da documentação de habilitação das empresas momentaneamente indicadas vencedoras
Mensagem	28/03/2023 16:18:54	PREGOEIRO: Senhores licitantes, após análise e validação da documentação de habilitação, a licitante: M.TESTA CONFECÇAO em nosso entendimento, atenderam as exigências do Edital, portando declaradas HABILITADA e vencedoras momentaneamente dos lotes primeira colocada.
Mensagem	28/03/2023 16:20:41	PREGOEIRO: A licitante: M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS, apresentou a CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS, vencida no dia 26/09/2022, por se tratar de micro empresa, será concedido os benefícios da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 § 1o Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de cinco dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais

Prefeitura Municipal de Duque Bacelar

		certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
Mensagem	28/03/2023 16:25:03	PREGOEIRO: Senhores licitantes, a sessão será suspensa, retornaremos as 16:00hrs do dia 04 do mês de abril de 2023.
Suspensão do Lote	28/03/2023 16:28:48	PREGOEIRO: Lote 012/2023/5 suspenso temporariamente. Pelo motivo Sessão suspensa, prazo concedido a licitante M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS, com base no § 1º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.. Retorno da sessão as 16:00 do dia 04/04/2023
Alteração de Etapa	04/04/2023 16:08:07	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/5 foi reiniciado!
Mensagem	04/04/2023 16:10:45	PREGOEIRO: Senhores licitantes, boa tarde, estamos iniciando a abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023.
Mensagem	04/04/2023 16:16:40	PREGOEIRO: A licitante, M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS, apresentou a CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS, via email da CPL, tempestivamente. Portando declarada HABILITADA e vencedora dos item em primeiro lugar.
Mensagem	04/04/2023 16:17:12	PREGOEIRO: A menciona certidão, se encontram disponível para consultas no mesmo link, download Edital.
Mensagem	04/04/2023 16:19:19	PREGOEIRO: Em atendimento ao Decreto 10.024/2019, Art. 44 e ao Item 15 do EDITAL: DOS RECURSOS, será concedido o prazo de trinta minutos, para manifestação a intenção de interpor recurso.
Mensagem	04/04/2023 16:19:42	PREGOEIRO: A falta de interposição de recurso importará a decadência do direito de recurso e o Pregoeiro adjudicará o objeto do certame ao vencedor, na própria sessão, propondo à autoridade competente a homologação do procedimento licitatório.
Alteração de Etapa	04/04/2023 16:21:00	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	05/04/2023 08:52:50	PREGOEIRO: Senhores licitantes, bom dia, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 011/2023, para a continuidade de prazo de trinta minutos, para manifestação a intenção de interpor recurso.
Mensagem	05/04/2023 11:53:40	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	05/04/2023 11:53:40	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1
Adjudicação do Lote	05/04/2023 12:01:10	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	10/04/2023 16:36:54	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 6, Camisa manga curta colorida / Material principal: algodão / Tipo de gola: Gola redonda - Tamanho M , Homologado

Participação Licitante - Participação Exclusiva ME/EPP/COOP

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	12/03/2023 17:30:05	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	18/03/2023 18:37:31	SISTEMA: Envio da proposta do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 52,96.
Envio de Oferta	19/03/2023 17:08:01	SISTEMA: Envio da proposta do 45.741.364 TAYSON NUNES FERREIRA / Licitante 2 no valor de 52,96.
Envio de Oferta	20/03/2023 08:24:42	SISTEMA: Envio da proposta do G D DE SOUSA NETO EIRELI / Licitante 3 no valor de 52,96.
Envio de Oferta	20/03/2023 09:05:43	SISTEMA: Envio da proposta do ELO CRIACOES TEXTIL LTDA / Licitante 4 no valor de 52,96.
Envio de Oferta	20/03/2023 09:10:02	SISTEMA: Envio da proposta do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5 no valor de 52,96.
Alteração de Etapa	20/03/2023 10:29:01	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	20/03/2023 10:31:11	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 012/2023/6.
Mensagem	20/03/2023 10:32:18	PREGOEIRO: Senhores licitantes, bom dia, estamos iniciando a abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023, desejamos boa sorte a todos.
Mensagem	20/03/2023 10:32:53	PREGOEIRO: Senhores, pedimos atenção para nossa comunicação via chat, acompanhem as mensagens, contendo os procedimentos e horários para continuidade de cada fase.
Mensagem	20/03/2023 10:33:21	PREGOEIRO: Este pregão basicamente será conduzido nas seguintes etapas:
Mensagem	20/03/2023 10:33:40	PREGOEIRO: Análise das fichas técnicas/propostas, classificação e desclassificação
Mensagem	20/03/2023 10:34:04	PREGOEIRO: Fase de lances.
Mensagem	20/03/2023 10:34:19	PREGOEIRO: Negociação de preços.
Mensagem	20/03/2023 10:34:30	PREGOEIRO: Encaminhamento da proposta realinhada de preços, empresas em primeiro lugar.
Mensagem	20/03/2023 10:34:45	PREGOEIRO: Possibilidade de solicitação da planilha de composição de custos.
Mensagem	20/03/2023 10:34:58	PREGOEIRO: Análise de documentação de habilitação e prazo para intenção de manifestação de recursos
Mensagem	20/03/2023 10:38:17	PREGOEIRO: Senhores licitantes, iniciaremos os trabalhos com o Download das Fichas Técnica/proposta, desclassificaremos as empresas que não atenderam o Edital no Item, 10.3;
Mensagem	20/03/2023 10:39:56	PREGOEIRO: 10.3 Ao encaminhar a proposta de preços na forma prevista pelo sistema eletrônico, a licitante deverá obrigatoriamente preencher as informações no campo FICHA TÉCNICA e anexá-las por meio de arquivo eletrônico no campo apropriado do sistema da Bolsa Brasileira de Mercadorias, sendo vedada a identificação do licitante por qualquer meio. Nem mesmo a localidade da empresa ou do órgão licitante. Acompanhado da FICHA TECNICA (PROPOSTA INICIAL): Conforme especificado no ANEXO IX DO EDITAL, sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO
Mensagem	20/03/2023 10:50:56	PREGOEIRO: Senhores, iniciamos o Download das ficha técnica/propostas, iremos suspender a sessão, retornaremos as 08:30hrs do dia 23 do mês corrente para resultado da análise das propostas, aceitação ou desclassificação, e em seguida iniciarmos a fase de lances.
Suspensão do Lote	20/03/2023 10:51:57	PREGOEIRO: Lote 012/2023/6 suspenso temporariamente. Pelo motivo Suspensão da sessão para análise das fichas técnicas/proposta de preços.. Retorno da sessão as 08:30 do dia 23/03/2023
Alteração de Etapa	23/03/2023 08:31:36	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/6 foi reiniciado!
Mensagem	23/03/2023 08:36:46	PREGOEIRO: Senhores licitantes, bom dia, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão

Prefeitura Municipal de Duque Bacelar

		Eletrônico nº 011/2023, para resultado da análise das propostas, aceitação ou desclassificação, e em seguida iniciarmos a fase de lances.
Mensagem	23/03/2023 08:45:25	PREGOEIRO: Concluída o downloads e a análise das fichas técnicas/propostas, as licitantes que não atenderam os especificações do Edital, serão desclassificadas
Desclassificação do Licitante	23/03/2023 08:58:10	PREGOEIRO: Desclassificação do ELO CRIACOES TEXTIL LTDA / Licitante 4: A licitante foi desclassificada por não atender o Edital no item 10.3; vedada a identificação do licitante por qualquer meio. Nem mesmo a localidade da empresa ou do órgão licitante. Subitem 02 - FICHA TECNICA modelo ANEXO X, preenchimento contendo o número do edital, nome do órgão comprador, descrição dos itens e respectivos valores, sem identificação da licitante, nem mesmo a localidade da empresa ou do órgão comprador apenas a data na parte inferior.
Mensagem	23/03/2023 09:08:50	PREGOEIRO: Concluída desclassificação das propostas que não atenderam as exigências do Edital, iniciaremos a fase de lances.
Suspensão do Lote	23/03/2023 09:19:39	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	23/03/2023 09:38:31	PREGOEIRO: Agendado lote 012/2023/6 suspenso. Pelo motivo comunicação pela plataforma, a sessão será suspensa devido a desconexão do pregoeiro.Em atendimento Art. 35. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.. Agendado retorno da sessão as 09:30 do dia 24/03/2023
Alteração de Etapa	24/03/2023 09:30:23	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/6 foi reiniciado!
Mensagem	24/03/2023 09:30:48	PREGOEIRO: Senhores licitantes bom dia, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023, para continuidade a fase de lances.
Alteração de Etapa	24/03/2023 09:37:52	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	24/03/2023 09:39:01	SISTEMA: Envio de lance do G D DE SOUSA NETO EIRELI / Licitante 3 no valor de 52,90.
Envio de Oferta	24/03/2023 09:39:19	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5 no valor de 52,00.
Envio de Oferta	24/03/2023 09:41:38	SISTEMA: Envio de lance do G D DE SOUSA NETO EIRELI / Licitante 3 no valor de 51,90.
Envio de Oferta	24/03/2023 09:42:10	SISTEMA: Envio de lance do 45.741.364 TAYSON NUNES FERREIRA / Licitante 2 no valor de 51,89.
Envio de Oferta	24/03/2023 09:42:53	SISTEMA: Envio de lance do G D DE SOUSA NETO EIRELI / Licitante 3 no valor de 51,80.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:45:53	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:46:30	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇAO / Licitante 1 no valor de 51,79.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:46:30	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:46:59	SISTEMA: Envio de lance do G D DE SOUSA NETO EIRELI / Licitante 3 no valor de 51,78.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:46:59	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:47:16	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5 no valor de 51,77.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:47:17	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:47:28	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇAO / Licitante 1 no valor de 51,76.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:47:28	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:47:49	SISTEMA: Envio de lance do G D DE SOUSA NETO EIRELI / Licitante 3 no valor de 51,70.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:47:49	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:48:16	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇAO / Licitante 1 no valor de 51,69.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:48:16	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:48:39	SISTEMA: Envio de lance do 45.741.364 TAYSON NUNES FERREIRA / Licitante 2 no valor de 51,68.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:48:39	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:48:45	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5 no valor de 51,66.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:48:45	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:48:53	SISTEMA: Envio de lance do G D DE SOUSA NETO EIRELI / Licitante 3 no valor de 51,65.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:48:53	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:49:01	SISTEMA: Envio de lance do 45.741.364 TAYSON NUNES FERREIRA / Licitante 2 no valor de 51,64.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:49:01	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:49:06	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇAO / Licitante 1 no valor de 51,63.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:49:06	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:49:34	SISTEMA: Envio de lance do G D DE SOUSA NETO EIRELI / Licitante 3 no valor de 51,60.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:49:34	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:49:43	SISTEMA: Envio de lance do 45.741.364 TAYSON NUNES FERREIRA / Licitante 2 no valor de 51,62.
Envio de Oferta	24/03/2023 09:50:03	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇAO / Licitante 1 no valor de 51,59.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:50:03	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:50:31	SISTEMA: Envio de lance do G D DE SOUSA NETO EIRELI / Licitante 3 no valor de 51,55.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:50:31	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:50:32	SISTEMA: Envio de lance do 45.741.364 TAYSON NUNES FERREIRA / Licitante 2 no valor de 51,58.
Envio de Oferta	24/03/2023 09:50:45	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇAO / Licitante 1 no valor de 51,54.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:50:46	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:50:54	SISTEMA: Envio de lance do G D DE SOUSA NETO EIRELI / Licitante 3 no valor de 51,50.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:50:54	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:51:06	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇAO / Licitante 1 no valor de 51,49.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:51:06	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:51:07	SISTEMA: Envio de lance do 45.741.364 TAYSON NUNES FERREIRA / Licitante 2 no valor de 51,49.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:51:07	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:51:22	SISTEMA: Envio de lance do 45.741.364 TAYSON NUNES FERREIRA / Licitante 2 no valor de 51,48.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:51:22	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:51:33	SISTEMA: Envio de lance do G D DE SOUSA NETO EIRELI / Licitante 3 no valor de 51,45.

FLS. Nº 332
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

Prefeitura Municipal de Duque Bacelar

Alteração de Situação	24/03/2023 09:51:33	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:51:47	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇAO / Licitante 1 no valor de 51,44.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:51:47	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:51:57	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5 no valor de 51,43.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:51:57	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:52:05	SISTEMA: Envio de lance do 45.741.364 TAYSON NUNES FERREIRA / Licitante 2 no valor de 51,42.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:52:06	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:52:23	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇAO / Licitante 1 no valor de 51,41.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:52:23	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:52:30	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5 no valor de 51,40.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:52:31	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:52:44	SISTEMA: Envio de lance do 45.741.364 TAYSON NUNES FERREIRA / Licitante 2 no valor de 51,39.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:52:44	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:53:01	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5 no valor de 51,38.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:53:01	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:53:13	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5 no valor de 51,37.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:53:13	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:53:30	SISTEMA: Envio de lance do 45.741.364 TAYSON NUNES FERREIRA / Licitante 2 no valor de 51,36.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:53:30	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:53:46	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇAO / Licitante 1 no valor de 51,35.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:53:46	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:54:00	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5 no valor de 51,34.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:54:00	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:54:04	SISTEMA: Envio de lance do 45.741.364 TAYSON NUNES FERREIRA / Licitante 2 no valor de 51,33.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:54:04	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:54:25	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5 no valor de 51,32.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:54:25	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:54:27	SISTEMA: Envio de lance do G D DE SOUSA NETO EIRELI / Licitante 3 no valor de 51,30.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:54:27	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:54:33	SISTEMA: Envio de lance do 45.741.364 TAYSON NUNES FERREIRA / Licitante 2 no valor de 51,29.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:54:33	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:54:48	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇAO / Licitante 1 no valor de 51,28.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:54:49	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:55:22	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5 no valor de 51,25.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:55:22	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:55:31	SISTEMA: Envio de lance do G D DE SOUSA NETO EIRELI / Licitante 3 no valor de 51,00.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:55:31	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:55:42	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇAO / Licitante 1 no valor de 50,99.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:55:42	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:56:05	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5 no valor de 50,98.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:56:05	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:56:17	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5 no valor de 50,97.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:56:17	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:56:26	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇAO / Licitante 1 no valor de 50,96.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:56:26	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:56:42	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5 no valor de 50,95.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:56:42	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:57:16	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇAO / Licitante 1 no valor de 50,94.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:57:17	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:57:21	SISTEMA: Envio de lance do G D DE SOUSA NETO EIRELI / Licitante 3 no valor de 50,50.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:57:21	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:57:28	SISTEMA: Envio de lance do 45.741.364 TAYSON NUNES FERREIRA / Licitante 2 no valor de 50,40.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:57:28	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:57:30	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5 no valor de 50,49.
Envio de Oferta	24/03/2023 09:57:43	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5 no valor de 50,36.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:57:43	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:58:02	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇAO / Licitante 1 no valor de 50,35.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:58:02	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:58:23	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5 no valor de 50,34.

FLS. Nº 333

Proc. Nº _____

Rubrica _____

Prefeitura Municipal de Duque Bacelar

Alteração de Situação	24/03/2023 09:58:23	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:58:38	SISTEMA: Envio de lance do 45.741.364 TAYSON NUNES FERREIRA / Licitante 2 no valor de 50,33.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:58:39	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:58:48	SISTEMA: Envio de lance do G D DE SOUSA NETO EIRELI / Licitante 3 no valor de 50,00.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:58:48	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:59:02	SISTEMA: Envio de lance do 45.741.364 TAYSON NUNES FERREIRA / Licitante 2 no valor de 49,99.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:59:02	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:59:18	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5 no valor de 49,98.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:59:19	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:59:39	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇAO / Licitante 1 no valor de 49,97.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:59:39	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:59:57	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5 no valor de 49,96.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:59:57	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:00:07	SISTEMA: Envio de lance do G D DE SOUSA NETO EIRELI / Licitante 3 no valor de 49,50.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:00:07	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:00:25	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5 no valor de 49,49.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:00:25	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:01:12	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇAO / Licitante 1 no valor de 49,48.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:01:12	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:01:26	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5 no valor de 49,40.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:01:26	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:01:27	SISTEMA: Envio de lance do G D DE SOUSA NETO EIRELI / Licitante 3 no valor de 49,00.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:01:27	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:01:45	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇAO / Licitante 1 no valor de 48,99.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:01:45	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:02:25	SISTEMA: Envio de lance do G D DE SOUSA NETO EIRELI / Licitante 3 no valor de 48,90.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:02:25	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:02:39	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇAO / Licitante 1 no valor de 48,89.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:02:39	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:03:05	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5 no valor de 48,87.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:03:05	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:03:45	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇAO / Licitante 1 no valor de 48,86.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:03:45	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:04:03	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5 no valor de 48,85.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:04:03	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:04:05	SISTEMA: Envio de lance do G D DE SOUSA NETO EIRELI / Licitante 3 no valor de 48,50.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:04:05	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:04:23	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5 no valor de 48,49.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:04:23	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:04:33	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇAO / Licitante 1 no valor de 48,48.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:04:33	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:04:59	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5 no valor de 48,47.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:05:00	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:05:17	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇAO / Licitante 1 no valor de 48,46.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:05:17	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:05:26	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5 no valor de 48,40.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:05:26	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:05:50	SISTEMA: Envio de lance do G D DE SOUSA NETO EIRELI / Licitante 3 no valor de 48,20.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:05:50	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:06:02	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5 no valor de 48,00.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:06:03	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:06:31	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇAO / Licitante 1 no valor de 47,99.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:06:31	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:06:38	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5 no valor de 47,00.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:06:38	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	24/03/2023 10:07:39	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:07:47	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇAO / Licitante 1 no valor de 46,99.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:07:48	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:08:05	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5 no valor de 46,98.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:08:05	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!

FLS. Nº 334
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

Prefeitura Municipal de Duque Bacelar

Envio de Oferta	24/03/2023 10:08:17	SISTEMA: Envio de lance do G D DE SOUSA NETO EIRELI / Licitante 3 no valor de 46,60.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:08:17	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:08:31	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5 no valor de 46,50.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:08:31	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:08:39	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 46,49.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:08:39	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:09:05	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5 no valor de 46,48.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:09:05	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:09:18	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 46,47.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:09:18	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:09:35	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5 no valor de 46,46.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:09:35	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:10:17	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 46,45.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:10:18	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:10:38	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5 no valor de 46,44.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:10:38	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:11:30	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 46,43.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:11:30	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:11:39	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5 no valor de 46,42.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:11:40	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:12:23	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 46,40.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:12:23	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:13:05	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5 no valor de 46,39.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:13:05	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:13:24	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 46,38.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:13:24	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:13:31	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5 no valor de 46,37.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:13:31	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:14:19	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 46,36.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:14:19	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:14:27	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5 no valor de 46,35.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:14:27	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:15:00	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 46,34.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:15:00	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:15:08	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5 no valor de 46,33.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:15:08	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:15:34	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 46,32.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:15:34	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:15:41	SISTEMA: Envio de lance do 45.741.364 TAYSON NUNES FERREIRA / Licitante 2 no valor de 46,31.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:15:41	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:15:44	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5 no valor de 46,30.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:15:44	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:16:24	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 46,29.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:16:24	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:16:42	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5 no valor de 46,28.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:16:42	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:17:15	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 46,27.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:17:15	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:17:20	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5 no valor de 46,26.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:17:20	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:18:14	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 46,25.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:18:14	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:18:24	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5 no valor de 46,24.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:18:25	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	24/03/2023 10:19:27	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:19:41	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 46,23.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:19:41	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:19:49	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5 no valor de 46,22.

FLS. Nº 335

Proc. Nº _____

Rubrica _____

Prefeitura Municipal de Duque Bacelar

Alteração de Situação	24/03/2023 10:19:50	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:19:55	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5 no valor de 46,21.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:19:55	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:20:32	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 46,20.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:20:32	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:20:55	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5 no valor de 46,19.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:20:55	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:21:29	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 46,18.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:21:29	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:21:46	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5 no valor de 46,17.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:21:47	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:22:27	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5 no valor de 46,16.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:22:27	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:22:49	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 46,15.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:22:50	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:23:25	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5 no valor de 46,14.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:23:25	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:24:22	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 46,13.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:24:22	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:24:30	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5 no valor de 46,12.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:24:30	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	24/03/2023 10:25:31	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:25:39	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 46,10.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:25:39	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:25:45	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5 no valor de 46,09.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:25:45	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Suspensão do Lote	24/03/2023 10:26:00	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	24/03/2023 10:57:51	PREGOEIRO: Agendado lote 012/2023/6 suspenso. Pelo motivo Em atendimento Art. 35. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. Os itens em que na hora da desconexão do pregoeiro estiverem na fase de lance, será retomada a fase que se encontravam, ou seja a fase inicial de lances. Agendado retorno da sessão as 14:30 do dia 27/03/2023
Alteração de Etapa	27/03/2023 14:52:39	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/6 foi reiniciado!
Mensagem	27/03/2023 14:52:51	PREGOEIRO: Senhores licitantes boa tarde, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023, para continuidade à fase de lances.
Alteração de Situação	27/03/2023 14:53:25	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	27/03/2023 14:54:27	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Mensagem	27/03/2023 14:58:03	PREGOEIRO: Senhores, Recebemos a Informação do suporte que houve uma atualização do sistema, ocasionando a desconexão do Pregoeiro em sessões já em andamento e atraso nas sessões previstas no horário que houve a atualização dos sistema.
Mensagem	27/03/2023 14:58:40	PREGOEIRO: Retornaremos para a fase de lances os itens que estavam em andamento no momento da desconexão do pregoeiro.
Mensagem	27/03/2023 17:25:55	PREGOEIRO: Senhores licitantes, concluída a fase de lances, iniciaremos a fase indicação de vencedor, em seguida, negociação de preços e solicitação de envio da proposta readequada do último lance ofertado.
Mensagem	27/03/2023 17:26:34	PREGOEIRO: Passado 05min a falta de manifestação para negociação da proposta, ou novos lances ofertados, entende-se como a não intenção de negociar, será mantido o valor do último lance.
Mensagem	27/03/2023 17:26:54	PREGOEIRO: A licitante, M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS/LICITANTE 2, em atendimento ao Decreto 10.024/2019, Art. 38, solicitamos contra proposta do valor apresentado no ultimo lance dos itens: 01, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 E 43, você aceita reduzir os valores unitários de cada item acima citados?
Mensagem	27/03/2023 17:27:08	PREGOEIRO: A licitante, M.TESTA CONFECÇÃO / LICITANTE 1, em atendimento ao Decreto 10.024/2019, Art. 38, solicitamos contra proposta do valor apresentado no ultimo lance dos itens: 02, 03, 04, 05, 21 e 25. você aceita reduzir os valores unitários de cada item acima citados?
Mensagem	27/03/2023 17:32:36	PREGOEIRO: Senhores licitantes, a sessão será suspensa retornaremos as 08:00hrs do dia 28 do mês corrente, para solicitação do envio da proposta realinhada de preços após a fase de negociação.
Suspensão do Lote	27/03/2023 17:33:53	PREGOEIRO: Lote 012/2023/6 suspenso temporariamente. Pelo motivo Sessão suspensa, devido ao horário de final de expediente. Retorno da sessão as 08:00 do dia 28/03/2023
Alteração de Etapa	28/03/2023 08:00:53	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/6 foi reiniciado!
Mensagem	28/03/2023 08:02:36	PREGOEIRO: Senhores licitantes bom dia, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023, para solicitação do envio da proposta realinhada de preços após a fase de negociação.
Mensagem	28/03/2023 08:03:53	PREGOEIRO: DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
Mensagem	28/03/2023 08:04:09	PREGOEIRO: Em atendimento ao 12.7 do EDITAL. Encerrada a etapa de negociação, O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance(s) ofertado(s) após a negociação realizada, em campo específico do sistema, se não houver o envio deverá ser via e-mail, cpduquebacelar@gmail.com.

Prefeitura Municipal de Duque Bacelar

Mensagem	28/03/2023 08:04:28	PREGOEIRO: O não atendimento, decairá o direito, e será convocado o licitante segundo colocado para negociação dos preços e envio da proposta readequada.
Mensagem	28/03/2023 08:04:47	PREGOEIRO: As propostas readequadas de preços, serão disponibilizadas no mesmo link, download.
Mensagem	28/03/2023 08:07:21	PREGOEIRO: O prazo de 02 horas úteis para envio da proposta realinhada de preços, a partir das 08hrs08min as 10hrs08min do dia corrente.
Suspensão do Lote	28/03/2023 08:08:41	PREGOEIRO: Lote 012/2023/6 suspenso temporariamente. Pelo motivo Concedido prazo de 02 (duas) horas, para o envio da proposta readequada de preços ao último lance(s) ofertado(s) após a negociação realizada.. Retorno da sessão as 10:10 do dia 28/03/2023
Alteração de Etapa	28/03/2023 10:10:22	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/6 foi reiniciado!
Mensagem	28/03/2023 10:11:07	PREGOEIRO: Senhores Licitantes, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico PE nº 012/2023.
Mensagem	28/03/2023 10:12:48	PREGOEIRO: Confirmamos o recebimento das propostas readequadas de preços das Licitantes: M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS e a licitante M.TESTA CONFECÇAO, Portando atendido tempestivamente o item 12.7 do EDITAL.
Mensagem	28/03/2023 10:13:05	PREGOEIRO: As propostas readequadas de preços, se encontram disponível para consultas no mesmo link, download Edital.
Mensagem	28/03/2023 10:14:01	PREGOEIRO: Finalizada a fase de recebimento das propostas readequadas de preços, iniciaremos os trabalhos com a indicação dos vencedores da fase de lances em todos os itens, em seguida iniciaremos a fase de HABILITAÇÃO.
Alteração de Etapa	28/03/2023 10:26:00	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5.
Mensagem	28/03/2023 10:33:31	PREGOEIRO: Concluída a indicação do vencedor da fase de lances/negociação, iremos para análise e validação dos documentos de habilitação, em atendimento ao Edital item 13. - DA HABILITAÇÃO.
Mensagem	28/03/2023 10:42:53	PREGOEIRO: Senhores Licitantes, a sessão será suspensa, retornaremos às 16:00hrs do dia corrente, com o resultado da análise da documentação de habilitação das empresas momentaneamente indicadas vencedoras
Suspensão do Lote	28/03/2023 10:44:01	PREGOEIRO: Lote 012/2023/6 suspenso temporariamente. Pelo motivo Suspensão da sessão para análise e validação dos documentos de habilitação, em atendimento ao Edital item 13. - DA HABILITAÇÃO: . Retorno da sessão as 16:00 do dia 28/03/2023
Alteração de Etapa	28/03/2023 16:00:12	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/6 foi reiniciado!
Mensagem	28/03/2023 16:01:29	PREGOEIRO: Senhores Licitantes, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico PE nº 012/2023, com o resultado da análise da documentação de habilitação das empresas momentaneamente indicadas vencedoras
Mensagem	28/03/2023 16:18:54	PREGOEIRO: Senhores licitantes, após análise e validação da documentação de habilitação, a licitante: M.TESTA CONFECÇAO em nosso entendimento, atenderam as exigências do Edital, portando declaradas HABILITADA e vencedoras momentaneamente dos lotes primeira colocada.
Mensagem	28/03/2023 16:20:41	PREGOEIRO: A licitante: M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS, apresentou a CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS, vencida no dia 26/09/2022, por se tratar de micro empresa, será concedido os benefícios da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 § 1o Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de cinco dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
Mensagem	28/03/2023 16:25:03	PREGOEIRO: Senhores licitantes, a sessão será suspensa, retornaremos as 16:00hrd do dia 04 do mês de abril de 2023.
Suspensão do Lote	28/03/2023 16:28:49	PREGOEIRO: Lote 012/2023/6 suspenso temporariamente. Pelo motivo Sessão suspensa, prazo concedido a licitante M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS, com base no § 1o da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. Retorno da sessão as 16:00 do dia 04/04/2023
Alteração de Etapa	04/04/2023 16:08:08	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/6 foi reiniciado!
Mensagem	04/04/2023 16:10:45	PREGOEIRO: Senhores licitantes, boa tarde, estamos iniciando a abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023.
Mensagem	04/04/2023 16:16:40	PREGOEIRO: A licitante, M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS, apresentou a CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS, via email da CPL, tempestivamente. Portando declarada HABILITADA e vencedora dos item em primeiro lugar.
Mensagem	04/04/2023 16:17:12	PREGOEIRO: A menciona certidão, se encontram disponível para consultas no mesmo link, download Edital.
Mensagem	04/04/2023 16:19:19	PREGOEIRO: Em atendimento ao Decreto 10.024/2019, Art. 44 e ao Item 15 do EDITAL: DOS RECURSOS, será concedido o prazo de trinta minutos, para manifestação a intenção de interpor recurso.
Mensagem	04/04/2023 16:19:42	PREGOEIRO: A falta de interposição de recurso importará a decadência do direito de recurso e o Pregoeiro adjudicará o objeto do certame ao vencedor, na própria sessão, propondo à autoridade competente a homologação do procedimento licitatório.
Alteração de Etapa	04/04/2023 16:21:07	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	05/04/2023 08:52:50	PREGOEIRO: Senhores licitantes, bom dia, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 011/2023, para a continuidade de prazo de trinta minutos, para manifestação a intenção de interpor recurso.
Mensagem	05/04/2023 11:53:46	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	05/04/2023 11:53:46	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5
Adjudicação do Lote	05/04/2023 12:01:10	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5. Iniciada a homologação do edital

Prefeitura Municipal de Duque Bacelar

Homologação do Edital	10/04/2023 16:36:55	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada
-----------------------	---------------------	---

Lote 7, Camisa manga curta colorida / Material principal: algodão / Tipo de gola: Gola redonda - Tamanho P , Homologado
Participação Licitante - Participação Exclusiva ME/EPP/COOP

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	12/03/2023 17:30:05	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	18/03/2023 18:38:00	SISTEMA: Envio da proposta do M.TESTA CONFEECAO / Licitante 1 no valor de 50,16.
Envio de Oferta	19/03/2023 17:08:41	SISTEMA: Envio da proposta do 45.741.364 TAYSON NUNES FERREIRA / Licitante 2 no valor de 50,16.
Envio de Oferta	20/03/2023 08:25:02	SISTEMA: Envio da proposta do G D DE SOUSA NETO EIRELI / Licitante 3 no valor de 50,16.
Envio de Oferta	20/03/2023 09:06:35	SISTEMA: Envio da proposta do ELO CRIACOES TEXTIL LTDA / Licitante 4 no valor de 50,16.
Envio de Oferta	20/03/2023 09:10:28	SISTEMA: Envio da proposta do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5 no valor de 50,16.
Alteração de Etapa	20/03/2023 10:29:01	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	20/03/2023 10:31:11	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 012/2023/7.
Mensagem	20/03/2023 10:32:18	PREGOEIRO: Senhores licitantes, bom dia, estamos iniciando a abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023, desejamos boa sorte a todos.
Mensagem	20/03/2023 10:32:53	PREGOEIRO: Senhores, pedimos atenção para nossa comunicação via chat, acompanhem as mensagens, contendo os procedimentos e horários para continuidade de cada fase.
Mensagem	20/03/2023 10:33:21	PREGOEIRO: Este pregão basicamente será conduzido nas seguintes etapas:
Mensagem	20/03/2023 10:33:40	PREGOEIRO: Análise das fichas técnicas/propostas, classificação e desclassificação
Mensagem	20/03/2023 10:34:04	PREGOEIRO: Fase de lances.
Mensagem	20/03/2023 10:34:19	PREGOEIRO: Negociação de preços.
Mensagem	20/03/2023 10:34:30	PREGOEIRO: Encaminhamento da proposta realinhada de preços, empresas em primeiro lugar.
Mensagem	20/03/2023 10:34:45	PREGOEIRO: Possibilidade de solicitação da planilha de composição de custos.
Mensagem	20/03/2023 10:34:58	PREGOEIRO: Análise de documentação de habilitação e prazo para intencão de manifestação de recursos
Mensagem	20/03/2023 10:38:17	PREGOEIRO: Senhores licitantes, iniciaremos os trabalhos com o Download das Fichas Técnica/proposta, desclassificaremos as empresas que não atenderem o Edital no Item, 10.3;
Mensagem	20/03/2023 10:39:56	PREGOEIRO: 10.3 Ao encaminhar a proposta de preços na forma prevista pelo sistema eletrônico, a licitante deverá obrigatoriamente preencher as informações no campo FICHA TÉCNICA e anexá-las por meio de arquivo eletrônico no campo apropriado do sistema da Bolsa Brasileira de Mercadorias, sendo vedada a identificação do licitante por qualquer meio. Nem mesmo a localidade da empresa ou do órgão licitante. Acompanhado da FICHA TECNICA (PROPOSTA INICIAL): Conforme especificado no ANEXO IX DO EDITAL, sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO
Mensagem	20/03/2023 10:50:56	PREGOEIRO: Senhores, iniciamos o Download das ficha técnica/propostas, iremos suspender a sessão, retornaremos as 08:30hrs do dia 23 do mês corrente para resultado da análise das propostas, aceitação ou desclassificação, e em seguida iniciamos a fase de lances.
Suspensão do Lote	20/03/2023 10:51:57	PREGOEIRO: Lote 012/2023/7 suspenso temporariamente. Pelo motivo Suspensão da sessão para análise das fichas técnicas/proposta de preços.. Retorno da sessão as 08:30 do dia 23/03/2023
Alteração de Etapa	23/03/2023 08:31:36	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/7 foi reiniciado!
Mensagem	23/03/2023 08:36:46	PREGOEIRO: Senhores licitantes, bom dia, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 011/2023, para resultado da análise das propostas, aceitação ou desclassificação, e em seguida iniciamos a fase de lances.
Mensagem	23/03/2023 08:45:25	PREGOEIRO: Concluída o downloads e a análise das fichas técnicas/propostas, as licitantes que não atenderam os especificações do Edital, serão desclassificadas
Desclassificação do Licitante	23/03/2023 08:58:29	PREGOEIRO: Desclassificação do ELO CRIACOES TEXTIL LTDA / Licitante 4: A licitante foi desclassificada por não atender o Edital no item 10.3; vedada a identificação do licitante por qualquer meio. Nem mesmo a localidade da empresa ou do órgão licitante. Subitem 02 - FICHA TECNICA modelo ANEXO X, preenchimento contendo o número do edital, nome do órgão comprador, descrição dos itens e respectivos valores, sem identificação da licitante, nem mesmo a localidade da empresa ou do órgão comprador apenas a data na parte inferior.
Mensagem	23/03/2023 09:08:50	PREGOEIRO: Concluída desclassificação das propostas que não atenderam as exigências do Edital, iniciaremos a fase de lances.
Suspensão do Lote	23/03/2023 09:19:39	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	23/03/2023 09:38:31	PREGOEIRO: Agendado lote 012/2023/7 suspenso. Pelo motivo comunicação pela plataforma, a sessão será suspensa devido a desconexão do pregoeiro.Em atendimento Art. 35. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.. Agendado retorno da sessão as 09:30 do dia 24/03/2023
Alteração de Etapa	24/03/2023 09:30:23	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/7 foi reiniciado!
Mensagem	24/03/2023 09:30:48	PREGOEIRO: Senhores licitantes bom dia, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023, para continuidade a fase de lances.
Alteração de Etapa	24/03/2023 09:38:02	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	24/03/2023 09:39:09	SISTEMA: Envio de lance do G D DE SOUSA NETO EIRELI / Licitante 3 no valor de 49,00.
Envio de Oferta	24/03/2023 09:39:39	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5 no valor de 48,99.
Envio de Oferta	24/03/2023 09:41:52	SISTEMA: Envio de lance do G D DE SOUSA NETO EIRELI / Licitante 3 no valor de 48,90.
Envio de Oferta	24/03/2023 09:42:26	SISTEMA: Envio de lance do 45.741.364 TAYSON NUNES FERREIRA / Licitante 2 no valor de 48,89.
Envio de Oferta	24/03/2023 09:44:18	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5 no valor de 48,88.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:46:04	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!

FLS. Nº 338
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

Prefeitura Municipal de Duque Bacelar

Envio de Oferta	24/03/2023 09:46:07	SISTEMA: Envio de lance do G D DE SOUSA NETO EIRELI / Licitante 3 no valor de 48,80.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:46:07	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:46:41	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 48,79.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:46:41	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:47:07	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5 no valor de 48,77.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:47:07	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:47:08	SISTEMA: Envio de lance do G D DE SOUSA NETO EIRELI / Licitante 3 no valor de 48,78.
Envio de Oferta	24/03/2023 09:47:36	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 48,76.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:47:36	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:47:55	SISTEMA: Envio de lance do G D DE SOUSA NETO EIRELI / Licitante 3 no valor de 48,75.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:47:55	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:48:27	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 48,74.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:48:27	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:48:27	SISTEMA: Envio de lance do 45.741.364 TAYSON NUNES FERREIRA / Licitante 2 no valor de 48,00.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:48:27	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:48:56	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5 no valor de 47,99.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:48:57	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:49:04	SISTEMA: Envio de lance do G D DE SOUSA NETO EIRELI / Licitante 3 no valor de 47,90.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:49:05	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:49:14	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 47,89.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:49:14	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:49:27	SISTEMA: Envio de lance do 45.741.364 TAYSON NUNES FERREIRA / Licitante 2 no valor de 47,80.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:49:27	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:49:40	SISTEMA: Envio de lance do G D DE SOUSA NETO EIRELI / Licitante 3 no valor de 47,70.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:49:41	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:49:52	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 47,69.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:49:52	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:50:11	SISTEMA: Envio de lance do 45.741.364 TAYSON NUNES FERREIRA / Licitante 2 no valor de 47,60.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:50:11	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:50:55	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 47,59.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:50:55	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:51:00	SISTEMA: Envio de lance do G D DE SOUSA NETO EIRELI / Licitante 3 no valor de 47,50.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:51:00	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:51:14	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 47,49.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:51:14	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:51:39	SISTEMA: Envio de lance do 45.741.364 TAYSON NUNES FERREIRA / Licitante 2 no valor de 47,48.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:51:39	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:51:45	SISTEMA: Envio de lance do G D DE SOUSA NETO EIRELI / Licitante 3 no valor de 47,45.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:51:45	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:51:56	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 47,44.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:51:56	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:52:05	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5 no valor de 47,40.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:52:05	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:52:26	SISTEMA: Envio de lance do 45.741.364 TAYSON NUNES FERREIRA / Licitante 2 no valor de 47,39.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:52:26	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:52:33	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 47,35.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:52:33	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:52:39	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5 no valor de 47,38.
Envio de Oferta	24/03/2023 09:52:49	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5 no valor de 47,34.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:52:49	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	24/03/2023 09:53:50	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:53:51	SISTEMA: Envio de lance do 45.741.364 TAYSON NUNES FERREIRA / Licitante 2 no valor de 47,33.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:53:51	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:53:58	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 47,32.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:53:58	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:54:18	SISTEMA: Envio de lance do 45.741.364 TAYSON NUNES FERREIRA / Licitante 2 no valor de 47,31.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:54:18	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:54:31	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5 no valor de 47,30.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:54:31	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:54:48	SISTEMA: Envio de lance do G D DE SOUSA NETO EIRELI / Licitante 3 no valor de 47,20.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:54:48	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:55:25	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 47,19.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:55:25	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:55:34	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5 no valor de 47,00.

Prefeitura Municipal de Duque Bacelar

Alteração de Situação	24/03/2023 09:55:34	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:55:49	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 46,99.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:55:49	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:56:09	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5 no valor de 46,98.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:56:09	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:56:35	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 46,97.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:56:35	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:56:47	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5 no valor de 46,95.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:56:47	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:57:25	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 46,94.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:57:25	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:57:38	SISTEMA: Envio de lance do 45.741.364 TAYSON NUNES FERREIRA / Licitante 2 no valor de 46,93.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:57:39	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:57:39	SISTEMA: Envio de lance do G D DE SOUSA NETO EIRELI / Licitante 3 no valor de 46,50.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:57:40	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:57:52	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5 no valor de 46,49.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:57:52	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:58:12	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 46,48.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:58:12	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:58:38	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5 no valor de 46,47.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:58:38	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:58:53	SISTEMA: Envio de lance do 45.741.364 TAYSON NUNES FERREIRA / Licitante 2 no valor de 46,46.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:58:53	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:59:00	SISTEMA: Envio de lance do G D DE SOUSA NETO EIRELI / Licitante 3 no valor de 46,00.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:59:00	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:59:17	SISTEMA: Envio de lance do 45.741.364 TAYSON NUNES FERREIRA / Licitante 2 no valor de 45,99.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:59:17	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:59:26	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5 no valor de 45,98.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:59:26	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:59:56	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 45,97.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:59:56	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:00:07	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5 no valor de 45,96.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:00:08	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:00:24	SISTEMA: Envio de lance do G D DE SOUSA NETO EIRELI / Licitante 3 no valor de 45,50.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:00:24	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:00:41	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5 no valor de 45,49.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:00:41	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:00:50	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5 no valor de 45,48.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:00:51	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:01:19	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 45,47.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:01:19	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:01:32	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5 no valor de 45,00.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:01:32	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:01:47	SISTEMA: Envio de lance do G D DE SOUSA NETO EIRELI / Licitante 3 no valor de 45,30.
Envio de Oferta	24/03/2023 10:01:54	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 44,99.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:01:54	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:02:41	SISTEMA: Envio de lance do G D DE SOUSA NETO EIRELI / Licitante 3 no valor de 44,90.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:02:42	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:03:06	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 44,89.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:03:06	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:03:12	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5 no valor de 44,80.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:03:12	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:03:54	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 44,79.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:03:55	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:04:10	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5 no valor de 44,78.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:04:12	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:04:21	SISTEMA: Envio de lance do G D DE SOUSA NETO EIRELI / Licitante 3 no valor de 44,75.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:04:21	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:04:31	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5 no valor de 44,74.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:04:31	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!

Prefeitura Municipal de Duque Bacelar

Envio de Oferta	24/03/2023 10:04:41	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 44,73.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:04:41	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:05:20	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5 no valor de 44,70.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:05:20	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:05:40	SISTEMA: Envio de lance do G D DE SOUSA NETO EIRELI / Licitante 3 no valor de 44,68.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:05:40	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:06:08	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5 no valor de 44,00.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:06:09	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:06:44	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 43,99.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:06:44	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:06:51	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5 no valor de 43,00.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:06:51	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	24/03/2023 10:07:52	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:08:00	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 42,99.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:08:00	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:08:11	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5 no valor de 42,00.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:08:12	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:08:57	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 41,99.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:08:57	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:09:17	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5 no valor de 41,98.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:09:18	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:09:32	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 41,97.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:09:32	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:09:42	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5 no valor de 41,96.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:09:42	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:10:27	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 41,95.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:10:27	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:10:40	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5 no valor de 41,94.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:10:40	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:11:39	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 41,93.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:11:39	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:11:45	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5 no valor de 41,92.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:11:45	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:12:33	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 41,90.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:12:34	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:13:01	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5 no valor de 41,89.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:13:01	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:13:09	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5 no valor de 41,88.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:13:09	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:13:38	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 41,87.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:13:38	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:13:49	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5 no valor de 41,86.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:13:49	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:14:26	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 41,85.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:14:26	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:14:35	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5 no valor de 41,84.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:14:35	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:15:08	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 41,83.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:15:08	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:15:29	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5 no valor de 41,82.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:15:29	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:15:44	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 41,81.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:15:44	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:15:50	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5 no valor de 41,80.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:15:51	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:15:52	SISTEMA: Envio de lance do 45.741.364 TAYSON NUNES FERREIRA / Licitante 2 no valor de 41,79.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:15:52	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:16:11	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5 no valor de

Prefeitura Municipal de Duque Bacelar

FLS. Nº 344
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

		41,78.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:16:11	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:16:34	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFEECAO / Licitante 1 no valor de 41,77.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:16:34	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:16:58	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5 no valor de 41,76.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:16:58	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:17:18	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFEECAO / Licitante 1 no valor de 41,75.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:17:18	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:17:23	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5 no valor de 41,74.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:17:23	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	24/03/2023 10:18:24	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:18:34	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFEECAO / Licitante 1 no valor de 41,70.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:18:34	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:18:49	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5 no valor de 41,69.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:18:50	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:19:51	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFEECAO / Licitante 1 no valor de 41,68.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:19:51	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:20:00	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5 no valor de 41,67.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:20:00	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:20:40	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFEECAO / Licitante 1 no valor de 41,66.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:20:41	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:20:57	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5 no valor de 41,65.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:20:57	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:21:38	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFEECAO / Licitante 1 no valor de 41,64.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:21:38	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:21:49	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5 no valor de 41,63.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:21:49	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	24/03/2023 10:22:50	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:22:57	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFEECAO / Licitante 1 no valor de 41,62.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:22:57	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:23:29	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5 no valor de 41,61.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:23:29	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:24:29	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFEECAO / Licitante 1 no valor de 41,60.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:24:29	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:24:36	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5 no valor de 41,59.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:24:38	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	24/03/2023 10:25:39	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:25:50	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFEECAO / Licitante 1 no valor de 41,55.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:25:50	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Suspensão do Lote	24/03/2023 10:26:00	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	24/03/2023 10:57:51	PREGOEIRO: Agendado lote 012/2023/7 suspenso. Pelo motivo Em atendimento Art. 35. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. Os itens em que na hora da desconexão do pregoeiro estiverem na fase de lance, será retornada a fase que se encontravam, ou seja a fase inicial de lances.. Agendado retorno da sessão as 14:30 do dia 27/03/2023
Alteração de Etapa	27/03/2023 14:52:40	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/7 foi reiniciado!
Mensagem	27/03/2023 14:52:51	PREGOEIRO: Senhores licitantes boa tarde, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023, para continuidade à fase de lances.
Envio de Oferta	27/03/2023 14:52:55	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5 no valor de 41,54.
Alteração de Situação	27/03/2023 14:52:56	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 14:53:05	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5 no valor de 41,53.
Alteração de Situação	27/03/2023 14:53:05	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	27/03/2023 14:54:06	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 14:54:58	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFEECAO / Licitante 1 no valor de 41,52.
Alteração de Situação	27/03/2023 14:54:58	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 14:55:40	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5 no valor de 41,51.
Alteração de Situação	27/03/2023 14:55:40	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 14:55:56	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFEECAO / Licitante 1 no valor de 41,50.
Alteração de Situação	27/03/2023 14:55:56	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 14:56:03	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5 no valor de

FLS. Nº 342

Proc. Nº _____

Rubrica _____

Prefeitura Municipal de Duque Bacelar

		41,49.
Alteração de Situação	27/03/2023 14:56:04	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 14:56:26	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 41,48.
Alteração de Situação	27/03/2023 14:56:26	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 14:56:30	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5 no valor de 41,47.
Alteração de Situação	27/03/2023 14:56:30	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 14:56:39	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 41,46.
Alteração de Situação	27/03/2023 14:56:39	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 14:56:54	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5 no valor de 41,45.
Alteração de Situação	27/03/2023 14:56:54	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 14:57:07	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 41,44.
Alteração de Situação	27/03/2023 14:57:07	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 14:57:18	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5 no valor de 41,43.
Alteração de Situação	27/03/2023 14:57:18	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 14:57:38	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 41,42.
Alteração de Situação	27/03/2023 14:57:38	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 14:57:42	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5 no valor de 41,41.
Alteração de Situação	27/03/2023 14:57:42	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 14:57:51	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 41,40.
Alteração de Situação	27/03/2023 14:57:51	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 14:57:54	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5 no valor de 41,39.
Alteração de Situação	27/03/2023 14:57:54	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Mensagem	27/03/2023 14:58:03	PREGOEIRO: Senhores, Recebemos a Informação do suporte que houve uma atualização do sistema, ocasionando a desconexão do Pregoeiro em sessões já em andamento e atraso nas sessões previstas no horário que houve a atualização dos sistema.
Envio de Oferta	27/03/2023 14:58:08	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 41,38.
Alteração de Situação	27/03/2023 14:58:09	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 14:58:16	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5 no valor de 41,37.
Alteração de Situação	27/03/2023 14:58:16	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 14:58:37	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 41,36.
Alteração de Situação	27/03/2023 14:58:37	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Mensagem	27/03/2023 14:58:40	PREGOEIRO: Retornaremos para a fase de lances os itens que estavam em andamento no momento da desconexão do pregoeiro.
Envio de Oferta	27/03/2023 14:58:42	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5 no valor de 41,35.
Alteração de Situação	27/03/2023 14:58:42	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	27/03/2023 14:59:43	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Mensagem	27/03/2023 15:00:07	##Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1: Serão os lotes 06 ao 12 Sr. pregoeiro?
Envio de Oferta	27/03/2023 15:00:20	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 41,34.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:00:20	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:00:24	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5 no valor de 41,33.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:00:24	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:00:48	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 41,32.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:00:48	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:00:54	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5 no valor de 41,31.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:00:54	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:01:24	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 41,30.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:01:24	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:01:41	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5 no valor de 41,29.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:01:42	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:01:57	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 41,28.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:01:57	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:02:29	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5 no valor de 41,27.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:02:29	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:02:51	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 41,26.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:02:51	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	27/03/2023 15:03:53	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:04:03	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5 no valor de 41,25.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:04:03	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:04:21	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 41,24.

FLS. Nº 346
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

Prefeitura Municipal de Duque Bacelar

Alteração de Situação	27/03/2023 15:35:07	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:35:16	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5 no valor de 40,09.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:35:16	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:35:39	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 40,08.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:35:39	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:35:52	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5 no valor de 40,07.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:35:52	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	27/03/2023 15:36:54	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:36:59	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 40,00.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:36:59	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:37:03	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5 no valor de 39,99.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:37:04	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	27/03/2023 15:38:04	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:38:11	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 39,90.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:38:11	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:38:48	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5 no valor de 39,89.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:38:48	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:39:23	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 39,85.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:39:23	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:39:44	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5 no valor de 39,84.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:39:44	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:40:33	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 39,80.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:40:33	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:40:37	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5 no valor de 39,79.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:40:37	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:41:34	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 39,70.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:41:34	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:41:52	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5 no valor de 39,69.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:41:52	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	27/03/2023 15:42:53	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:43:25	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 39,60.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:43:25	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:43:41	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5 no valor de 39,59.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:43:41	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:44:31	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 39,50.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:44:31	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:44:36	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5 no valor de 39,49.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:44:37	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:44:48	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 39,40.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:44:48	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:44:57	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5 no valor de 39,39.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:44:57	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:45:06	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5 no valor de 39,38.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:45:06	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:45:18	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 39,00.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:45:18	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:45:34	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5 no valor de 38,99.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:45:34	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:45:56	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 38,90.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:45:56	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:46:04	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5 no valor de 38,89.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:46:04	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:46:20	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 38,85.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:46:20	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:46:37	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5 no valor de 38,84.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:46:37	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:47:04	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 38,80.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:47:04	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!

Prefeitura Municipal de Duque Bacelar

		34,69.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:29:21	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	27/03/2023 16:30:22	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:30:36	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇAO / Licitante 1 no valor de 34,50.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:30:37	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:30:44	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5 no valor de 34,49.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:30:44	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	27/03/2023 16:31:45	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:32:35	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇAO / Licitante 1 no valor de 34,00.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:32:36	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:32:57	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5 no valor de 33,99.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:32:58	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:33:11	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5 no valor de 33,98.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:33:11	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	27/03/2023 16:34:12	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:34:31	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇAO / Licitante 1 no valor de 33,90.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:34:31	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:34:34	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5 no valor de 33,89.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:34:34	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:34:48	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇAO / Licitante 1 no valor de 33,00.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:34:48	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:35:03	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5 no valor de 32,99.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:35:03	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	27/03/2023 16:36:04	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:36:05	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇAO / Licitante 1 no valor de 32,50.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:36:06	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:36:35	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5 no valor de 32,49.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:36:35	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:37:23	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇAO / Licitante 1 no valor de 32,45.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:37:23	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:37:36	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5 no valor de 32,44.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:37:36	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:38:29	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇAO / Licitante 1 no valor de 32,43.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:38:29	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:38:34	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5 no valor de 32,42.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:38:34	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:38:40	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇAO / Licitante 1 no valor de 32,40.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:38:40	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:39:00	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5 no valor de 32,39.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:39:00	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:39:55	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇAO / Licitante 1 no valor de 32,38.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:39:55	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:40:10	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5 no valor de 32,37.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:40:11	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:41:06	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇAO / Licitante 1 no valor de 32,35.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:41:06	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:41:32	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5 no valor de 32,34.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:41:32	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	27/03/2023 16:42:33	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:42:33	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇAO / Licitante 1 no valor de 32,33.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:42:34	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:42:49	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5 no valor de 32,32.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:42:49	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	27/03/2023 16:43:50	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:43:56	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇAO / Licitante 1 no valor de 32,31.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:43:56	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:44:18	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5 no valor de 32,30.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:44:18	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:45:03	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇAO / Licitante 1 no valor de 32,20.

Prefeitura Municipal de Duque Bacelar

Alteração de Situação	27/03/2023 16:45:03	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:45:15	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5 no valor de 32,19.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:45:15	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:46:14	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇAO / Licitante 1 no valor de 32,00.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:46:14	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:46:40	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5 no valor de 31,99.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:46:41	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:47:27	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇAO / Licitante 1 no valor de 31,00.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:47:27	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:47:30	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5 no valor de 30,99.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:47:30	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:47:41	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇAO / Licitante 1 no valor de 30,95.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:47:41	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:48:36	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5 no valor de 30,94.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:48:36	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:48:48	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇAO / Licitante 1 no valor de 30,00.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:48:48	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:49:12	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5 no valor de 29,99.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:49:12	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:50:03	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇAO / Licitante 1 no valor de 29,98.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:50:03	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:50:22	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5 no valor de 29,97.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:50:23	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:51:19	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇAO / Licitante 1 no valor de 29,96.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:51:19	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:51:28	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5 no valor de 29,95.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:51:28	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	27/03/2023 16:52:30	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:52:41	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇAO / Licitante 1 no valor de 25,00.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:52:42	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:52:45	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5 no valor de 24,99.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:52:46	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	27/03/2023 16:53:47	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	27/03/2023 16:54:49	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Mensagem	27/03/2023 17:25:55	PREGOEIRO: Senhores licitantes, concluída a fase de lances, iniciaremos a fase indicação de vencedor, em seguida, negociação de preços e solicitação de envio da proposta readequada do último lance ofertado.
Mensagem	27/03/2023 17:26:34	PREGOEIRO: Passado 05min a falta de manifestação para negociação da proposta, ou novos lances ofertados, entende-se como a não intenção de negociar, será mantido o valor do último lance.
Mensagem	27/03/2023 17:26:54	PREGOEIRO: A licitante, M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS/LICITANTE 2, em atendimento ao Decreto 10.024/2019, Art. 38, solicitamos contra proposta do valor apresentado no último lance dos itens: 01, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 E 43, você aceita reduzir os valores unitários de cada item acima citados?
Mensagem	27/03/2023 17:27:08	PREGOEIRO: A licitante, M.TESTA CONFECÇAO / LICITANTE 1, em atendimento ao Decreto 10.024/2019, Art. 38, solicitamos contra proposta do valor apresentado no último lance dos itens: 02, 03, 04, 05, 21 e 25. você aceita reduzir os valores unitários de cada item acima citados?
Mensagem	27/03/2023 17:32:36	PREGOEIRO: Senhores licitantes, a sessão será suspensa retornaremos as 08:00hrs do dia 28 do mês corrente, para solicitação do envio da proposta realinhada de preços após a fase de negociação.
Suspensão do Lote	27/03/2023 17:33:53	PREGOEIRO: Lote 012/2023/7 suspenso temporariamente. Pelo motivo Sessão suspensa, devido ao horário de final de expediente. Retorno da sessão as 08:00 do dia 28/03/2023
Alteração de Etapa	28/03/2023 08:00:52	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/7 foi reiniciado!
Mensagem	28/03/2023 08:02:36	PREGOEIRO: Senhores licitantes bom dia, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023, para solicitação do envio da proposta realinhada de preços após a fase de negociação.
Mensagem	28/03/2023 08:03:53	PREGOEIRO: DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
Mensagem	28/03/2023 08:04:09	PREGOEIRO: Em atendimento ao 12.7 do EDITAL. Encerrada a etapa de negociação, O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance(s) ofertado(s) após a negociação realizada, em campo específico do sistema, se não houver o envio deverá ser via e-mail, cplduquebacelar@gmail.com.
Mensagem	28/03/2023 08:04:28	PREGOEIRO: O não atendimento, decairá o direito, e será convocado o licitante segundo colocado para negociação dos preços e envio da proposta readequada.
Mensagem	28/03/2023 08:04:47	PREGOEIRO: As propostas readequadas de preços, serão disponibilizadas no mesmo link, download.
Mensagem	28/03/2023 08:07:21	PREGOEIRO: O prazo de 02 horas úteis para envio da proposta realinhada de preços, a partir das 08hrs08min as 10hrs08min do dia corrente.
Suspensão do Lote	28/03/2023 08:08:42	PREGOEIRO: Lote 012/2023/7 suspenso temporariamente. Pelo motivo Concedido prazo de 02 (duas) horas, para o envio da proposta readequada de preços ao último lance(s) ofertado(s) após a negociação realizada..

Prefeitura Municipal de Duque Bacelar

		Retorno da sessão as 10:10 do dia 28/03/2023
Alteração de Etapa	28/03/2023 10:10:24	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/7 foi reiniciado!
Mensagem	28/03/2023 10:11:07	PREGOEIRO: Senhores Licitantes, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico PE nº 012/2023.
Mensagem	28/03/2023 10:12:48	PREGOEIRO: Confirmamos o recebimento das propostas readequadas de preços das Licitantes: M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS e a licitante M.TESTA CONFECÇAO, Portando atendido tempestivamente o item 12.7 do EDITAL.
Mensagem	28/03/2023 10:13:05	PREGOEIRO: As propostas readequadas de preços, se encontram disponível para consultas no mesmo link, download Edital.
Mensagem	28/03/2023 10:14:01	PREGOEIRO: Finalizada a fase de recebimento das propostas readequadas de preços, iniciaremos os trabalhos com a indicação dos vencedores da fase de lances em todos os itens, em seguida iniciaremos a fase de HABILITAÇÃO.
Alteração de Etapa	28/03/2023 10:26:42	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5.
Mensagem	28/03/2023 10:33:31	PREGOEIRO: Concluída a indicação do vencedor da fase de lances/negociação, iremos para análise e validação dos documentos de habilitação, em atendimento ao Edital item 13. - DA HABILITAÇÃO.
Mensagem	28/03/2023 10:42:53	PREGOEIRO: Senhores Licitantes, a sessão será suspensa, retornaremos às 16:00hrs do dia corrente, com o resultado da análise da documentação de habilitação das empresas momentaneamente indicadas vencedoras
Suspensão do Lote	28/03/2023 10:44:02	PREGOEIRO: Lote 012/2023/7 suspenso temporariamente. Pelo motivo Suspensão da sessão para análise e validação dos documentos de habilitação, em atendimento ao Edital item 13. - DA HABILITAÇÃO: . Retorno da sessão as 16:00 do dia 28/03/2023
Alteração de Etapa	28/03/2023 16:00:10	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/7 foi reiniciado!
Mensagem	28/03/2023 16:01:29	PREGOEIRO: Senhores Licitantes, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico PE nº 012/2023, com o resultado da análise da documentação de habilitação das empresas momentaneamente indicadas vencedoras
Mensagem	28/03/2023 16:18:54	PREGOEIRO: Senhores licitantes, após análise e validação da documentação de habilitação, a licitante: M.TESTA CONFECÇAO em nosso entendimento, atenderam as exigências do Edital, portando declaradas HABILITADA e vencedoras momentaneamente dos lotes primeira colocada.
Mensagem	28/03/2023 16:20:41	PREGOEIRO: A licitante: M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS, apresentou a CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS, vencida no dia 26/09/2022, por se tratar de micro empresa, será concedido os benefícios da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 § 1º Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de cinco dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
Mensagem	28/03/2023 16:25:03	PREGOEIRO: Senhores licitantes, a sessão será suspensa, retornaremos as 16:00hrd do dia 04 do mês de abril de 2023.
Suspensão do Lote	28/03/2023 16:28:49	PREGOEIRO: Lote 012/2023/7 suspenso temporariamente. Pelo motivo Sessão suspensa, prazo concedido a licitante M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS, com base no § 1º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. Retorno da sessão as 16:00 do dia 04/04/2023
Alteração de Etapa	04/04/2023 16:08:07	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/7 foi reiniciado!
Mensagem	04/04/2023 16:10:45	PREGOEIRO: Senhores licitantes, boa tarde, estamos iniciando a abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023.
Mensagem	04/04/2023 16:16:40	PREGOEIRO: A licitante, M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS, apresentou a CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS, via email da CPL, tempestivamente. Portando declarada HABILITADA e vencedora dos item em primeiro lugar.
Mensagem	04/04/2023 16:17:12	PREGOEIRO: A menciona certidão, se encontram disponível para consultas no mesmo link, download Edital.
Mensagem	04/04/2023 16:19:19	PREGOEIRO: Em atendimento ao Decreto 10.024/2019, Art. 44 e ao Item 15 do EDITAL: DOS RECURSOS, será concedido o prazo de trinta minutos, para manifestação a intenção de interpor recurso.
Mensagem	04/04/2023 16:19:42	PREGOEIRO: A falta de interposição de recurso importará a decadência do direito de recurso e o Pregoeiro adjudicará o objeto do certame ao vencedor, na própria sessão, propondo à autoridade competente a homologação do procedimento licitatório.
Alteração de Etapa	04/04/2023 16:21:15	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	05/04/2023 08:52:50	PREGOEIRO: Senhores licitantes, bom dia, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 011/2023, para a continuidade de prazo de trinta minutos, para manifestação a intenção de interpor recurso.
Mensagem	05/04/2023 11:53:52	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	05/04/2023 11:53:52	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5
Adjudicação do Lote	05/04/2023 12:01:11	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	10/04/2023 16:36:55	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 8, Camisa manga longa colorida / Material principal: algodão / Tipo de gola: Gola redonda - Tamanho G , Homologado
Participação Licitante - Participação Exclusiva ME/EPP/COOP

Evento	Data / Hora	Descrição
--------	-------------	-----------

FLS. Nº 354

Proc. Nº _____

Rubrica _____

Prefeitura Municipal de Duque Bacelar

Alteração de Etapa	12/03/2023 17:30:05	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	18/03/2023 18:38:25	SISTEMA: Envio da proposta do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 59,33.
Envio de Oferta	20/03/2023 08:25:23	SISTEMA: Envio da proposta do G D DE SOUSA NETO EIRELI / Licitante 2 no valor de 59,33.
Envio de Oferta	20/03/2023 09:10:05	SISTEMA: Envio da proposta do ELO CRIACOES TEXTIL LTDA / Licitante 3 no valor de 59,33.
Envio de Oferta	20/03/2023 09:10:56	SISTEMA: Envio da proposta do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 59,33.
Alteração de Etapa	20/03/2023 10:29:01	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	20/03/2023 10:31:11	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 012/2023/8.
Mensagem	20/03/2023 10:32:18	PREGOEIRO: Senhores licitantes, bom dia, estamos iniciando a abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023, desejamos boa sorte a todos.
Mensagem	20/03/2023 10:32:53	PREGOEIRO: Senhores, pedimos atenção para nossa comunicação via chat, acompanhem as mensagens, contendo os procedimentos e horários para continuidade de cada fase.
Mensagem	20/03/2023 10:33:21	PREGOEIRO: Este pregão basicamente será conduzido nas seguintes etapas:
Mensagem	20/03/2023 10:33:40	PREGOEIRO: Análise das fichas técnicas/propostas, classificação e desclassificação
Mensagem	20/03/2023 10:34:04	PREGOEIRO: Fase de lances.
Mensagem	20/03/2023 10:34:19	PREGOEIRO: Negociação de preços.
Mensagem	20/03/2023 10:34:30	PREGOEIRO: Encaminhamento da proposta realinhada de preços, empresas em primeiro lugar.
Mensagem	20/03/2023 10:34:45	PREGOEIRO: Possibilidade de solicitação da planilha de composição de custos.
Mensagem	20/03/2023 10:34:58	PREGOEIRO: Análise de documentação de habilitação e prazo para intenção de manifestação de recursos
Mensagem	20/03/2023 10:38:17	PREGOEIRO: Senhores licitantes, iniciaremos os trabalhos com o Download das Fichas Técnica/proposta, desclassificaremos as empresas que não atenderam o Edital no Item, 10.3;
Mensagem	20/03/2023 10:39:56	PREGOEIRO: 10.3 Ao encaminhar a proposta de preços na forma prevista pelo sistema eletrônico, a licitante deverá obrigatoriamente preencher as informações no campo FICHA TÉCNICA e anexá-las por meio de arquivo eletrônico no campo apropriado do sistema da Bolsa Brasileira de Mercadorias, sendo vedada a identificação do licitante por qualquer meio. Nem mesmo a localidade da empresa ou do órgão licitante. Acompanhado da FICHA TECNICA (PROPOSTA INICIAL): Conforme especificado no ANEXO IX DO EDITAL, sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO
Mensagem	20/03/2023 10:50:56	PREGOEIRO: Senhores, iniciamos o Download das ficha técnica/propostas, iremos suspender a sessão, retornaremos as 08:30hrs do dia 23 do mês corrente para resultado da análise das propostas, aceitação ou desclassificação, e em seguida iniciamos a fase de lances.
Suspensão do Lote	20/03/2023 10:51:57	PREGOEIRO: Lote 012/2023/8 suspenso temporariamente. Pelo motivo Suspensão da sessão para análise das fichas técnicas/proposta de preços. Retorno da sessão as 08:30 do dia 23/03/2023
Alteração de Etapa	23/03/2023 08:31:36	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/8 foi reiniciado!
Mensagem	23/03/2023 08:36:46	PREGOEIRO: Senhores licitantes, bom dia, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 011/2023, para resultado da análise das propostas, aceitação ou desclassificação, e em seguida iniciamos a fase de lances.
Mensagem	23/03/2023 08:45:25	PREGOEIRO: Concluída o downloads e a análise das fichas técnicas/propostas, as licitantes que não atenderam os especificações do Edital, serão desclassificadas
Desclassificação do Licitante	23/03/2023 08:58:50	PREGOEIRO: Desclassificação do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4: A licitante foi desclassificada por não atender o Edital no item 10.3; vedada a identificação do licitante por qualquer meio. Nem mesmo a localidade da empresa ou do órgão licitante. Subitem 02 - FICHA TECNICA modelo ANEXO X, preenchimento contendo o número do edital, nome do órgão comprador, descrição dos itens e respectivos valores, sem identificação da licitante, nem mesmo a localidade da empresa ou do órgão comprador apenas a data na parte inferior.
Reclassificação do Licitante	23/03/2023 09:00:02	PREGOEIRO: Reclassificação do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4: A licitante foi desclassificada por equívoco
Desclassificação do Licitante	23/03/2023 09:00:50	PREGOEIRO: Desclassificação do ELO CRIACOES TEXTIL LTDA / Licitante 3: A licitante foi desclassificada por não atender o Edital no item 10.3; vedada a identificação do licitante por qualquer meio. Nem mesmo a localidade da empresa ou do órgão licitante. Subitem 02 - FICHA TECNICA modelo ANEXO X, preenchimento contendo o número do edital, nome do órgão comprador, descrição dos itens e respectivos valores, sem identificação da licitante, nem mesmo a localidade da empresa ou do órgão comprador apenas a data na parte inferior.
Mensagem	23/03/2023 09:08:50	PREGOEIRO: Concluída desclassificação das propostas que não atenderam as exigências do Edital, iniciaremos a fase de lances.
Suspensão do Lote	23/03/2023 09:19:39	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	23/03/2023 09:38:31	PREGOEIRO: Agendado lote 012/2023/8 suspenso. Pelo motivo comunicação pela plataforma, a sessão será suspensa devido a desconexão do pregoeiro. Em atendimento Art. 35. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. Agendado retorno da sessão as 09:30 do dia 24/03/2023
Alteração de Etapa	24/03/2023 09:30:23	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/8 foi reiniciado!
Mensagem	24/03/2023 09:30:48	PREGOEIRO: Senhores licitantes bom dia, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023, para continuidade a fase de lances.
Alteração de Etapa	24/03/2023 09:38:05	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	24/03/2023 09:39:19	SISTEMA: Envio de lance do G D DE SOUSA NETO EIRELI / Licitante 2 no valor de 58,00.
Envio de Oferta	24/03/2023 09:40:15	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 57,99.
Envio de Oferta	24/03/2023 09:42:24	SISTEMA: Envio de lance do G D DE SOUSA NETO EIRELI / Licitante 2 no valor de 57,90.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:46:07	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:46:54	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 57,89.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:46:54	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:47:20	SISTEMA: Envio de lance do G D DE SOUSA NETO EIRELI / Licitante 2 no valor de 57,88.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:47:20	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!

FLS. Nº 355

Proc. Nº _____

Rubrica _____

Prefeitura Municipal de Duque Bacelar

Envio de Oferta	24/03/2023 09:47:55	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFEECAO / Licitante 1 no valor de 57,87.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:47:55	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:48:05	SISTEMA: Envio de lance do G D DE SOUSA NETO EIRELI / Licitante 2 no valor de 52,85.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:48:05	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:48:38	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFEECAO / Licitante 1 no valor de 52,84.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:48:38	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:49:04	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 52,83.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:49:04	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:49:12	SISTEMA: Envio de lance do G D DE SOUSA NETO EIRELI / Licitante 2 no valor de 52,80.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:49:12	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:49:22	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFEECAO / Licitante 1 no valor de 52,79.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:49:22	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:49:49	SISTEMA: Envio de lance do G D DE SOUSA NETO EIRELI / Licitante 2 no valor de 52,75.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:49:50	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:50:11	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFEECAO / Licitante 1 no valor de 52,74.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:50:11	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:51:07	SISTEMA: Envio de lance do G D DE SOUSA NETO EIRELI / Licitante 2 no valor de 52,50.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:51:07	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:51:23	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFEECAO / Licitante 1 no valor de 52,49.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:51:23	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:51:51	SISTEMA: Envio de lance do G D DE SOUSA NETO EIRELI / Licitante 2 no valor de 52,40.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:51:51	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:52:19	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 52,39.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:52:19	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:52:42	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFEECAO / Licitante 1 no valor de 52,38.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:52:42	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:52:56	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 52,37.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:52:56	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:53:07	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 52,36.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:53:08	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	24/03/2023 09:54:09	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:54:16	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFEECAO / Licitante 1 no valor de 52,35.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:54:16	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:54:37	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 52,34.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:54:37	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:54:58	SISTEMA: Envio de lance do G D DE SOUSA NETO EIRELI / Licitante 2 no valor de 52,30.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:54:58	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:55:43	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 52,29.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:55:43	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:55:57	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFEECAO / Licitante 1 no valor de 52,28.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:55:57	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:56:24	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 52,27.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:56:24	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:56:42	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFEECAO / Licitante 1 no valor de 52,26.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:56:42	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:56:55	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 52,00.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:56:55	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:57:33	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFEECAO / Licitante 1 no valor de 51,99.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:57:34	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:57:58	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 51,98.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:57:58	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:58:01	SISTEMA: Envio de lance do G D DE SOUSA NETO EIRELI / Licitante 2 no valor de 51,90.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:58:01	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:58:17	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 51,89.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:58:17	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:58:38	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFEECAO / Licitante 1 no valor de 51,88.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:58:38	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:59:07	SISTEMA: Envio de lance do G D DE SOUSA NETO EIRELI / Licitante 2 no valor de 51,00.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:59:07	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:59:34	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 50,99.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:59:34	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!

FLS. Nº 356
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

Prefeitura Municipal de Duque Bacelar

Envio de Oferta	24/03/2023 10:00:05	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 50,98.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:00:05	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:00:15	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 50,97.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:00:15	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:00:34	SISTEMA: Envio de lance do G D DE SOUSA NETO EIRELI / Licitante 2 no valor de 50,50.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:00:34	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:00:56	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 50,49.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:00:56	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:01:25	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 50,48.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:01:25	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:01:40	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 50,40.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:01:40	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:02:00	SISTEMA: Envio de lance do G D DE SOUSA NETO EIRELI / Licitante 2 no valor de 50,20.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:02:00	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:02:01	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 50,39.
Envio de Oferta	24/03/2023 10:02:12	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 50,19.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:02:12	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:02:53	SISTEMA: Envio de lance do G D DE SOUSA NETO EIRELI / Licitante 2 no valor de 50,18.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:02:53	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:03:16	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 50,17.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:03:16	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:03:19	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 50,10.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:03:19	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:04:05	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 50,09.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:04:06	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:04:31	SISTEMA: Envio de lance do G D DE SOUSA NETO EIRELI / Licitante 2 no valor de 50,05.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:04:31	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:04:37	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 50,00.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:04:37	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:04:50	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 49,99.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:04:50	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:05:34	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 49,00.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:05:35	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	24/03/2023 10:06:36	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:06:51	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 48,99.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:06:51	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:07:30	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 48,00.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:07:30	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:08:13	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 47,99.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:08:14	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:08:26	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 47,95.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:08:26	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:09:07	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 47,94.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:09:07	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:09:24	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 47,93.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:09:24	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:09:43	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 47,92.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:09:43	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:09:52	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 47,91.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:09:52	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:10:37	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 47,90.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:10:37	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:10:43	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 47,89.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:10:43	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	24/03/2023 10:11:44	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:11:51	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 47,88.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:11:51	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:11:56	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 47,87.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:11:56	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:12:43	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 47,86.

FLS. Nº 362
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

Prefeitura Municipal de Duque Bacelar

		57,95.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:19:55	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	27/03/2023 15:20:55	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:21:12	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECCAO / Licitante 1 no valor de 57,94.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:21:12	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:21:22	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 57,93.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:21:23	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	27/03/2023 15:22:24	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:22:39	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECCAO / Licitante 1 no valor de 57,92.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:22:39	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:22:49	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 57,91.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:22:49	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:23:42	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECCAO / Licitante 1 no valor de 57,90.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:23:42	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:23:50	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 57,89.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:23:51	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:24:32	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECCAO / Licitante 1 no valor de 57,88.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:24:32	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:24:37	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 57,87.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:24:37	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:25:00	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECCAO / Licitante 1 no valor de 57,86.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:25:00	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:25:11	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 57,85.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:25:11	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:26:10	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECCAO / Licitante 1 no valor de 57,84.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:26:11	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:26:27	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 57,83.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:26:27	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	27/03/2023 15:27:28	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:27:37	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECCAO / Licitante 1 no valor de 57,82.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:27:37	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:27:42	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 57,81.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:27:42	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:28:29	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECCAO / Licitante 1 no valor de 57,80.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:28:29	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:28:36	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 57,79.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:28:36	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:28:46	SISTEMA: Envio de lance do G D DE SOUSA NETO EIRELI / Licitante 2 no valor de 57,50.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:28:46	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:28:52	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 57,49.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:28:52	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:29:00	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECCAO / Licitante 1 no valor de 57,48.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:29:00	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:29:05	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 57,47.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:29:05	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:29:26	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECCAO / Licitante 1 no valor de 57,46.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:29:26	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:29:29	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 57,45.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:29:29	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:29:55	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECCAO / Licitante 1 no valor de 57,44.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:29:55	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:29:59	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 57,43.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:29:59	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:30:46	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECCAO / Licitante 1 no valor de 57,42.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:30:46	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:30:49	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 57,41.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:30:49	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:31:17	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECCAO / Licitante 1 no valor de 57,40.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:31:17	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!

Prefeitura Municipal de Duque Bacelar

Envio de Oferta	27/03/2023 15:31:30	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 57,39.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:31:30	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:32:01	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECCAO / Licitante 1 no valor de 57,30.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:32:02	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:32:07	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 57,29.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:32:08	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:32:17	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECCAO / Licitante 1 no valor de 57,20.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:32:17	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:32:23	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 57,19.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:32:23	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:32:41	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECCAO / Licitante 1 no valor de 57,15.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:32:41	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:32:51	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 57,14.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:32:51	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:33:23	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECCAO / Licitante 1 no valor de 57,13.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:33:23	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:33:29	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 57,12.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:33:30	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:33:48	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECCAO / Licitante 1 no valor de 57,11.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:33:48	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:33:55	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 57,10.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:33:55	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:34:12	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECCAO / Licitante 1 no valor de 57,09.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:34:12	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:34:16	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 57,08.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:34:16	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:35:14	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECCAO / Licitante 1 no valor de 57,06.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:35:14	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:35:17	SISTEMA: Envio de lance do G D DE SOUSA NETO EIRELI / Licitante 2 no valor de 57,00.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:35:17	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:35:20	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 56,99.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:35:20	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:35:48	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 56,98.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:35:48	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:35:58	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECCAO / Licitante 1 no valor de 56,95.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:35:58	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:36:03	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 56,94.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:36:03	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	27/03/2023 15:37:04	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:37:08	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECCAO / Licitante 1 no valor de 56,90.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:37:08	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:37:15	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 56,89.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:37:15	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:37:37	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 56,88.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:37:37	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:38:27	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECCAO / Licitante 1 no valor de 56,80.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:38:28	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:38:39	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 56,79.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:38:39	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:38:43	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 56,78.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:38:43	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:39:30	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECCAO / Licitante 1 no valor de 56,75.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:39:30	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:39:42	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 56,74.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:39:42	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:40:41	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECCAO / Licitante 1 no valor de 56,70.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:40:41	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!

Prefeitura Municipal de Duque Bacelar

Envio de Oferta	27/03/2023 15:40:45	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 56,69.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:40:45	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:41:43	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECCAO / Licitante 1 no valor de 56,60.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:41:43	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:41:49	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 56,59.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:41:49	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	27/03/2023 15:42:50	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:43:15	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECCAO / Licitante 1 no valor de 56,00.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:43:15	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:43:21	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 55,99.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:43:22	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	27/03/2023 15:44:22	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:44:39	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECCAO / Licitante 1 no valor de 55,90.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:44:39	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:44:46	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 55,89.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:44:46	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:45:04	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECCAO / Licitante 1 no valor de 55,00.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:45:05	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:45:36	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 54,99.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:45:36	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:46:04	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECCAO / Licitante 1 no valor de 54,90.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:46:04	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:46:10	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 54,89.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:46:10	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:46:29	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECCAO / Licitante 1 no valor de 54,85.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:46:29	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:46:40	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 54,84.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:46:40	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:47:14	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECCAO / Licitante 1 no valor de 54,80.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:47:14	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:47:17	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 54,79.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:47:17	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:47:34	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECCAO / Licitante 1 no valor de 54,70.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:47:35	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:47:38	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 54,69.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:47:39	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:47:56	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECCAO / Licitante 1 no valor de 54,65.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:47:56	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:48:01	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 54,64.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:48:01	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:48:16	SISTEMA: Envio de lance do G D DE SOUSA NETO EIRELI / Licitante 2 no valor de 54,50.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:48:16	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:48:22	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 54,49.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:48:22	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:48:42	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECCAO / Licitante 1 no valor de 54,40.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:48:42	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:48:46	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 54,39.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:48:46	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:48:58	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECCAO / Licitante 1 no valor de 54,30.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:48:58	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:49:15	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 54,29.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:49:15	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:49:49	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECCAO / Licitante 1 no valor de 54,20.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:49:49	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:49:50	SISTEMA: Envio de lance do G D DE SOUSA NETO EIRELI / Licitante 2 no valor de 54,28.
Envio de Oferta	27/03/2023 15:49:56	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 54,19.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:49:56	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:50:12	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECCAO / Licitante 1 no valor de 54,18.

Prefeitura Municipal de Duque Bacelar

Alteração de Situação	27/03/2023 15:50:12	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:50:15	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 54,17.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:50:15	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:50:27	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECCAO / Licitante 1 no valor de 54,16.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:50:27	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:50:43	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 54,15.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:50:43	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:51:04	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECCAO / Licitante 1 no valor de 54,14.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:51:04	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:51:25	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 54,13.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:51:25	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:52:13	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECCAO / Licitante 1 no valor de 54,10.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:52:13	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:52:28	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 54,09.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:52:28	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:52:52	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECCAO / Licitante 1 no valor de 54,08.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:52:53	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:52:57	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 54,07.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:52:57	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:53:38	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECCAO / Licitante 1 no valor de 54,06.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:53:38	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:53:48	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 54,05.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:53:48	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:54:17	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECCAO / Licitante 1 no valor de 54,04.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:54:17	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:54:23	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 54,03.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:54:23	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:55:01	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECCAO / Licitante 1 no valor de 54,00.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:55:01	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:55:15	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 53,99.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:55:15	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:55:59	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECCAO / Licitante 1 no valor de 53,98.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:56:00	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:56:03	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 53,97.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:56:04	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:56:18	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECCAO / Licitante 1 no valor de 53,95.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:56:18	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:56:23	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 53,94.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:56:23	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:56:30	SISTEMA: Envio de lance do G D DE SOUSA NETO EIRELI / Licitante 2 no valor de 53,50.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:56:30	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:56:54	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECCAO / Licitante 1 no valor de 53,49.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:56:54	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:57:23	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 53,48.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:57:23	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	27/03/2023 15:58:24	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:58:34	SISTEMA: Envio de lance do G D DE SOUSA NETO EIRELI / Licitante 2 no valor de 52,20.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:58:34	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:58:43	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 52,19.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:58:43	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:58:53	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECCAO / Licitante 1 no valor de 52,10.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:58:53	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:59:01	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 52,09.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:59:01	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:59:47	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECCAO / Licitante 1 no valor de 52,08.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:59:47	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:00:00	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 52,07.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:00:01	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records. It states that records are essential for tracking progress and identifying areas for improvement. The second part of the document describes the various methods used to collect and analyze data. It mentions that data is collected through surveys, interviews, and observations. The third part of the document discusses the results of the data analysis. It states that the results show a significant increase in productivity over the period of the study. The fourth part of the document discusses the implications of the findings. It states that the findings suggest that the use of the methods described in the document can lead to improved productivity. The fifth part of the document discusses the limitations of the study. It states that the study was limited to a small number of participants and a short period of time. The sixth part of the document discusses the conclusions of the study. It states that the study concludes that the use of the methods described in the document can lead to improved productivity. The seventh part of the document discusses the recommendations for future research. It states that future research should focus on testing the methods described in the document with a larger number of participants and over a longer period of time. The eighth part of the document discusses the acknowledgments. It states that the author would like to thank the following people for their assistance in the study: [Name], [Name], and [Name]. The ninth part of the document discusses the references. It lists the following references: [Reference 1], [Reference 2], and [Reference 3]. The tenth part of the document discusses the appendix. It contains the following information: [Appendix 1], [Appendix 2], and [Appendix 3].

Author: [Name]

Date: [Date]

Location: [Location]

Subject: [Subject]

Keywords: [Keywords]

Abstract: [Abstract]

Introduction: [Introduction]

Methodology: [Methodology]

Results: [Results]

Discussion: [Discussion]

Conclusion: [Conclusion]

References: [References]

Appendix: [Appendix]

Conclusion: [Conclusion]

References: [References]

Appendix: [Appendix]

Conclusion: [Conclusion]

FLS. Nº 367
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

Prefeitura Municipal de Duque Bacelar

Alteração de Situação	27/03/2023 16:12:07	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:12:16	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 51,39.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:12:16	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:13:02	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECCAO / Licitante 1 no valor de 51,38.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:13:03	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:13:08	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 51,37.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:13:08	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:13:21	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECCAO / Licitante 1 no valor de 51,35.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:13:21	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:13:27	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 51,34.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:13:28	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:14:28	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECCAO / Licitante 1 no valor de 51,33.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:14:28	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:14:36	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 51,32.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:14:37	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	27/03/2023 16:15:37	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:15:45	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECCAO / Licitante 1 no valor de 51,30.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:15:45	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:15:51	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 51,29.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:15:51	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:16:01	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECCAO / Licitante 1 no valor de 51,28.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:16:01	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:16:13	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 51,27.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:16:13	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	27/03/2023 16:17:14	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:17:52	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECCAO / Licitante 1 no valor de 51,00.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:17:52	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:17:55	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 50,99.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:17:55	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:18:07	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECCAO / Licitante 1 no valor de 50,00.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:18:07	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:18:20	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 49,99.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:18:21	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	27/03/2023 16:19:21	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:19:33	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECCAO / Licitante 1 no valor de 49,95.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:19:34	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:19:46	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 49,94.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:19:46	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	27/03/2023 16:20:48	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:21:16	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECCAO / Licitante 1 no valor de 49,90.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:21:17	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:21:29	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 49,89.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:21:29	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	27/03/2023 16:22:31	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:22:57	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECCAO / Licitante 1 no valor de 49,80.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:22:57	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:23:50	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 49,79.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:23:50	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:24:21	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECCAO / Licitante 1 no valor de 49,78.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:24:21	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:24:56	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 49,77.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:24:56	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:25:54	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECCAO / Licitante 1 no valor de 49,75.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:25:54	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:26:05	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 49,74.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:26:05	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	27/03/2023 16:27:06	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:27:26	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECCAO / Licitante 1 no valor de 49,70.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:27:26	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!

FLS. Nº 369

Proc. Nº _____

Rubrica _____

Prefeitura Municipal de Duque Bacelar

Alteração de Situação	27/03/2023 16:44:03	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:44:21	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 47,29.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:44:21	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:45:11	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 47,20.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:45:11	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:45:19	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 47,19.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:45:19	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	27/03/2023 16:46:20	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:46:21	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 47,00.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:46:22	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:46:44	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 46,99.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:46:44	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:47:34	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 46,00.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:47:34	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:47:37	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 45,99.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:47:37	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:47:47	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 45,50.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:47:47	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:48:39	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 45,49.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:48:39	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:48:53	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 45,00.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:48:53	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:49:14	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 44,99.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:49:14	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:50:09	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 44,98.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:50:10	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:50:25	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 44,97.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:50:25	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	27/03/2023 16:51:26	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:51:30	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 44,96.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:51:30	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:51:33	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 44,95.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:51:34	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	27/03/2023 16:52:35	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:52:48	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 44,00.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:52:48	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:52:55	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 43,99.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:52:55	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	27/03/2023 16:53:56	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:54:01	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 43,00.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:54:01	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:54:11	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 42,99.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:54:12	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:55:05	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 42,00.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:55:05	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:55:07	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 41,99.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:55:07	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	27/03/2023 16:56:08	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:56:15	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 41,95.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:56:16	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:56:26	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 41,94.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:56:26	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	27/03/2023 16:57:27	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:57:31	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 41,90.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:57:31	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:57:34	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 41,89.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:57:34	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:58:18	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 41,88.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:58:19	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!

Prefeitura Municipal de Duque Bacelar

		36,39.
Alteração de Situação	27/03/2023 17:09:57	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 17:10:14	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFEECAO / Licitante 1 no valor de 36,30.
Alteração de Situação	27/03/2023 17:10:14	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 17:10:26	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 36,29.
Alteração de Situação	27/03/2023 17:10:26	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 17:11:05	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFEECAO / Licitante 1 no valor de 36,00.
Alteração de Situação	27/03/2023 17:11:05	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 17:11:12	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 35,99.
Alteração de Situação	27/03/2023 17:11:12	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 17:11:22	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFEECAO / Licitante 1 no valor de 35,00.
Alteração de Situação	27/03/2023 17:11:22	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 17:11:28	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 34,99.
Alteração de Situação	27/03/2023 17:11:29	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 17:12:22	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFEECAO / Licitante 1 no valor de 30,00.
Alteração de Situação	27/03/2023 17:12:22	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 17:12:43	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 29,99.
Alteração de Situação	27/03/2023 17:12:43	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	27/03/2023 17:13:44	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	27/03/2023 17:14:45	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Mensagem	27/03/2023 17:25:55	PREGOEIRO: Senhores licitantes, concluída a fase de lances, iniciaremos a fase indicação de vencedor, em seguida, negociação de preços e solicitação de envio da proposta readequada do último lance ofertado.
Mensagem	27/03/2023 17:26:34	PREGOEIRO: Passado 05min a falta de manifestação para negociação da proposta, ou novos lances ofertados, entende-se como a não intenção de negociar, será mantido o valor do último lance.
Mensagem	27/03/2023 17:26:54	PREGOEIRO: A licitante, M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS/LICITANTE 2, em atendimento ao Decreto 10.024/2019, Art. 38, solicitamos contra proposta do valor apresentado no ultimo lance dos itens: 01, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 E 43, você aceita reduzir os valores unitários de cada item acima citados?
Mensagem	27/03/2023 17:27:08	PREGOEIRO: A licitante, M.TESTA CONFEECAO / LICITANTE 1, em atendimento ao Decreto 10.024/2019, Art. 38, solicitamos contra proposta do valor apresentado no ultimo lance dos itens: 02, 03, 04, 05, 21 e 25. você aceita reduzir os valores unitários de cada item acima citados?
Mensagem	27/03/2023 17:32:36	PREGOEIRO: Senhores licitantes, a sessão será suspensa retornaremos as 08:00hrs do dia 28 do mês corrente, para solicitação do envio da proposta realinhada de preços após a fase de negociação.
Suspensão do Lote	27/03/2023 17:33:54	PREGOEIRO: Lote 012/2023/8 suspenso temporariamente. Pelo motivo Sessão suspensa, devido ao horário de final de expediente.. Retorno da sessão as 08:00 do dia 28/03/2023
Alteração de Etapa	28/03/2023 08:00:52	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/8 foi reiniciado!
Mensagem	28/03/2023 08:02:36	PREGOEIRO: Senhores licitantes bom dia, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023, para solicitação do envio da proposta realinhada de preços após a fase de negociação.
Mensagem	28/03/2023 08:03:53	PREGOEIRO: DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
Mensagem	28/03/2023 08:04:09	PREGOEIRO: Em atendimento ao 12.7 do EDITAL. Encerrada a etapa de negociação, O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance(s) ofertado(s) após a negociação realizada, em campo específico do sistema, se não houver o envio deverá ser via e-mail, cplduquebacelar@gmail.com.
Mensagem	28/03/2023 08:04:28	PREGOEIRO: O não atendimento, decairá o direito, e será convocado o licitante segundo colocado para negociação dos preços e envio da proposta readequada.
Mensagem	28/03/2023 08:04:47	PREGOEIRO: As propostas readequadas de preços, serão disponibilizadas no mesmo link, download.
Mensagem	28/03/2023 08:07:21	PREGOEIRO: O prazo de 02 horas úteis para envio da proposta realinhada de preços, a partir das 08hrs08min as 10hrs08min do dia corrente.
Suspensão do Lote	28/03/2023 08:08:42	PREGOEIRO: Lote 012/2023/8 suspenso temporariamente. Pelo motivo Concedido prazo de 02 (duas) horas, para o envio da proposta readequada de preços ao último lance(s) ofertado(s) após a negociação realizada.. Retorno da sessão as 10:10 do dia 28/03/2023
Alteração de Etapa	28/03/2023 10:10:22	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/8 foi reiniciado!
Mensagem	28/03/2023 10:11:07	PREGOEIRO: Senhores Licitantes, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico PE nº 012/2023.
Mensagem	28/03/2023 10:12:48	PREGOEIRO: Confirmamos o recebimento das propostas readequadas de preços das Licitantes: M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS e a licitante M.TESTA CONFEECAO, Portando atendido tempestivamente o item 12.7 do EDITAL.
Mensagem	28/03/2023 10:13:05	PREGOEIRO: As propostas readequadas de preços, se encontram disponível para consultas no mesmo link, download Edital.
Mensagem	28/03/2023 10:14:01	PREGOEIRO: Finalizada a fase de recebimento das propostas readequadas de preços, iniciaremos os trabalhos com a indicação dos vencedores da fase de lances em todos os itens, em seguida iniciaremos a fase de HABILITAÇÃO.
Alteração de Etapa	28/03/2023 10:26:48	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4.
Mensagem	28/03/2023 10:33:31	PREGOEIRO: Concluída a indicação do vencedor da fase de lances/negociação, iremos para análise e validação dos documentos de habilitação, em atendimento ao Edital item 13. - DA HABILITAÇÃO.
Mensagem	28/03/2023 10:42:53	PREGOEIRO: Senhores Licitantes, a sessão será suspensa, retornaremos às 16:00hrs do dia corrente, com o resultado da análise da documentação de habilitação das empresas momentaneamente indicadas vencedoras
Suspensão do Lote	28/03/2023 10:44:02	PREGOEIRO: Lote 012/2023/8 suspenso temporariamente. Pelo motivo Suspensão da sessão para análise e

Prefeitura Municipal de Duque Bacelar

FLS. Nº 372
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

		validação dos documentos de habilitação, em atendimento ao Edital item 13. - DA HABILITAÇÃO: . Retorno da sessão as 16:00 do dia 28/03/2023
Alteração de Etapa	28/03/2023 16:00:10	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/8 foi reiniciado!
Mensagem	28/03/2023 16:01:29	PREGOEIRO: Senhores Licitantes, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico PE nº 012/2023, com o resultado da análise da documentação de habilitação das empresas momentaneamente indicadas vencedoras
Mensagem	28/03/2023 16:18:54	PREGOEIRO: Senhores licitantes, após análise e validação da documentação de habilitação, a licitante: M.TESTA CONFECÇÃO em nosso entendimento, atenderam as exigências do Edital, portando declaradas HABILITADA e vencedoras momentaneamente dos lotes primeira colocada.
Mensagem	28/03/2023 16:20:41	PREGOEIRO: A licitante: M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS, apresentou a CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS, vencida no dia 26/09/2022, por se tratar de micro empresa, será concedido os benefícios da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 § 1º Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de cinco dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
Mensagem	28/03/2023 16:25:03	PREGOEIRO: Senhores licitantes, a sessão será suspensa, retornaremos as 16:00hrd do dia 04 do mês de abril de 2023.
Suspensão do Lote	28/03/2023 16:28:49	PREGOEIRO: Lote 012/2023/8 suspenso temporariamente. Pelo motivo Sessão suspensa, prazo concedido a licitante M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS, com base no § 1º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.. Retorno da sessão as 16:00 do dia 04/04/2023
Alteração de Etapa	04/04/2023 16:08:08	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/8 foi reiniciado!
Mensagem	04/04/2023 16:10:45	PREGOEIRO: Senhores licitantes, boa tarde, estamos iniciando a abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023.
Mensagem	04/04/2023 16:16:40	PREGOEIRO: A licitante, M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS, apresentou a CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS, via email da CPL, tempestivamente. Portando declarada HABILITADA e vencedora dos item em primeiro lugar.
Mensagem	04/04/2023 16:17:12	PREGOEIRO: A menciona certidão, se encontram disponível para consultas no mesmo link, download Edital.
Mensagem	04/04/2023 16:19:19	PREGOEIRO: Em atendimento ao Decreto 10.024/2019, Art. 44 e ao Item 15 do EDITAL: DOS RECURSOS, será concedido o prazo de trinta minutos, para manifestação a intenção de interpor recurso.
Mensagem	04/04/2023 16:19:42	PREGOEIRO: A falta de interposição de recurso importará a decadência do direito de recurso e o Pregoeiro adjudicará o objeto do certame ao vencedor, na própria sessão, propondo à autoridade competente a homologação do procedimento licitatório.
Alteração de Etapa	04/04/2023 16:21:24	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	05/04/2023 08:52:50	PREGOEIRO: Senhores licitantes, bom dia, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 011/2023, para a continuidade de prazo de trinta minutos, para manifestação a intenção de interpor recurso.
Mensagem	05/04/2023 11:53:59	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	05/04/2023 11:53:59	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4
Adjudicação do Lote	05/04/2023 12:01:10	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	10/04/2023 16:36:55	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 9, Camisa manga longa colorida / Material principal: algodão / Tipo de gola: Gola redonda - Tamanho P / , Homologado
Participação Licitante - Participação Exclusiva ME/EPP/COOP

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	12/03/2023 17:30:05	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	18/03/2023 18:38:56	SISTEMA: Envio da proposta do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 61,95.
Envio de Oferta	20/03/2023 08:25:44	SISTEMA: Envio da proposta do G D DE SOUSA NETO EIRELI / Licitante 2 no valor de 61,95.
Envio de Oferta	20/03/2023 09:10:43	SISTEMA: Envio da proposta do ELO CRIACOES TEXTIL LTDA / Licitante 3 no valor de 61,95.
Envio de Oferta	20/03/2023 09:11:46	SISTEMA: Envio da proposta do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 61,95.
Alteração de Etapa	20/03/2023 10:29:01	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	20/03/2023 10:31:11	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 012/2023/9.
Mensagem	20/03/2023 10:32:18	PREGOEIRO: Senhores licitantes, bom dia, estamos iniciando a abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023, desejamos boa sorte a todos.
Mensagem	20/03/2023 10:32:53	PREGOEIRO: Senhores, pedimos atenção para nossa comunicação via chat, acompanhem as mensagens, contendo os procedimentos e horários para continuidade de cada fase.
Mensagem	20/03/2023 10:33:21	PREGOEIRO: Este pregão basicamente será conduzido nas seguintes etapas:
Mensagem	20/03/2023 10:33:40	PREGOEIRO: Análise das fichas técnicas/propostas, classificação e desclassificação
Mensagem	20/03/2023 10:34:04	PREGOEIRO: Fase de lances.
Mensagem	20/03/2023 10:34:19	PREGOEIRO: Negociação de preços.
Mensagem	20/03/2023 10:34:30	PREGOEIRO: Encaminhamento da proposta realinhada de preços, empresas em primeiro lugar.
Mensagem	20/03/2023 10:34:45	PREGOEIRO: Possibilidade de solicitação da planilha de composição de custos.
Mensagem	20/03/2023 10:34:58	PREGOEIRO: Análise de documentação de habilitação e prazo para intenção de manifestação de recursos

Early Developmental Stages

The following text is extremely faint and largely illegible. It appears to be a multi-paragraph document or report. The text is organized into several distinct sections, likely separated by sub-headers or paragraph breaks. The content seems to discuss developmental stages, possibly in a biological or psychological context, given the title. The text is too light to transcribe accurately, but it follows a structured format with multiple paragraphs of varying lengths. There are two dark circular marks on the right side of the page, which appear to be punch holes or scanning artifacts.

Prefeitura Municipal de Duque Bacelar

Mensagem	20/03/2023 10:38:17	PREGOEIRO: Senhores licitantes, iniciaremos os trabalhos com o Download das Fichas Técnica/proposta, desclassificaremos as empresas que não atenderam o Edital no Item, 10.3;
Mensagem	20/03/2023 10:39:56	PREGOEIRO: 10.3 Ao encaminhar a proposta de preços na forma prevista pelo sistema eletrônico, a licitante deverá obrigatoriamente preencher as informações no campo FICHA TÉCNICA e anexá-las por meio de arquivo eletrônico no campo apropriado do sistema da Bolsa Brasileira de Mercadorias, sendo vedada a identificação do licitante por qualquer meio. Nem mesmo a localidade da empresa ou do órgão licitante. Acompanhado da FICHA TECNICA (PROPOSTA INICIAL): Conforme especificado no ANEXO IX DO EDITAL, sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO
Mensagem	20/03/2023 10:50:56	PREGOEIRO: Senhores, iniciamos o Download das ficha técnica/propostas, iremos suspender a sessão, retornaremos as 08:30hrs do dia 23 do mês corrente para resultado da análise das propostas, aceitação ou desclassificação, e em seguida iniciarmos a fase de lances.
Suspensão do Lote	20/03/2023 10:51:57	PREGOEIRO: Lote 012/2023/9 suspenso temporariamente. Pelo motivo Suspensão da sessão para análise das fichas técnicas/proposta de preços. Retorno da sessão as 08:30 do dia 23/03/2023
Alteração de Etapa	23/03/2023 08:31:36	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/9 foi reiniciado!
Mensagem	23/03/2023 08:36:46	PREGOEIRO: Senhores licitantes, bom dia, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 011/2023, para resultado da análise das propostas, aceitação ou desclassificação, e em seguida iniciarmos a fase de lances.
Mensagem	23/03/2023 08:45:25	PREGOEIRO: Concluída o downloads e a análise das fichas técnicas/propostas, as licitantes que não atenderam os especificações do Edital, serão desclassificadas
Desclassificação do Licitante	23/03/2023 09:01:05	PREGOEIRO: Desclassificação do ELO CRIACOES TEXTIL LTDA / Licitante 3: A licitante foi desclassificada por não atender o Edital no item 10.3; vedada a identificação do licitante por qualquer meio. Nem mesmo a localidade da empresa ou do órgão licitante. Subitem 02 - FICHA TECNICA modelo ANEXO X, preenchimento contendo o número do edital, nome do órgão comprador, descrição dos itens e respectivos valores, sem identificação da licitante, nem mesmo a localidade da empresa ou do órgão comprador apenas a data na parte inferior.
Mensagem	23/03/2023 09:08:50	PREGOEIRO: Concluída desclassificação das propostas que não atenderam as exigências do Edital, iniciaremos a fase de lances.
Suspensão do Lote	23/03/2023 09:19:40	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	23/03/2023 09:38:31	PREGOEIRO: Agendado lote 012/2023/9 suspenso. Pelo motivo comunicação pela plataforma, a sessão será suspensa devido a desconexão do pregoeiro.Em atendimento Art. 35. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. Agendado retorno da sessão as 09:30 do dia 24/03/2023
Alteração de Etapa	24/03/2023 09:30:22	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/9 foi reiniciado!
Mensagem	24/03/2023 09:30:48	PREGOEIRO: Senhores licitantes bom dia, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023, para continuidade a fase de lances.
Alteração de Etapa	24/03/2023 09:38:12	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	24/03/2023 09:39:34	SISTEMA: Envio de lance do G D DE SOUSA NETO EIRELI / Licitante 2 no valor de 59,00.
Envio de Oferta	24/03/2023 09:40:38	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 58,99.
Envio de Oferta	24/03/2023 09:42:32	SISTEMA: Envio de lance do G D DE SOUSA NETO EIRELI / Licitante 2 no valor de 58,90.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:46:13	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:47:00	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECCAO / Licitante 1 no valor de 58,89.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:47:00	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:47:31	SISTEMA: Envio de lance do G D DE SOUSA NETO EIRELI / Licitante 2 no valor de 58,87.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:47:31	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:48:02	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECCAO / Licitante 1 no valor de 58,86.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:48:02	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:48:14	SISTEMA: Envio de lance do G D DE SOUSA NETO EIRELI / Licitante 2 no valor de 58,80.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:48:14	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:48:47	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECCAO / Licitante 1 no valor de 58,79.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:48:48	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:49:20	SISTEMA: Envio de lance do G D DE SOUSA NETO EIRELI / Licitante 2 no valor de 58,70.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:49:20	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:49:32	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECCAO / Licitante 1 no valor de 58,69.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:49:32	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:49:55	SISTEMA: Envio de lance do G D DE SOUSA NETO EIRELI / Licitante 2 no valor de 58,65.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:49:55	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:50:23	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECCAO / Licitante 1 no valor de 58,64.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:50:24	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:51:17	SISTEMA: Envio de lance do G D DE SOUSA NETO EIRELI / Licitante 2 no valor de 58,60.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:51:17	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:51:32	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECCAO / Licitante 1 no valor de 58,59.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:51:32	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:52:05	SISTEMA: Envio de lance do G D DE SOUSA NETO EIRELI / Licitante 2 no valor de 58,50.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:52:05	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:52:14	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 58,49.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:52:14	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	24/03/2023 09:53:15	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:53:25	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECCAO / Licitante 1 no valor de 58,48.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:53:25	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!

FLS. Nº 374

Proc. Nº

Rubrica

Prefeitura Municipal de Duque Bacelar

Envio de Oferta	24/03/2023 09:53:33	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 58,47.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:53:33	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:53:36	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 58,46.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:53:36	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	24/03/2023 09:54:37	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:55:01	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇAO / Licitante 1 no valor de 58,45.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:55:01	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:55:07	SISTEMA: Envio de lance do G D DE SOUSA NETO EIRELI / Licitante 2 no valor de 58,40.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:55:07	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:56:06	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇAO / Licitante 1 no valor de 58,39.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:56:06	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:56:29	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 58,37.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:56:29	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:56:49	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇAO / Licitante 1 no valor de 58,36.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:56:50	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:57:06	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 58,30.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:57:06	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:57:45	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇAO / Licitante 1 no valor de 58,29.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:57:45	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:58:03	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 58,28.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:58:03	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:58:48	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇAO / Licitante 1 no valor de 58,27.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:58:48	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:59:19	SISTEMA: Envio de lance do G D DE SOUSA NETO EIRELI / Licitante 2 no valor de 58,00.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:59:19	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:59:45	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 57,99.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:59:45	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:00:19	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇAO / Licitante 1 no valor de 57,98.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:00:19	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:00:44	SISTEMA: Envio de lance do G D DE SOUSA NETO EIRELI / Licitante 2 no valor de 57,50.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:00:44	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:01:13	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 57,49.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:01:13	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:01:31	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇAO / Licitante 1 no valor de 57,48.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:01:31	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:01:52	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 57,47.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:01:52	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:02:11	SISTEMA: Envio de lance do G D DE SOUSA NETO EIRELI / Licitante 2 no valor de 57,20.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:02:12	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:02:21	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇAO / Licitante 1 no valor de 57,19.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:02:21	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:03:03	SISTEMA: Envio de lance do G D DE SOUSA NETO EIRELI / Licitante 2 no valor de 57,18.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:03:03	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:03:28	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇAO / Licitante 1 no valor de 57,15.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:03:28	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:03:31	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 57,10.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:03:31	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:04:15	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇAO / Licitante 1 no valor de 57,09.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:04:16	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:04:51	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 57,00.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:04:51	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:05:08	SISTEMA: Envio de lance do G D DE SOUSA NETO EIRELI / Licitante 2 no valor de 56,80.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:05:09	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:05:26	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇAO / Licitante 1 no valor de 56,79.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:05:26	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:05:40	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 56,00.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:05:40	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:06:03	SISTEMA: Envio de lance do G D DE SOUSA NETO EIRELI / Licitante 2 no valor de 55,50.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:06:03	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:06:20	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 55,00.

Prefeitura Municipal de Duque Bacelar

Alteração de Situação	24/03/2023 10:06:20	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:07:05	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 54,99.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:07:05	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:07:14	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 54,00.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:07:14	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:07:28	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 53,99.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:07:28	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:07:32	SISTEMA: Envio de lance do G D DE SOUSA NETO EIRELI / Licitante 2 no valor de 54,52.
Envio de Oferta	24/03/2023 10:07:38	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 53,00.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:07:38	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	24/03/2023 10:08:39	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:08:47	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 52,99.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:08:48	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:09:28	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 52,98.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:09:28	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:09:55	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 52,97.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:09:56	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:10:03	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 52,96.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:10:03	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:10:47	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 52,95.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:10:47	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:10:50	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 52,94.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:10:51	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	24/03/2023 10:11:52	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:12:02	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 52,93.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:12:02	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:12:21	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 52,92.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:12:21	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:12:53	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 52,90.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:12:53	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:12:58	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 52,89.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:12:58	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:13:11	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 52,88.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:13:11	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:13:24	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 52,87.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:13:25	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:14:01	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 52,86.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:14:01	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:14:24	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 52,85.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:14:25	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:14:43	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 52,84.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:14:43	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:15:11	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 52,83.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:15:12	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:16:05	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 52,82.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:16:05	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:16:25	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 52,81.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:16:25	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:16:52	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 52,80.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:16:52	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:17:09	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 52,79.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:17:09	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:17:36	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 52,78.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:17:36	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:17:48	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 52,77.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:17:48	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	24/03/2023 10:18:49	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:18:58	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 52,75.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:18:58	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!

FLS. Nº 379

Proc. Nº _____

Rubrica _____

Prefeitura Municipal de Duque Bacelar

Envio de Oferta	27/03/2023 15:06:16	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 61,94.
Envio de Oferta	27/03/2023 15:06:30	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECCAO / Licitante 1 no valor de 61,93.
Envio de Oferta	27/03/2023 15:06:44	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 61,92.
Envio de Oferta	27/03/2023 15:08:08	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECCAO / Licitante 1 no valor de 61,90.
Envio de Oferta	27/03/2023 15:08:19	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 61,89.
Envio de Oferta	27/03/2023 15:08:43	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECCAO / Licitante 1 no valor de 61,88.
Envio de Oferta	27/03/2023 15:08:49	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 61,87.
Envio de Oferta	27/03/2023 15:09:10	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECCAO / Licitante 1 no valor de 61,86.
Envio de Oferta	27/03/2023 15:09:13	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 61,85.
Envio de Oferta	27/03/2023 15:10:52	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECCAO / Licitante 1 no valor de 61,84.
Envio de Oferta	27/03/2023 15:11:03	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 61,83.
Envio de Oferta	27/03/2023 15:11:29	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECCAO / Licitante 1 no valor de 61,82.
Envio de Oferta	27/03/2023 15:11:41	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 61,81.
Envio de Oferta	27/03/2023 15:12:45	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECCAO / Licitante 1 no valor de 61,80.
Envio de Oferta	27/03/2023 15:12:54	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 61,79.
Envio de Oferta	27/03/2023 15:13:58	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECCAO / Licitante 1 no valor de 61,78.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:14:08	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:14:50	SISTEMA: Envio de lance do G D DE SOUSA NETO EIRELI / Licitante 2 no valor de 61,00.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:14:50	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:14:56	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 60,99.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:14:56	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:15:55	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECCAO / Licitante 1 no valor de 60,98.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:15:55	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:16:14	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 60,97.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:16:14	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:16:49	SISTEMA: Envio de lance do G D DE SOUSA NETO EIRELI / Licitante 2 no valor de 60,50.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:16:49	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:17:06	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 60,49.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:17:06	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:17:17	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECCAO / Licitante 1 no valor de 60,48.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:17:17	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:17:23	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 60,47.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:17:23	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:17:52	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECCAO / Licitante 1 no valor de 60,46.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:17:52	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:18:15	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 60,45.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:18:15	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:19:12	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECCAO / Licitante 1 no valor de 60,44.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:19:13	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:19:20	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 60,43.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:19:21	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:19:27	SISTEMA: Envio de lance do G D DE SOUSA NETO EIRELI / Licitante 2 no valor de 60,00.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:19:27	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:19:31	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 59,99.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:19:31	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:19:48	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECCAO / Licitante 1 no valor de 59,98.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:19:48	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:19:56	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 59,97.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:19:56	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	27/03/2023 15:20:57	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:21:19	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECCAO / Licitante 1 no valor de 59,96.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:21:19	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:21:25	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 59,95.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:21:25	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	27/03/2023 15:22:26	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!

Handwritten title or header text at the top center of the page.

Main body of handwritten text, consisting of several paragraphs of cursive script.

A table with multiple columns and rows, containing handwritten entries. The table structure is somewhat irregular with varying column widths.

Continuation of handwritten text below the table, including several more paragraphs of cursive writing.

Final lines of handwritten text at the bottom of the page, possibly a signature or concluding remarks.

Prefeitura Municipal de Duque Bacelar

FLS. Nº 380
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

Envio de Oferta	27/03/2023 15:22:51	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 59,94.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:22:51	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:23:16	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 59,93.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:23:16	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:23:47	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 59,92.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:23:47	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:23:52	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 59,91.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:23:53	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:24:39	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 59,90.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:24:39	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:24:43	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 59,89.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:24:43	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:25:07	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 59,88.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:25:07	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:25:13	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 59,87.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:25:13	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	27/03/2023 15:26:15	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:26:26	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 59,86.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:26:26	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:26:32	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 59,85.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:26:32	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:27:13	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 59,84.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:27:13	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:27:24	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 59,83.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:27:24	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:27:48	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 59,82.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:27:48	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:27:52	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 59,81.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:27:52	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:28:37	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 59,80.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:28:37	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:28:42	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 59,79.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:28:42	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:28:55	SISTEMA: Envio de lance do G D DE SOUSA NETO EIRELI / Licitante 2 no valor de 59,00.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:28:55	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:29:06	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 58,99.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:29:06	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:29:08	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 58,98.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:29:09	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:29:11	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 58,97.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:29:11	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:29:33	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 58,96.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:29:33	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:29:47	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 58,95.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:29:47	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:30:01	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 58,94.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:30:01	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:30:06	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 58,93.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:30:06	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:30:58	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 58,90.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:30:58	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:31:02	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 58,89.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:31:02	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:31:25	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 58,80.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:31:25	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:31:32	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 58,79.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:31:32	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:32:23	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 58,70.

Date	Description	Amount
1/1/2024	Initial deposit	1000.00
1/15/2024	Withdrawal	500.00
2/1/2024	Deposit	200.00
2/15/2024	Withdrawal	100.00
3/1/2024	Deposit	300.00
3/15/2024	Withdrawal	150.00
4/1/2024	Deposit	400.00
4/15/2024	Withdrawal	200.00
5/1/2024	Deposit	500.00
5/15/2024	Withdrawal	250.00
6/1/2024	Deposit	600.00
6/15/2024	Withdrawal	300.00
7/1/2024	Deposit	700.00
7/15/2024	Withdrawal	350.00
8/1/2024	Deposit	800.00
8/15/2024	Withdrawal	400.00
9/1/2024	Deposit	900.00
9/15/2024	Withdrawal	450.00
10/1/2024	Deposit	1000.00
10/15/2024	Withdrawal	500.00
11/1/2024	Deposit	1100.00
11/15/2024	Withdrawal	550.00
12/1/2024	Deposit	1200.00
12/15/2024	Withdrawal	600.00
1/1/2025	Final balance	1000.00

FLS. Nº 381
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

Prefeitura Municipal de Duque Bacelar

Alteração de Situação	27/03/2023 15:32:23	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:32:30	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 58,69.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:32:30	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:32:48	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇAO / Licitante 1 no valor de 58,65.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:32:48	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:32:53	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 58,64.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:32:53	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:33:30	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇAO / Licitante 1 no valor de 58,63.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:33:30	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:33:38	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 58,62.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:33:38	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:33:54	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇAO / Licitante 1 no valor de 58,60.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:33:54	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:34:01	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 58,59.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:34:01	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:34:18	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇAO / Licitante 1 no valor de 58,58.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:34:18	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:34:24	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 58,57.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:34:24	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:35:22	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇAO / Licitante 1 no valor de 58,56.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:35:22	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:35:28	SISTEMA: Envio de lance do G D DE SOUSA NETO EIRELI / Licitante 2 no valor de 58,00.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:35:28	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:35:29	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 58,55.
Envio de Oferta	27/03/2023 15:35:40	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 57,99.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:35:40	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:35:44	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 57,98.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:35:44	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:36:05	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇAO / Licitante 1 no valor de 57,95.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:36:05	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:36:10	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 57,94.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:36:11	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	27/03/2023 15:37:11	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:37:16	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇAO / Licitante 1 no valor de 57,90.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:37:16	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:37:39	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 57,89.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:37:39	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:38:24	SISTEMA: Envio de lance do G D DE SOUSA NETO EIRELI / Licitante 2 no valor de 56,00.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:38:24	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:38:34	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇAO / Licitante 1 no valor de 55,90.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:38:34	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:38:36	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 55,89.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:38:36	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	27/03/2023 15:39:37	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:39:43	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇAO / Licitante 1 no valor de 55,85.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:39:43	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:39:49	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 55,84.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:39:49	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:40:49	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇAO / Licitante 1 no valor de 55,80.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:40:49	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:40:51	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 55,79.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:40:51	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	27/03/2023 15:41:52	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	27/03/2023 15:42:54	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Mensagem	27/03/2023 17:25:55	PREGOEIRO: Senhores licitantes, concluída a fase de lances, iniciaremos a fase indicação de vencedor, em seguida, negociação de preços e solicitação de envio da proposta readequada do último lance ofertado.
Mensagem	27/03/2023 17:26:34	PREGOEIRO: Passado 05min a falta de manifestação para negociação da proposta, ou novos lances ofertados, entende-se como a não intenção de negociar, será mantido o valor do último lance.
Mensagem	27/03/2023 17:26:54	PREGOEIRO: A licitante, M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS/LICITANTE 2, em

FLS. N° 382

Proc. N° _____

Rubrica _____

Prefeitura Municipal de Duque Bacelar

		atendimento ao Decreto 10.024/2019, Art. 38, solicitamos contra proposta do valor apresentado no ultimo lance dos itens: 01, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 E 43, você aceita reduzir os valores unitários de cada item acima citados?
Mensagem	27/03/2023 17:27:08	PREGOEIRO: A licitante, M.TESTA CONFECÇAO / LICITANTE 1, em atendimento ao Decreto 10.024/2019, Art. 38, solicitamos contra proposta do valor apresentado no ultimo lance dos itens: 02, 03, 04, 05, 21 e 25. você aceita reduzir os valores unitários de cada item acima citados?
Mensagem	27/03/2023 17:32:36	PREGOEIRO: Senhores licitantes, a sessão será suspensa retornaremos as 08:00hrs do dia 28 do mês corrente, para solicitação do envio da proposta realinhada de preços após a fase de negociação.
Suspensão do Lote	27/03/2023 17:33:54	PREGOEIRO: Lote 012/2023/9 suspenso temporariamente. Pelo motivo Sessão suspensa, devido ao horário de final de expediente.. Retorno da sessão as 08:00 do dia 28/03/2023
Alteração de Etapa	28/03/2023 08:00:52	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/9 foi reiniciado!
Mensagem	28/03/2023 08:02:36	PREGOEIRO: Senhores licitantes bom dia, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023, para solicitação do envio da proposta realinhada de preços após a fase de negociação.
Mensagem	28/03/2023 08:03:53	PREGOEIRO: DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
Mensagem	28/03/2023 08:04:09	PREGOEIRO: Em atendimento ao 12.7 do EDITAL. Encerrada a etapa de negociação, O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance(s) ofertado(s) após a negociação realizada, em campo específico do sistema, se não houver o envio deverá ser via e-mail, cpduquebacelar@gmail.com.
Mensagem	28/03/2023 08:04:28	PREGOEIRO: O não atendimento, decairá o direito, e será convocado o licitante segundo colocado para negociação dos preços e envio da proposta readequada.
Mensagem	28/03/2023 08:04:47	PREGOEIRO: As propostas readequadas de preços, serão disponibilizadas no mesmo link, download.
Mensagem	28/03/2023 08:07:21	PREGOEIRO: O prazo de 02 horas úteis para envio da proposta realinhada de preços, a partir das 08hrs08min as 10hrs08min do dia corrente.
Suspensão do Lote	28/03/2023 08:08:42	PREGOEIRO: Lote 012/2023/9 suspenso temporariamente. Pelo motivo Concedido prazo de 02 (duas) horas, para o envio da proposta readequada de preços ao último lance(s) ofertado(s) após a negociação realizada.. Retorno da sessão as 10:10 do dia 28/03/2023
Alteração de Etapa	28/03/2023 10:10:22	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/9 foi reiniciado!
Mensagem	28/03/2023 10:11:07	PREGOEIRO: Senhores Licitantes, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico PE nº 012/2023.
Mensagem	28/03/2023 10:12:48	PREGOEIRO: Confirmamos o recebimento das propostas readequadas de preços das Licitantes: M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS e a licitante M.TESTA CONFECÇAO, Portando atendido tempestivamente o item 12.7 do EDITAL.
Mensagem	28/03/2023 10:13:05	PREGOEIRO: As propostas readequadas de preços, se encontram disponível para consultas no mesmo link, download Edital.
Mensagem	28/03/2023 10:14:01	PREGOEIRO: Finalizada a fase de recebimento das propostas readequadas de preços, iniciaremos os trabalhos com a indicação dos vencedores da fase de lances em todos os itens, em seguida iniciaremos a fase de HABILITAÇÃO.
Alteração de Etapa	28/03/2023 10:26:55	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4.
Mensagem	28/03/2023 10:33:31	PREGOEIRO: Concluída a indicação do vencedor da fase de lances/negociação, iremos para análise e validação dos documentos de habilitação, em atendimento ao Edital item 13. - DA HABILITAÇÃO.
Mensagem	28/03/2023 10:42:53	PREGOEIRO: Senhores Licitantes, a sessão será suspensa, retornaremos às 16:00hrs do dia corrente, com o resultado da análise da documentação de habilitação das empresas momentaneamente indicadas vencedoras
Suspensão do Lote	28/03/2023 10:44:02	PREGOEIRO: Lote 012/2023/9 suspenso temporariamente. Pelo motivo Suspensão da sessão para análise e validação dos documentos de habilitação, em atendimento ao Edital item 13. - DA HABILITAÇÃO: . Retorno da sessão as 16:00 do dia 28/03/2023
Alteração de Etapa	28/03/2023 16:00:10	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/9 foi reiniciado!
Mensagem	28/03/2023 16:01:29	PREGOEIRO: Senhores Licitantes, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico PE nº 012/2023, com o resultado da análise da documentação de habilitação das empresas momentaneamente indicadas vencedoras
Mensagem	28/03/2023 16:18:54	PREGOEIRO: Senhores licitantes, após análise e validação da documentação de habilitação, a licitante: M.TESTA CONFECÇAO em nosso entendimento, atenderam as exigências do Edital, portando declaradas HABILITADA e vencedoras momentaneamente dos lotes primeira colocada.
Mensagem	28/03/2023 16:20:41	PREGOEIRO: A licitante: M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS, apresentou a CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS, vencida no dia 26/09/2022, por se tratar de micro empresa, será concedido os benefícios da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 § 1º Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de cinco dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
Mensagem	28/03/2023 16:25:03	PREGOEIRO: Senhores licitantes, a sessão será suspensa, retornaremos as 16:00hrd do dia 04 do mês de abril de 2023.
Suspensão do Lote	28/03/2023 16:28:49	PREGOEIRO: Lote 012/2023/9 suspenso temporariamente. Pelo motivo Sessão suspensa, prazo concedido a licitante M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS, com base no § 1º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.. Retorno da sessão as 16:00 do dia 04/04/2023
Alteração de Etapa	04/04/2023 16:08:08	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/9 foi reiniciado!
Mensagem	04/04/2023 16:10:45	PREGOEIRO: Senhores licitantes, boa tarde, estamos iniciando a abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023.
Mensagem	04/04/2023 16:16:40	PREGOEIRO: A licitante, M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS, apresentou a CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS, via

Date	Description	Debit	Credit
1950-01-01	Balance		100.00
1950-01-15	John Doe	50.00	
1950-02-01	John Doe	25.00	
1950-02-15	John Doe	25.00	
1950-03-01	John Doe	25.00	
1950-03-15	John Doe	25.00	
1950-04-01	John Doe	25.00	
1950-04-15	John Doe	25.00	
1950-05-01	John Doe	25.00	
1950-05-15	John Doe	25.00	
1950-06-01	John Doe	25.00	
1950-06-15	John Doe	25.00	
1950-07-01	John Doe	25.00	
1950-07-15	John Doe	25.00	
1950-08-01	John Doe	25.00	
1950-08-15	John Doe	25.00	
1950-09-01	John Doe	25.00	
1950-09-15	John Doe	25.00	
1950-10-01	John Doe	25.00	
1950-10-15	John Doe	25.00	
1950-11-01	John Doe	25.00	
1950-11-15	John Doe	25.00	
1950-12-01	John Doe	25.00	
1950-12-15	John Doe	25.00	
1950-12-31	Balance		100.00

FLS. Nº 383

Proc. Nº _____

Rubrica _____

Prefeitura Municipal de Duque Bacelar

		email da CPL, tempestivamente. Portando declarada HABILITADA e vencedora dos item em primeiro lugar.
Mensagem	04/04/2023 16:17:12	PREGOEIRO: A menciona certidão, se encontram disponível para consultas no mesmo link, download Edital.
Mensagem	04/04/2023 16:19:19	PREGOEIRO: Em atendimento ao Decreto 10.024/2019, Art. 44 e ao Item 15 do EDITAL: DOS RECURSOS, será concedido o prazo de trinta minutos, para manifestação a intenção de interpor recurso.
Mensagem	04/04/2023 16:19:42	PREGOEIRO: A falta de interposição de recurso importará a decadência do direito de recurso e o Pregoeiro adjudicará o objeto do certame ao vencedor, na própria sessão, propondo à autoridade competente a homologação do procedimento licitatório.
Alteração de Etapa	04/04/2023 16:21:34	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	05/04/2023 08:52:50	PREGOEIRO: Senhores licitantes, bom dia, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 011/2023, para a continuidade de prazo de trinta minutos, para manifestação a intenção de interpor recurso.
Mensagem	05/04/2023 11:54:06	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	05/04/2023 11:54:06	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4
Adjudicação do Lote	05/04/2023 12:01:11	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	10/04/2023 16:36:55	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 10, Camisa manga longa colorida / Material principal: algodão / Tipo de gola: Gola redonda - Tamanho M , Homologado

Participação Licitante - Participação Exclusiva ME/EPP/COOP

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	12/03/2023 17:30:04	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	18/03/2023 18:39:21	SISTEMA: Envio da proposta do M.TESTA CONFECÇAO / Licitante 1 no valor de 58,24.
Envio de Oferta	20/03/2023 08:26:06	SISTEMA: Envio da proposta do G D DE SOUSA NETO EIRELI / Licitante 2 no valor de 58,24.
Envio de Oferta	20/03/2023 09:11:37	SISTEMA: Envio da proposta do ELO CRIACOES TEXTIL LTDA / Licitante 3 no valor de 58,24.
Envio de Oferta	20/03/2023 09:12:16	SISTEMA: Envio da proposta do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 58,24.
Alteração de Etapa	20/03/2023 10:29:00	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	20/03/2023 10:31:09	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 012/2023/10.
Mensagem	20/03/2023 10:32:18	PREGOEIRO: Senhores licitantes, bom dia, estamos iniciando a abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023, desejamos boa sorte a todos.
Mensagem	20/03/2023 10:32:53	PREGOEIRO: Senhores, pedimos atenção para nossa comunicação via chat, acompanhem as mensagens, contendo os procedimentos e horários para continuidade de cada fase.
Mensagem	20/03/2023 10:33:21	PREGOEIRO: Este pregão basicamente será conduzido nas seguintes etapas:
Mensagem	20/03/2023 10:33:40	PREGOEIRO: Análise das fichas técnicas/propostas, classificação e desclassificação
Mensagem	20/03/2023 10:34:04	PREGOEIRO: Fase de lances.
Mensagem	20/03/2023 10:34:19	PREGOEIRO: Negociação de preços.
Mensagem	20/03/2023 10:34:30	PREGOEIRO: Encaminhamento da proposta realinhada de preços, empresas em primeiro lugar.
Mensagem	20/03/2023 10:34:45	PREGOEIRO: Possibilidade de solicitação da planilha de composição de custos.
Mensagem	20/03/2023 10:34:58	PREGOEIRO: Análise de documentação de habilitação e prazo para intenção de manifestação de recursos
Mensagem	20/03/2023 10:38:17	PREGOEIRO: Senhores licitantes, iniciaremos os trabalhos com o Download das Fichas Técnica/proposta, desclassificaremos as empresas que não atenderam o Edital no Item, 10.3;
Mensagem	20/03/2023 10:39:56	PREGOEIRO: 10.3 Ao encaminhar a proposta de preços na forma prevista pelo sistema eletrônico, a licitante deverá obrigatoriamente preencher as informações no campo FICHA TÉCNICA e anexá-las por meio de arquivo eletrônico no campo apropriado do sistema da Bolsa Brasileira de Mercadorias, sendo vedada a identificação do licitante por qualquer meio. Nem mesmo a localidade da empresa ou do órgão licitante. Acompanhado da FICHA TECNICA (PROPOSTA INICIAL): Conforme especificado no ANEXO IX DO EDITAL, sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO
Mensagem	20/03/2023 10:50:56	PREGOEIRO: Senhores, iniciamos o Download das ficha técnica/propostas, iremos suspender a sessão, retornaremos as 08:30hrs do dia 23 do mês corrente para resultado da análise das propostas, aceitação ou desclassificação, e em seguida iniciaremos a fase de lances.
Suspensão do Lote	20/03/2023 10:51:55	PREGOEIRO: Lote 012/2023/10 suspenso temporariamente. Pelo motivo Suspensão da sessão para análise das fichas técnicas/proposta de preços. Retorno da sessão as 08:30 do dia 23/03/2023
Alteração de Etapa	23/03/2023 08:31:36	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/10 foi reiniciado!
Mensagem	23/03/2023 08:36:46	PREGOEIRO: Senhores licitantes, bom dia, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 011/2023, para resultado da análise das propostas, aceitação ou desclassificação, e em seguida iniciaremos a fase de lances.
Mensagem	23/03/2023 08:45:25	PREGOEIRO: Concluída o download e a análise das fichas técnicas/propostas, as licitantes que não atenderam os especificações do Edital, serão desclassificadas
Desclassificação do Licitante	23/03/2023 09:01:39	PREGOEIRO: Desclassificação do ELO CRIACOES TEXTIL LTDA / Licitante 3: A licitante foi desclassificada por não atender o Edital no item 10.3; vedada a identificação do licitante por qualquer meio. Nem mesmo a localidade da empresa ou do órgão licitante. Subitem 02 - FICHA TECNICA modelo ANEXO X, preenchimento contendo o número do edital, nome do órgão comprador, descrição dos itens e respectivos valores, sem identificação da licitante, nem mesmo a localidade da empresa ou do órgão comprador apenas a data na parte inferior.
Mensagem	23/03/2023 09:08:50	PREGOEIRO: Concluída desclassificação das propostas que não atenderam as exigências do Edital, iniciaremos a fase de lances.
Suspensão do Lote	23/03/2023 09:19:28	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	23/03/2023 09:38:31	PREGOEIRO: Agendado lote 012/2023/10 suspenso. Pelo motivo comunicação pela plataforma, a sessão será

Prefeitura Municipal de Duque Bacelar

		suspensa devido a desconexão do pregoeiro.Em atendimento Art. 35. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.. Agendado retorno da sessão as 09:30 do dia 24/03/2023
Alteração de Etapa	24/03/2023 09:30:23	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/10 foi reiniciado!
Mensagem	24/03/2023 09:30:48	PREGOEIRO: Senhores licitantes bom dia, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023, para continuidade a fase de lances.
Alteração de Etapa	24/03/2023 09:38:19	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	24/03/2023 09:39:45	SISTEMA: Envio de lance do G D DE SOUSA NETO EIRELI / Licitante 2 no valor de 57,00.
Envio de Oferta	24/03/2023 09:40:54	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 56,99.
Envio de Oferta	24/03/2023 09:42:42	SISTEMA: Envio de lance do G D DE SOUSA NETO EIRELI / Licitante 2 no valor de 56,90.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:46:20	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:47:11	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 56,89.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:47:11	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:47:39	SISTEMA: Envio de lance do G D DE SOUSA NETO EIRELI / Licitante 2 no valor de 56,85.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:47:39	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:48:09	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 56,84.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:48:10	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:48:24	SISTEMA: Envio de lance do G D DE SOUSA NETO EIRELI / Licitante 2 no valor de 56,82.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:48:24	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:48:56	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 56,81.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:48:56	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:49:27	SISTEMA: Envio de lance do G D DE SOUSA NETO EIRELI / Licitante 2 no valor de 56,75.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:49:27	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:49:41	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 56,74.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:49:41	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:50:01	SISTEMA: Envio de lance do G D DE SOUSA NETO EIRELI / Licitante 2 no valor de 56,70.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:50:01	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:50:32	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 56,69.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:50:33	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	24/03/2023 09:51:34	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:51:45	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 56,00.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:51:45	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:52:05	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 55,99.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:52:06	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:52:43	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 55,98.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:52:43	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:53:38	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 55,97.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:53:38	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:53:49	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 55,96.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:53:49	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	24/03/2023 09:54:50	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:55:12	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 55,95.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:55:12	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:55:13	SISTEMA: Envio de lance do G D DE SOUSA NETO EIRELI / Licitante 2 no valor de 55,00.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:55:13	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:55:49	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 54,99.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:55:49	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:55:58	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 54,98.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:55:58	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:56:15	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 54,97.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:56:15	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:56:36	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 54,96.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:56:37	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	24/03/2023 09:57:38	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:57:51	SISTEMA: Envio de lance do G D DE SOUSA NETO EIRELI / Licitante 2 no valor de 54,90.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:57:51	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:57:53	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 54,95.
Envio de Oferta	24/03/2023 09:58:10	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 54,89.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:58:10	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	24/03/2023 09:59:11	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:59:19	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 54,88.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:59:19	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:59:34	SISTEMA: Envio de lance do G D DE SOUSA NETO EIRELI / Licitante 2 no valor de 54,00.

FLS. Nº 385

Proc. Nº

Rubrica

Prefeitura Municipal de Duque Bacelar

Alteração de Situação	24/03/2023 09:59:34	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 09:59:51	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 53,99.
Alteração de Situação	24/03/2023 09:59:51	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	24/03/2023 10:00:52	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:01:02	SISTEMA: Envio de lance do G D DE SOUSA NETO EIRELI / Licitante 2 no valor de 53,50.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:01:03	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:01:38	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 53,49.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:01:38	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:02:18	SISTEMA: Envio de lance do G D DE SOUSA NETO EIRELI / Licitante 2 no valor de 53,00.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:02:18	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:02:30	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 52,99.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:02:30	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:03:09	SISTEMA: Envio de lance do G D DE SOUSA NETO EIRELI / Licitante 2 no valor de 52,90.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:03:09	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:03:36	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 52,89.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:03:36	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:03:41	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 52,80.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:03:42	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:04:22	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 52,79.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:04:22	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:04:59	SISTEMA: Envio de lance do G D DE SOUSA NETO EIRELI / Licitante 2 no valor de 52,70.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:04:59	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:05:33	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 52,69.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:05:33	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:05:47	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 52,00.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:05:47	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:06:15	SISTEMA: Envio de lance do G D DE SOUSA NETO EIRELI / Licitante 2 no valor de 51,90.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:06:15	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:06:24	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 51,00.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:06:24	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:07:14	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 50,99.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:07:14	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:07:22	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 50,00.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:07:24	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:07:38	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 49,99.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:07:38	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:07:58	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 49,98.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:07:58	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:08:18	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 49,00.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:08:18	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:08:28	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 48,99.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:08:28	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	24/03/2023 10:09:29	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:09:31	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 48,98.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:09:31	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:09:40	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 48,97.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:09:40	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:10:05	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 48,96.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:10:05	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:10:12	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 48,95.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:10:12	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:10:55	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 48,94.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:10:56	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:10:59	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 48,93.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:11:00	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	24/03/2023 10:12:00	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:12:12	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 48,90.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:12:12	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	24/03/2023 10:13:13	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:13:21	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 48,89.

Prefeitura Municipal de Duque Bacelar

Alteração de Situação	24/03/2023 10:13:21	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:14:09	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 48,88.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:14:09	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:14:21	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 48,87.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:14:21	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:14:51	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 48,86.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:14:51	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:15:23	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 48,85.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:15:23	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:16:14	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 48,84.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:16:14	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:16:19	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 48,83.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:16:20	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:17:00	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 48,82.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:17:01	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:17:12	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 48,81.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:17:12	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:17:44	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 48,80.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:17:44	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:17:55	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 48,79.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:17:55	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	24/03/2023 10:18:56	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:19:06	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 48,75.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:19:06	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:19:15	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 48,74.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:19:15	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	24/03/2023 10:20:17	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:20:18	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 48,73.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:20:18	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	24/03/2023 10:21:19	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:21:21	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 48,72.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:21:21	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:22:01	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 48,71.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:22:01	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:22:24	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 48,70.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:22:25	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	24/03/2023 10:23:26	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:23:31	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 48,69.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:23:31	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:23:41	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 48,68.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:23:41	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	24/03/2023 10:24:42	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:25:00	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 48,67.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:25:00	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:25:07	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 48,66.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:25:07	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Suspensão do Lote	24/03/2023 10:25:51	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	24/03/2023 10:57:50	PREGOEIRO: Agendado lote 012/2023/10 suspenso. Pelo motivo Em atendimento Art. 35. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. Os itens em que na hora da desconexão do pregoeiro estiverem na fase de lance, será retornada a fase que se encontravam, ou seja a fase inicial de lances. Agendado retorno da sessão as 14:30 do dia 27/03/2023
Alteração de Etapa	27/03/2023 14:52:39	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/10 foi reiniciado!
Mensagem	27/03/2023 14:52:51	PREGOEIRO: Senhores licitantes boa tarde, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023, para continuidade à fase de lances.
Alteração de Situação	27/03/2023 14:52:56	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	27/03/2023 14:53:58	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Mensagem	27/03/2023 14:58:03	PREGOEIRO: Senhores, Recebemos a Informação do suporte que houve uma atualização do sistema, ocasionando a desconexão do Pregoeiro em sessões já em andamento e atraso nas sessões previstas no horário que houve a atualização dos sistema.
Mensagem	27/03/2023 14:58:40	PREGOEIRO: Retornaremos para a fase de lances os itens que estavam em andamento no momento da

FLS. Nº 389

Proc. Nº _____

Rubrica _____

Prefeitura Municipal de Duque Bacelar

Cancelamento de Oferta de Retorno de Etapa	27/03/2023 15:03:58	PREGOEIRO: A proposta do licitante M.TESTA CONFECCAO / Licitante 1 foi cancelada/desclassificada com sucesso.
Cancelamento de Oferta de Retorno de Etapa	27/03/2023 15:03:58	PREGOEIRO: A proposta do licitante M.TESTA CONFECCAO / Licitante 1 foi cancelada/desclassificada com sucesso.
Cancelamento de Oferta de Retorno de Etapa	27/03/2023 15:03:58	PREGOEIRO: A proposta do licitante M.TESTA CONFECCAO / Licitante 1 foi cancelada/desclassificada com sucesso.
Cancelamento de Oferta de Retorno de Etapa	27/03/2023 15:03:58	PREGOEIRO: A proposta do licitante M.TESTA CONFECCAO / Licitante 1 foi cancelada/desclassificada com sucesso.
Cancelamento de Oferta de Retorno de Etapa	27/03/2023 15:03:58	PREGOEIRO: A proposta do licitante M.TESTA CONFECCAO / Licitante 1 foi cancelada/desclassificada com sucesso.
Alteração de Etapa	27/03/2023 15:06:16	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/10 foi reiniciado!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:06:31	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 58,23.
Envio de Oferta	27/03/2023 15:08:19	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECCAO / Licitante 1 no valor de 58,22.
Envio de Oferta	27/03/2023 15:08:44	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 58,21.
Envio de Oferta	27/03/2023 15:11:04	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECCAO / Licitante 1 no valor de 58,20.
Envio de Oferta	27/03/2023 15:11:15	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 58,19.
Envio de Oferta	27/03/2023 15:11:38	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECCAO / Licitante 1 no valor de 58,18.
Envio de Oferta	27/03/2023 15:11:42	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 58,17.
Envio de Oferta	27/03/2023 15:12:53	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECCAO / Licitante 1 no valor de 58,16.
Envio de Oferta	27/03/2023 15:12:57	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 58,15.
Envio de Oferta	27/03/2023 15:14:06	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECCAO / Licitante 1 no valor de 58,14.
Envio de Oferta	27/03/2023 15:14:12	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 58,13.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:14:17	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:14:37	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECCAO / Licitante 1 no valor de 58,10.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:14:37	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:14:41	SISTEMA: Envio de lance do G D DE SOUSA NETO EIRELI / Licitante 2 no valor de 58,00.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:14:41	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:14:53	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECCAO / Licitante 1 no valor de 57,99.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:14:54	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:15:05	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 57,98.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:15:05	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:16:03	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECCAO / Licitante 1 no valor de 57,97.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:16:04	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:16:09	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 57,96.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:16:09	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:17:01	SISTEMA: Envio de lance do G D DE SOUSA NETO EIRELI / Licitante 2 no valor de 57,00.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:17:01	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:17:07	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 56,99.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:17:07	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:17:26	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECCAO / Licitante 1 no valor de 56,98.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:17:26	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:17:31	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 56,97.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:17:31	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:18:00	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECCAO / Licitante 1 no valor de 56,96.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:18:00	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:18:18	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 56,95.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:18:18	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	27/03/2023 15:19:19	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:19:20	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECCAO / Licitante 1 no valor de 56,94.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:19:20	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:19:29	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 56,93.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:19:29	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:19:34	SISTEMA: Envio de lance do G D DE SOUSA NETO EIRELI / Licitante 2 no valor de 56,00.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:19:34	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:19:41	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 55,99.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:19:41	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:19:54	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECCAO / Licitante 1 no valor de 55,98.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:19:54	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:20:01	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de

Prefeitura Municipal de Duque Bacelar

		55,97.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:20:01	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	27/03/2023 15:21:02	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:21:29	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 55,96.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:21:29	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:21:30	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 55,95.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:21:30	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	27/03/2023 15:22:31	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:22:57	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 55,94.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:22:58	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:23:13	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 55,93.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:23:13	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:23:55	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 55,92.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:23:55	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:23:59	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 55,91.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:23:59	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:24:45	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 55,90.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:24:45	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:24:49	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 55,89.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:24:49	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:25:14	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 55,88.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:25:14	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:25:18	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 55,87.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:25:18	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	27/03/2023 15:26:20	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:26:36	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 55,86.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:26:36	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:26:57	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 55,85.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:26:57	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:27:21	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 55,84.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:27:21	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:27:26	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 55,83.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:27:26	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:27:54	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 55,82.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:27:54	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:28:07	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 55,81.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:28:07	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:28:43	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 55,80.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:28:43	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:28:49	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 55,79.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:28:49	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:29:02	SISTEMA: Envio de lance do G D DE SOUSA NETO EIRELI / Licitante 2 no valor de 55,00.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:29:02	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:29:12	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 54,99.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:29:12	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:29:13	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 54,98.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:29:13	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:29:41	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 54,97.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:29:41	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:29:49	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 54,96.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:29:49	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:30:08	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 54,95.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:30:09	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:30:14	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 54,94.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:30:15	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:31:05	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 54,90.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:31:05	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:31:08	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 54,89.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:31:09	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!

Main body of handwritten text, consisting of several paragraphs of cursive script.

Second main body of handwritten text, continuing the cursive script from the first section.

Prefeitura Municipal de Duque Bacelar

Envio de Oferta	27/03/2023 15:31:31	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 54,80.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:31:31	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:31:35	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 54,79.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:31:35	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:32:29	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 54,70.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:32:29	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:32:33	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 54,69.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:32:33	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:32:57	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 54,65.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:32:57	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:33:02	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 54,64.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:33:02	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:33:37	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 54,63.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:33:37	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:33:43	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 54,62.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:33:43	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:33:59	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 54,60.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:34:00	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:34:09	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 54,59.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:34:09	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:34:27	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 54,58.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:34:27	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:34:32	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 54,57.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:34:32	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:35:31	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 54,56.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:35:31	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:35:37	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 54,55.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:35:37	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:36:09	SISTEMA: Envio de lance do G D DE SOUSA NETO EIRELI / Licitante 2 no valor de 54,52.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:36:09	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:36:12	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 54,50.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:36:12	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:36:15	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 54,49.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:36:16	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	27/03/2023 15:37:16	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:37:25	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 54,40.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:37:25	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:37:30	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 54,39.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:37:30	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	27/03/2023 15:38:32	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:38:43	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 54,00.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:38:43	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:38:59	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 53,99.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:38:59	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:39:50	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 53,95.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:39:50	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:40:01	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 53,94.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:40:01	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:40:57	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 53,90.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:40:57	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:40:59	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 53,89.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:40:59	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	27/03/2023 15:42:00	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	27/03/2023 15:43:02	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Mensagem	27/03/2023 17:25:55	PREGOEIRO: Senhores licitantes, concluída a fase de lances, iniciaremos a fase indicação de vencedor, em seguida, negociação de preços e solicitação de envio da proposta readequada do último lance ofertado.
Mensagem	27/03/2023 17:26:34	PREGOEIRO: Passado 05min a falta de manifestação para negociação da proposta, ou novos lances ofertados, entende-se como a não intenção de negociar, será mantido o valor do último lance.
Mensagem	27/03/2023 17:26:54	PREGOEIRO: A licitante, M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS/LICITANTE 2, em atendimento ao Decreto 10.024/2019, Art. 38, solicitamos contra proposta do valor apresentado no último lance.

[The following text is extremely faint and largely illegible due to the quality of the scan. It appears to be a multi-column document, possibly a journal article or a report, with several paragraphs of text. The text is too light to transcribe accurately.]

Prefeitura Municipal de Duque Bacelar

		dos itens: 01, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 E 43, você aceita reduzir os valores unitários de cada item acima citados?
Mensagem	27/03/2023 17:27:08	PREGOEIRO: A licitante, M.TESTA CONFECÇÃO / LICITANTE 1, em atendimento ao Decreto 10.024/2019, Art. 38, solicitamos contra proposta do valor apresentado no último lance dos itens: 02, 03, 04, 05, 21 e 25. você aceita reduzir os valores unitários de cada item acima citados?
Mensagem	27/03/2023 17:32:36	PREGOEIRO: Senhores licitantes, a sessão será suspensa retornaremos as 08:00hrs do dia 28 do mês corrente, para solicitação do envio da proposta realinhada de preços após a fase de negociação.
Suspensão do Lote	27/03/2023 17:33:51	PREGOEIRO: Lote 012/2023/10 suspenso temporariamente, Pelo motivo Sessão suspensa, devido ao horário de final de expediente.. Retorno da sessão as 08:00 do dia 28/03/2023
Alteração de Etapa	28/03/2023 08:00:52	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/10 foi reiniciado!
Mensagem	28/03/2023 08:02:36	PREGOEIRO: Senhores licitantes bom dia, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023, para solicitação do envio da proposta realinhada de preços após a fase de negociação.
Mensagem	28/03/2023 08:03:53	PREGOEIRO: DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
Mensagem	28/03/2023 08:04:09	PREGOEIRO: Em atendimento ao 12.7 do EDITAL. Encerrada a etapa de negociação, O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance(s) ofertado(s) após a negociação realizada, em campo específico do sistema, se não houver o envio deverá ser via e-mail, cplduquebacelar@gmail.com.
Mensagem	28/03/2023 08:04:28	PREGOEIRO: O não atendimento, decairá o direito, e será convocado o licitante segundo colocado para negociação dos preços e envio da proposta readequada.
Mensagem	28/03/2023 08:04:47	PREGOEIRO: As propostas readequadas de preços, serão disponibilizadas no mesmo link, download.
Mensagem	28/03/2023 08:07:21	PREGOEIRO: O prazo de 02 horas úteis para envio da proposta realinhada de preços, a partir das 08hrs08min as 10hrs08min do dia corrente.
Suspensão do Lote	28/03/2023 08:08:40	PREGOEIRO: Lote 012/2023/10 suspenso temporariamente. Pelo motivo Concedido prazo de 02 (duas) horas, para o envio da proposta readequada de preços ao último lance(s) ofertado(s) após a negociação realizada.. Retorno da sessão as 10:10 do dia 28/03/2023
Alteração de Etapa	28/03/2023 10:10:22	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/10 foi reiniciado!
Mensagem	28/03/2023 10:11:07	PREGOEIRO: Senhores Licitantes, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico PE nº 012/2023.
Mensagem	28/03/2023 10:12:48	PREGOEIRO: Confirmamos o recebimento das propostas readequadas de preços das Licitantes: M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS e a licitante M.TESTA CONFECÇÃO, Portando atendido tempestivamente o item 12.7 do EDITAL.
Mensagem	28/03/2023 10:13:05	PREGOEIRO: As propostas readequadas de preços, se encontram disponível para consultas no mesmo link, download Edital.
Mensagem	28/03/2023 10:14:01	PREGOEIRO: Finalizada a fase de recebimento das propostas readequadas de preços, iniciaremos os trabalhos com a indicação dos vencedores da fase de lances em todos os itens, em seguida iniciaremos a fase de HABILITAÇÃO.
Alteração de Etapa	28/03/2023 10:27:03	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4.
Mensagem	28/03/2023 10:33:31	PREGOEIRO: Concluída a indicação do vencedor da fase de lances/negociação, iremos para análise e validação dos documentos de habilitação, em atendimento ao Edital item 13. - DA HABILITAÇÃO.
Mensagem	28/03/2023 10:42:53	PREGOEIRO: Senhores Licitantes, a sessão será suspensa, retornaremos às 16:00hrs do dia corrente, com o resultado da análise da documentação de habilitação das empresas momentaneamente indicadas vencedoras
Suspensão do Lote	28/03/2023 10:44:00	PREGOEIRO: Lote 012/2023/10 suspenso temporariamente. Pelo motivo Suspensão da sessão para análise e validação dos documentos de habilitação, em atendimento ao Edital item 13. - DA HABILITAÇÃO: . Retorno da sessão as 16:00 do dia 28/03/2023
Alteração de Etapa	28/03/2023 16:00:11	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/10 foi reiniciado!
Mensagem	28/03/2023 16:01:29	PREGOEIRO: Senhores Licitantes, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico PE nº 012/2023, com o resultado da análise da documentação de habilitação das empresas momentaneamente indicadas vencedoras
Mensagem	28/03/2023 16:18:54	PREGOEIRO: Senhores licitantes, após análise e validação da documentação de habilitação, a licitante: M.TESTA CONFECÇÃO em nosso entendimento, atenderam as exigências do Edital, portando declaradas HABILITADA e vencedoras momentaneamente dos lotes primeira colocada.
Mensagem	28/03/2023 16:20:41	PREGOEIRO: A licitante: M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS, apresentou a CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS, vencida no dia 26/09/2022, por se tratar de micro empresa, será concedido os benefícios da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 § 1º Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de cinco dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
Mensagem	28/03/2023 16:25:03	PREGOEIRO: Senhores licitantes, a sessão será suspensa, retornaremos as 16:00hrd do dia 04 do mês de abril de 2023.
Suspensão do Lote	28/03/2023 16:28:46	PREGOEIRO: Lote 012/2023/10 suspenso temporariamente. Pelo motivo Sessão suspensa, prazo concedido a licitante M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS, com base no § 1º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.. Retorno da sessão as 16:00 do dia 04/04/2023
Alteração de Etapa	04/04/2023 16:08:07	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/10 foi reiniciado!
Mensagem	04/04/2023 16:10:45	PREGOEIRO: Senhores licitantes, boa tarde, estamos iniciando a abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023.
Mensagem	04/04/2023 16:16:40	PREGOEIRO: A licitante, M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS, apresentou a CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS, via email da CPL, tempestivamente. Portando declarada HABILITADA e vencedora dos item em primeiro lugar.

Prefeitura Municipal de Duque Bacelar

Mensagem	04/04/2023 16:17:12	PREGOEIRO: A menciona certidão, se encontram disponível para consultas no mesmo link, download Edital.
Mensagem	04/04/2023 16:19:19	PREGOEIRO: Em atendimento ao Decreto 10.024/2019, Art. 44 e ao Item 15 do EDITAL: DOS RECURSOS, será concedido o prazo de trinta minutos, para manifestação a intenção de interpor recurso.
Mensagem	04/04/2023 16:19:42	PREGOEIRO: A falta de interposição de recurso importará a decadência do direito de recurso e o Pregoeiro adjudicará o objeto do certame ao vencedor, na própria sessão, propondo à autoridade competente a homologação do procedimento licitatório.
Alteração de Etapa	04/04/2023 16:21:44	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	05/04/2023 08:52:50	PREGOEIRO: Senhores licitantes, bom dia, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 011/2023, para a continuidade de prazo de trinta minutos, para manifestação a intenção de interpor recurso.
Mensagem	05/04/2023 11:54:30	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	05/04/2023 11:54:30	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4
Adjudicação do Lote	05/04/2023 12:01:08	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	10/04/2023 16:36:51	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 11, Camisa pólo piquet / Material principal: 100% algodão / Tipo de gola: Polo / cores variadas, Homologado
Participação Licitante - Participação Exclusiva ME/EPP/COOP

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	12/03/2023 17:30:05	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	18/03/2023 18:39:51	SISTEMA: Envio da proposta do M.TESTA CONFECCAO / Licitante 1 no valor de 68,18.
Envio de Oferta	20/03/2023 08:26:59	SISTEMA: Envio da proposta do G D DE SOUSA NETO EIRELI / Licitante 2 no valor de 68,18.
Envio de Oferta	20/03/2023 09:12:25	SISTEMA: Envio da proposta do ELO CRIACOES TEXTIL LTDA / Licitante 3 no valor de 68,18.
Envio de Oferta	20/03/2023 09:13:17	SISTEMA: Envio da proposta do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 68,18.
Alteração de Etapa	20/03/2023 10:29:01	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	20/03/2023 10:31:09	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 012/2023/11.
Mensagem	20/03/2023 10:32:18	PREGOEIRO: Senhores licitantes, bom dia, estamos iniciando a abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023, desejamos boa sorte a todos.
Mensagem	20/03/2023 10:32:53	PREGOEIRO: Senhores, pedimos atenção para nossa comunicação via chat, acompanhem as mensagens, contendo os procedimentos e horários para continuidade de cada fase.
Mensagem	20/03/2023 10:33:21	PREGOEIRO: Este pregão basicamente será conduzido nas seguintes etapas:
Mensagem	20/03/2023 10:33:40	PREGOEIRO: Análise das fichas técnicas/propostas, classificação e desclassificação
Mensagem	20/03/2023 10:34:04	PREGOEIRO: Fase de lances.
Mensagem	20/03/2023 10:34:19	PREGOEIRO: Negociação de preços.
Mensagem	20/03/2023 10:34:30	PREGOEIRO: Encaminhamento da proposta realinhada de preços, empresas em primeiro lugar.
Mensagem	20/03/2023 10:34:45	PREGOEIRO: Possibilidade de solicitação da planilha de composição de custos.
Mensagem	20/03/2023 10:34:58	PREGOEIRO: Análise de documentação de habilitação e prazo para intenção de manifestação de recursos
Mensagem	20/03/2023 10:38:17	PREGOEIRO: Senhores licitantes, iniciaremos os trabalhos com o Download das Fichas Técnica/proposta, desclassificaremos as empresas que não atenderam o Edital no Item, 10.3;
Mensagem	20/03/2023 10:39:56	PREGOEIRO: 10.3 Ao encaminhar a proposta de preços na forma prevista pelo sistema eletrônico, a licitante deverá obrigatoriamente preencher as informações no campo FICHA TÉCNICA e anexá-las por meio de arquivo eletrônico no campo apropriado do sistema da Bolsa Brasileira de Mercadorias, sendo vedada a identificação do licitante por qualquer meio. Nem mesmo a localidade da empresa ou do órgão licitante. Acompanhado da FICHA TECNICA (PROPOSTA INICIAL): Conforme especificado no ANEXO IX DO EDITAL, sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO
Mensagem	20/03/2023 10:50:56	PREGOEIRO: Senhores, iniciamos o Download das ficha técnica/propostas, iremos suspender a sessão, retornaremos as 08:30hrs do dia 23 do mês corrente para resultado da análise das propostas, aceitação ou desclassificação, e em seguida iniciarmos a fase de lances.
Suspensão do Lote	20/03/2023 10:51:55	PREGOEIRO: Lote 012/2023/11 suspenso temporariamente. Pelo motivo Suspensão da sessão para análise das fichas técnicas/proposta de preços. Retorno da sessão as 08:30 do dia 23/03/2023
Alteração de Etapa	23/03/2023 08:31:36	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/11 foi reiniciado!
Mensagem	23/03/2023 08:36:46	PREGOEIRO: Senhores licitantes, bom dia, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 011/2023, para resultado da análise das propostas, aceitação ou desclassificação, e em seguida iniciarmos a fase de lances.
Mensagem	23/03/2023 08:45:25	PREGOEIRO: Concluída o downloads e a análise das fichas técnicas/propostas, as licitantes que não atenderam os especificações do Edital, serão desclassificadas
Desclassificação do Licitante	23/03/2023 09:02:37	PREGOEIRO: Desclassificação do ELO CRIACOES TEXTIL LTDA / Licitante 3: A licitante foi desclassificada por não atender o Edital no item 10.3; vedada a identificação do licitante por qualquer meio. Nem mesmo a localidade da empresa ou do órgão licitante. Subitem 02 - FICHA TECNICA modelo ANEXO X, preenchimento contendo o número do edital, nome do órgão comprador, descrição dos itens e respectivos valores, sem identificação da licitante, nem mesmo a localidade da empresa ou do órgão comprador apenas a data na parte inferior.
Mensagem	23/03/2023 09:08:50	PREGOEIRO: Concluída desclassificação das propostas que não atenderam as exigências do Edital, iniciaremos a fase de lances.
Suspensão do Lote	23/03/2023 09:19:28	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	23/03/2023 09:38:31	PREGOEIRO: Agendado lote 012/2023/11 suspenso. Pelo motivo comunicação pela plataforma, a sessão será suspensa devido a desconexão do pregoeiro Em atendimento Art. 35. Quando a desconexão do sistema

FLS. Nº 394

Proc. Nº _____

Rubrica _____

Prefeitura Municipal de Duque Bacelar

		eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.. Agendado retorno da sessão as 09:30 do dia 24/03/2023
Alteração de Etapa	24/03/2023 09:30:23	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/11 foi reiniciado!
Mensagem	24/03/2023 09:30:48	PREGOEIRO: Senhores licitantes bom dia, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023, para continuidade a fase de lances.
Alteração de Etapa	24/03/2023 10:11:39	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	24/03/2023 10:12:41	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 68,17.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:19:40	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:20:23	SISTEMA: Envio de lance do G D DE SOUSA NETO EIRELI / Licitante 2 no valor de 65,00.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:20:23	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:20:36	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 64,99.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:20:37	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:21:03	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇAO / Licitante 1 no valor de 64,98.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:21:03	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:21:33	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 64,97.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:21:33	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:21:46	SISTEMA: Envio de lance do G D DE SOUSA NETO EIRELI / Licitante 2 no valor de 64,95.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:21:46	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:22:13	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 64,94.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:22:13	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:22:21	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇAO / Licitante 1 no valor de 64,90.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:22:21	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:22:41	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 64,89.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:22:41	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:23:33	SISTEMA: Envio de lance do G D DE SOUSA NETO EIRELI / Licitante 2 no valor de 64,85.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:23:33	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:23:56	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 64,84.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:23:56	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:24:01	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇAO / Licitante 1 no valor de 64,80.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:24:02	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:24:09	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 64,79.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:24:09	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	24/03/2023 10:25:10	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:25:15	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇAO / Licitante 1 no valor de 64,78.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:25:15	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:25:20	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 64,77.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:25:20	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:25:23	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 64,76.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:25:23	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Suspensão do Lote	24/03/2023 10:25:51	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	24/03/2023 10:57:51	PREGOEIRO: Agendado lote 012/2023/11 suspenso. Pelo motivo Em atendimento Art. 35. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. Os itens em que na hora da desconexão do pregoeiro estiverem na fase de lance, será retornada a fase que se encontravam, ou seja a fase inicial de lances.. Agendado retorno da sessão as 14:30 do dia 27/03/2023
Alteração de Etapa	27/03/2023 14:52:39	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/11 foi reiniciado!
Mensagem	27/03/2023 14:52:51	PREGOEIRO: Senhores licitantes boa tarde, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023, para continuidade à fase de lances.
Alteração de Situação	27/03/2023 14:53:14	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	27/03/2023 14:54:16	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Mensagem	27/03/2023 14:58:03	PREGOEIRO: Senhores, Recebemos a Informação do suporte que houve uma atualização do sistema, ocasionando a desconexão do Pregoeiro em sessões já em andamento e atraso nas sessões previstas no horário que houve a atualização dos sistema.
Mensagem	27/03/2023 14:58:40	PREGOEIRO: Retornaremos para a fase de lances os itens que estavam em andamento no momento da desconexão do pregoeiro.
Retorno de Etapa	27/03/2023 15:04:41	PREGOEIRO: A licitação retornou para a etapa de Lances. Justificativa: Retorno para fase de lances, por razões da desconexão do pregoeiro antes da conclusão desta fase.. Sessão do pregão será reiniciada às (15:07:00) do dia (27/03/2023).
Cancelamento de Oferta de Retorno de Etapa	27/03/2023 15:04:41	PREGOEIRO: A proposta do licitante M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 foi cancelada/desclassificada com sucesso.
Cancelamento de Oferta de	27/03/2023 15:04:41	PREGOEIRO: A proposta do licitante M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 foi

Prefeitura Municipal de Duque Bacelar

Retorno de Etapa		cancelada/desclassificada com sucesso.
Cancelamento de Oferta de Retorno de Etapa	27/03/2023 15:04:41	PREGOEIRO: A proposta do licitante M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 foi cancelada/desclassificada com sucesso.
Cancelamento de Oferta de Retorno de Etapa	27/03/2023 15:04:41	PREGOEIRO: A proposta do licitante M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 foi cancelada/desclassificada com sucesso.
Cancelamento de Oferta de Retorno de Etapa	27/03/2023 15:04:41	PREGOEIRO: A proposta do licitante M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 foi cancelada/desclassificada com sucesso.
Cancelamento de Oferta de Retorno de Etapa	27/03/2023 15:04:41	PREGOEIRO: A proposta do licitante M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 foi cancelada/desclassificada com sucesso.
Cancelamento de Oferta de Retorno de Etapa	27/03/2023 15:04:41	PREGOEIRO: A proposta do licitante M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 foi cancelada/desclassificada com sucesso.
Cancelamento de Oferta de Retorno de Etapa	27/03/2023 15:04:41	PREGOEIRO: A proposta do licitante M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 foi cancelada/desclassificada com sucesso.
Cancelamento de Oferta de Retorno de Etapa	27/03/2023 15:04:41	PREGOEIRO: A proposta do licitante M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 foi cancelada/desclassificada com sucesso.
Cancelamento de Oferta de Retorno de Etapa	27/03/2023 15:04:41	PREGOEIRO: A proposta do licitante M.DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 foi cancelada/desclassificada com sucesso.
Cancelamento de Oferta de Retorno de Etapa	27/03/2023 15:04:41	PREGOEIRO: A proposta do licitante M.TESTA CONFECÇAO / Licitante 1 foi cancelada/desclassificada com sucesso.
Cancelamento de Oferta de Retorno de Etapa	27/03/2023 15:04:41	PREGOEIRO: A proposta do licitante M.TESTA CONFECÇAO / Licitante 1 foi cancelada/desclassificada com sucesso.
Cancelamento de Oferta de Retorno de Etapa	27/03/2023 15:04:41	PREGOEIRO: A proposta do licitante M.TESTA CONFECÇAO / Licitante 1 foi cancelada/desclassificada com sucesso.
Cancelamento de Oferta de Retorno de Etapa	27/03/2023 15:04:41	PREGOEIRO: A proposta do licitante G D DE SOUSA NETO EIRELI / Licitante 2 foi cancelada/desclassificada com sucesso.
Cancelamento de Oferta de Retorno de Etapa	27/03/2023 15:04:41	PREGOEIRO: A proposta do licitante G D DE SOUSA NETO EIRELI / Licitante 2 foi cancelada/desclassificada com sucesso.
Cancelamento de Oferta de Retorno de Etapa	27/03/2023 15:04:41	PREGOEIRO: A proposta do licitante G D DE SOUSA NETO EIRELI / Licitante 2 foi cancelada/desclassificada com sucesso.
Alteração de Etapa	27/03/2023 15:07:15	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/11 foi reiniciado!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:08:24	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 68,17.
Envio de Oferta	27/03/2023 15:08:30	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 68,16.
Envio de Oferta	27/03/2023 15:10:00	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇAO / Licitante 1 no valor de 68,15.
Envio de Oferta	27/03/2023 15:10:27	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 68,14.
Envio de Oferta	27/03/2023 15:13:18	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇAO / Licitante 1 no valor de 68,13.
Envio de Oferta	27/03/2023 15:14:10	SISTEMA: Envio de lance do G D DE SOUSA NETO EIRELI / Licitante 2 no valor de 68,00.
Envio de Oferta	27/03/2023 15:14:43	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 67,99.
Envio de Oferta	27/03/2023 15:15:15	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇAO / Licitante 1 no valor de 67,98.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:15:16	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:15:37	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 67,97.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:15:37	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:16:22	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇAO / Licitante 1 no valor de 67,96.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:16:23	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:16:27	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 67,95.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:16:27	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:16:40	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇAO / Licitante 1 no valor de 67,94.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:16:41	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:16:58	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 67,93.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:16:58	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:17:24	SISTEMA: Envio de lance do G D DE SOUSA NETO EIRELI / Licitante 2 no valor de 67,00.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:17:24	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:18:04	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 66,99.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:18:04	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:18:11	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇAO / Licitante 1 no valor de 66,98.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:18:11	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:18:32	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 66,97.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:18:32	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	27/03/2023 15:19:33	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:20:05	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇAO / Licitante 1 no valor de 66,96.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:20:05	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:20:16	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 66,95.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:20:16	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!

Prefeitura Municipal de Duque Bacelar

Envio de Oferta	27/03/2023 15:20:25	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 66,94.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:20:25	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:20:30	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 66,93.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:20:30	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:20:44	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 66,92.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:20:45	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:21:17	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 66,91.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:21:17	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:21:40	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 66,90.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:21:40	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:21:44	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 66,89.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:21:44	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:22:09	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 66,85.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:22:10	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:22:59	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 66,84.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:22:59	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:23:09	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 66,80.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:23:09	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:23:25	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 66,79.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:23:25	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:24:06	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 66,78.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:24:06	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:24:21	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 66,77.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:24:21	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	27/03/2023 15:25:22	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:25:31	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 66,76.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:25:31	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:25:37	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 66,75.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:25:37	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:25:48	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 66,74.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:25:48	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:25:56	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 66,73.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:25:56	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	27/03/2023 15:26:57	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	27/03/2023 15:27:58	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Mensagem	27/03/2023 17:25:55	PREGOEIRO: Senhores licitantes, concluída a fase de lances, iniciaremos a fase indicação de vencedor, em seguida, negociação de preços e solicitação de envio da proposta readequada do último lance ofertado.
Mensagem	27/03/2023 17:26:34	PREGOEIRO: Passado 05min a falta de manifestação para negociação da proposta, ou novos lances ofertados, entende-se como a não intenção de negociar, será mantido o valor do último lance.
Mensagem	27/03/2023 17:26:54	PREGOEIRO: A licitante, M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS/LICITANTE 2, em atendimento ao Decreto 10.024/2019, Art. 38, solicitamos contra proposta do valor apresentado no ultimo lance dos itens: 01, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 E 43, você aceita reduzir os valores unitários de cada item acima citados?
Mensagem	27/03/2023 17:27:08	PREGOEIRO: A licitante, M.TESTA CONFECÇÃO / LICITANTE 1, em atendimento ao Decreto 10.024/2019, Art. 38, solicitamos contra proposta do valor apresentado no ultimo lance dos itens: 02, 03, 04, 05, 21 e 25. você aceita reduzir os valores unitários de cada item acima citados?
Mensagem	27/03/2023 17:32:36	PREGOEIRO: Senhores licitantes, a sessão será suspensa retornaremos as 08:00hrs do dia 28 do mês corrente, para solicitação do envio da proposta realinhada de preços após a fase de negociação.
Suspensão do Lote	27/03/2023 17:33:51	PREGOEIRO: Lote 012/2023/11 suspenso temporariamente. Pelo motivo Sessão suspensa, devido ao horário de final de expediente.. Retorno da sessão as 08:00 do dia 28/03/2023
Alteração de Etapa	28/03/2023 08:00:52	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/11 foi reiniciado!
Mensagem	28/03/2023 08:02:36	PREGOEIRO: Senhores licitantes bom dia, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023, para solicitação do envio da proposta realinhada de preços após a fase de negociação.
Mensagem	28/03/2023 08:03:53	PREGOEIRO: DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
Mensagem	28/03/2023 08:04:09	PREGOEIRO: Em atendimento ao 12.7 do EDITAL. Encerrada a etapa de negociação, O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance(s) ofertado(s) após a negociação realizada, em campo específico do sistema, se não houver o envio deverá ser via e-mail, cp1duquebacelar@gmail.com.
Mensagem	28/03/2023 08:04:28	PREGOEIRO: O não atendimento, decairá o direito, e será convocado o licitante segundo colocado para negociação dos preços e envio da proposta readequada.
Mensagem	28/03/2023 08:04:47	PREGOEIRO: As propostas readequadas de preços, serão disponibilizadas no mesmo link, download.
Mensagem	28/03/2023 08:07:21	PREGOEIRO: O prazo de 02 horas úteis para envio da proposta realinhada de preços, a partir das 08hrs08min as 10hrs08min do dia corrente.
Suspensão do Lote	28/03/2023 08:08:40	PREGOEIRO: Lote 012/2023/11 suspenso temporariamente. Pelo motivo Concedido prazo de 02 (duas) horas,

Prefeitura Municipal de Duque Bacelar

		para o envio da proposta readequada de preços ao último lance(s) ofertado(s) após a negociação realizada.. Retorno da sessão as 10:10 do dia 28/03/2023
Alteração de Etapa	28/03/2023 10:10:22	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/11 foi reiniciado!
Mensagem	28/03/2023 10:11:07	PREGOEIRO: Senhores Licitantes, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico PE nº 012/2023.
Mensagem	28/03/2023 10:12:48	PREGOEIRO: Confirmamos o recebimento das propostas readequadas de preços das Licitantes: M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS e a licitante M.TESTA CONFECÇAO, Portando atendido tempestivamente o item 12.7 do EDITAL.
Mensagem	28/03/2023 10:13:05	PREGOEIRO: As propostas readequadas de preços, se encontram disponível para consultas no mesmo link, download Edital.
Mensagem	28/03/2023 10:14:01	PREGOEIRO: Finalizada a fase de recebimento das propostas readequadas de preços, iniciaremos os trabalhos com a indicação dos vencedores da fase de lances em todos os itens, em seguida iniciaremos a fase de HABILITAÇÃO.
Alteração de Etapa	28/03/2023 10:27:23	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4.
Mensagem	28/03/2023 10:33:31	PREGOEIRO: Concluída a indicação do vencedor da fase de lances/negociação, iremos para análise e validação dos documentos de habilitação, em atendimento ao Edital item 13. - DA HABILITAÇÃO.
Mensagem	28/03/2023 10:42:53	PREGOEIRO: Senhores Licitantes, a sessão será suspensa, retornaremos às 16:00hrs do dia corrente, com o resultado da análise da documentação de habilitação das empresas momentaneamente indicadas vencedoras
Suspensão do Lote	28/03/2023 10:44:00	PREGOEIRO: Lote 012/2023/11 suspenso temporariamente. Pelo motivo Suspensão da sessão para análise e validação dos documentos de habilitação, em atendimento ao Edital item 13. - DA HABILITAÇÃO: . Retorno da sessão as 16:00 do dia 28/03/2023
Alteração de Etapa	28/03/2023 16:00:10	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/11 foi reiniciado!
Mensagem	28/03/2023 16:01:29	PREGOEIRO: Senhores Licitantes, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico PE nº 012/2023, com o resultado da análise da documentação de habilitação das empresas momentaneamente indicadas vencedoras
Mensagem	28/03/2023 16:18:54	PREGOEIRO: Senhores licitantes, após análise e validação da documentação de habilitação, a licitante: M.TESTA CONFECÇAO em nosso entendimento, atenderam as exigências do Edital, portando declaradas HABILITADA e vencedoras momentaneamente dos lotes primeira colocada.
Mensagem	28/03/2023 16:20:41	PREGOEIRO: A licitante: M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS, apresentou a CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS, vencida no dia 26/09/2022, por se tratar de micro empresa, será concedido os benefícios da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 § 1o Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de cinco dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
Mensagem	28/03/2023 16:25:03	PREGOEIRO: Senhores licitantes, a sessão será suspensa, retornaremos as 16:00hrd do dia 04 do mês de abril de 2023.
Suspensão do Lote	28/03/2023 16:28:46	PREGOEIRO: Lote 012/2023/11 suspenso temporariamente. Pelo motivo Sessão suspensa, prazo concedido a licitante M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS, com base no § 1o da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.. Retorno da sessão as 16:00 do dia 04/04/2023
Alteração de Etapa	04/04/2023 16:08:08	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/11 foi reiniciado!
Mensagem	04/04/2023 16:10:45	PREGOEIRO: Senhores licitantes, boa tarde, estamos iniciando a abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023.
Mensagem	04/04/2023 16:16:40	PREGOEIRO: A licitante, M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS, apresentou a CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS, via email da CPL, tempestivamente. Portando declarada HABILITADA e vencedora dos item em primeiro lugar.
Mensagem	04/04/2023 16:17:12	PREGOEIRO: A menciona certidão, se encontram disponível para consultas no mesmo link, download Edital.
Mensagem	04/04/2023 16:19:19	PREGOEIRO: Em atendimento ao Decreto 10.024/2019, Art. 44 e ao Item 15 do EDITAL: DOS RECURSOS, será concedido o prazo de trinta minutos, para manifestação a intenção de interpor recurso.
Mensagem	04/04/2023 16:19:42	PREGOEIRO: A falta de interposição de recurso importará a decadência do direito de recurso e o Pregoeiro adjudicará o objeto do certame ao vencedor, na própria sessão, propondo à autoridade competente a homologação do procedimento licitatório.
Suspensão do Lote	04/04/2023 16:24:02	PREGOEIRO: Lote 012/2023/11 suspenso temporariamente. Pelo motivo Suspensão para continuidade dia 05 do corrente a fase de iniciar manifestação de intenção de recurso. Retorno da sessão as 08:00 do dia 05/04/2023
Alteração de Etapa	05/04/2023 08:50:02	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/11 foi reiniciado!
Mensagem	05/04/2023 08:52:50	PREGOEIRO: Senhores licitantes, bom dia, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 011/2023, para a continuidade de prazo de trinta minutos, para manifestação a intenção de interpor recurso.
Alteração de Etapa	05/04/2023 08:54:32	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	05/04/2023 11:54:41	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	05/04/2023 11:54:41	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4
Adjudicação do Lote	05/04/2023 12:01:09	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	10/04/2023 16:36:51	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 12, Camisetas para campanha / Tecido 100% algodão / Tecido com alta qualidade / Estampa com grande fidel, Homologado

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records. It states that records are essential for tracking progress, identifying trends, and ensuring accountability. The document emphasizes that records should be kept up-to-date and organized in a way that is easy to access and understand.

The second part of the document describes the various methods used to collect and analyze data. It mentions that data can be collected through surveys, interviews, and observations. The document also discusses the importance of using appropriate statistical methods to analyze the data and draw meaningful conclusions.

The third part of the document focuses on the role of communication in the research process. It highlights that clear and effective communication is crucial for sharing findings, collaborating with colleagues, and engaging with the community. The document provides tips for writing research papers, giving presentations, and participating in public forums.

The fourth part of the document addresses the ethical considerations of research. It discusses the importance of obtaining informed consent, protecting the privacy of participants, and ensuring that the research is conducted in a fair and unbiased manner. The document also mentions the need for researchers to be transparent about their methods and funding sources.

The fifth part of the document discusses the future of research and the challenges that researchers may face. It mentions that there are many exciting opportunities for research in the coming years, but also that there are significant challenges, such as limited funding and the need for interdisciplinary collaboration.

In conclusion, the document emphasizes that research is a complex and ongoing process that requires careful planning, attention to detail, and a commitment to excellence. It encourages researchers to stay curious, stay open-minded, and stay engaged with the world around them.



Prefeitura Municipal de Duque Bacelar

FLS. Nº 398
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

Participação Licitante - Participação Exclusiva ME/EPP/COOP

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	12/03/2023 17:30:04	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	18/03/2023 18:40:19	SISTEMA: Envio da proposta do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 59,53.
Envio de Oferta	20/03/2023 08:27:26	SISTEMA: Envio da proposta do G D DE SOUSA NETO EIRELI / Licitante 2 no valor de 59,53.
Envio de Oferta	20/03/2023 09:13:25	SISTEMA: Envio da proposta do ELO CRIACOES TEXTIL LTDA / Licitante 3 no valor de 59,53.
Envio de Oferta	20/03/2023 09:15:30	SISTEMA: Envio da proposta do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 59,53.
Alteração de Etapa	20/03/2023 10:29:01	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	20/03/2023 10:31:09	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 012/2023/12.
Mensagem	20/03/2023 10:32:18	PREGOEIRO: Senhores licitantes, bom dia, estamos iniciando a abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023, desejamos boa sorte a todos.
Mensagem	20/03/2023 10:32:53	PREGOEIRO: Senhores, pedimos atenção para nossa comunicação via chat, acompanhem as mensagens, contendo os procedimentos e horários para continuidade de cada fase.
Mensagem	20/03/2023 10:33:21	PREGOEIRO: Este pregão basicamente será conduzido nas seguintes etapas:
Mensagem	20/03/2023 10:33:40	PREGOEIRO: Análise das fichas técnicas/propostas, classificação e desclassificação
Mensagem	20/03/2023 10:34:04	PREGOEIRO: Fase de lances.
Mensagem	20/03/2023 10:34:19	PREGOEIRO: Negociação de preços.
Mensagem	20/03/2023 10:34:30	PREGOEIRO: Encaminhamento da proposta realinhada de preços, empresas em primeiro lugar.
Mensagem	20/03/2023 10:34:45	PREGOEIRO: Possibilidade de solicitação da planilha de composição de custos.
Mensagem	20/03/2023 10:34:58	PREGOEIRO: Análise de documentação de habilitação e prazo para intenção de manifestação de recursos
Mensagem	20/03/2023 10:38:17	PREGOEIRO: Senhores licitantes, iniciaremos os trabalhos com o Download das Fichas Técnica/proposta, desclassificaremos as empresas que não atenderam o Edital no Item, 10.3;
Mensagem	20/03/2023 10:39:56	PREGOEIRO: 10.3 Ao encaminhar a proposta de preços na forma prevista pelo sistema eletrônico, a licitante deverá obrigatoriamente preencher as informações no campo FICHA TÉCNICA e anexá-las por meio de arquivo eletrônico no campo apropriado do sistema da Bolsa Brasileira de Mercadorias, sendo vedada a identificação do licitante por qualquer meio. Nem mesmo a localidade da empresa ou do órgão licitante. Acompanhado da FICHA TECNICA (PROPOSTA INICIAL): Conforme especificado no ANEXO IX DO EDITAL, sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO
Mensagem	20/03/2023 10:50:56	PREGOEIRO: Senhores, iniciamos o Download das fichas técnicas/propostas, iremos suspender a sessão, retornaremos as 08:30hrs do dia 23 do mês corrente para resultado da análise das propostas, aceitação ou desclassificação, e em seguida iniciaremos a fase de lances.
Suspensão do Lote	20/03/2023 10:51:55	PREGOEIRO: Lote 012/2023/12 suspenso temporariamente. Pelo motivo Suspensão da sessão para análise das fichas técnicas/proposta de preços. Retorno da sessão as 08:30 do dia 23/03/2023
Alteração de Etapa	23/03/2023 08:31:36	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/12 foi reiniciado!
Mensagem	23/03/2023 08:36:46	PREGOEIRO: Senhores licitantes, bom dia, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 011/2023, para resultado da análise das propostas, aceitação ou desclassificação, e em seguida iniciaremos a fase de lances.
Mensagem	23/03/2023 08:45:25	PREGOEIRO: Concluída o download e a análise das fichas técnicas/propostas, as licitantes que não atenderam os especificações do Edital, serão desclassificadas
Desclassificação do Licitante	23/03/2023 09:03:32	PREGOEIRO: Desclassificação do ELO CRIACOES TEXTIL LTDA / Licitante 3: A licitante foi desclassificada por não atender o Edital no item 10.3; vedada a identificação do licitante por qualquer meio. Nem mesmo a localidade da empresa ou do órgão licitante. Subitem 02 - FICHA TECNICA modelo ANEXO X, preenchimento contendo o número do edital, nome do órgão comprador, descrição dos itens e respectivos valores, sem identificação da licitante, nem mesmo a localidade da empresa ou do órgão comprador apenas a data na parte inferior.
Mensagem	23/03/2023 09:08:50	PREGOEIRO: Concluída desclassificação das propostas que não atenderam as exigências do Edital, iniciaremos a fase de lances.
Suspensão do Lote	23/03/2023 09:19:28	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	23/03/2023 09:38:31	PREGOEIRO: Agendado lote 012/2023/12 suspenso. Pelo motivo comunicação pela plataforma, a sessão será suspensa devido a desconexão do pregoeiro. Em atendimento Art. 35. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. Agendado retorno da sessão as 09:30 do dia 24/03/2023
Alteração de Etapa	24/03/2023 09:30:23	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/12 foi reiniciado!
Mensagem	24/03/2023 09:30:48	PREGOEIRO: Senhores licitantes bom dia, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023, para continuidade a fase de lances.
Alteração de Etapa	24/03/2023 10:11:45	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	24/03/2023 10:12:46	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 59,52.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:19:46	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:20:32	SISTEMA: Envio de lance do G D DE SOUSA NETO EIRELI / Licitante 2 no valor de 55,00.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:20:33	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:20:41	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 54,99.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:20:41	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:21:11	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 54,98.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:21:11	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:21:31	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 54,97.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:21:31	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!

1945

OFFICE OF THE SECRETARY

MEMORANDUM FOR THE SECRETARY

SUBJECT: [Illegible]

1. [Illegible]

2. [Illegible]

3. [Illegible]

4. [Illegible]

5. [Illegible]

6. [Illegible]

7. [Illegible]

8. [Illegible]

9. [Illegible]

10. [Illegible]

11. [Illegible]

12. [Illegible]

13. [Illegible]

14. [Illegible]

15. [Illegible]

16. [Illegible]

17. [Illegible]

18. [Illegible]

19. [Illegible]

20. [Illegible]

21. [Illegible]

22. [Illegible]

23. [Illegible]

24. [Illegible]

25. [Illegible]

26. [Illegible]

27. [Illegible]

28. [Illegible]

29. [Illegible]

30. [Illegible]

31. [Illegible]

32. [Illegible]

33. [Illegible]

34. [Illegible]

35. [Illegible]

36. [Illegible]

37. [Illegible]

38. [Illegible]

39. [Illegible]

40. [Illegible]

41. [Illegible]

42. [Illegible]

43. [Illegible]

44. [Illegible]

45. [Illegible]

46. [Illegible]

47. [Illegible]

48. [Illegible]

49. [Illegible]

50. [Illegible]

51. [Illegible]

52. [Illegible]

53. [Illegible]

54. [Illegible]

55. [Illegible]

56. [Illegible]

57. [Illegible]

58. [Illegible]

59. [Illegible]

60. [Illegible]

61. [Illegible]

62. [Illegible]

63. [Illegible]

64. [Illegible]

65. [Illegible]

66. [Illegible]

67. [Illegible]

68. [Illegible]

69. [Illegible]

70. [Illegible]

71. [Illegible]

72. [Illegible]

73. [Illegible]

74. [Illegible]

75. [Illegible]

76. [Illegible]

77. [Illegible]

78. [Illegible]

79. [Illegible]

80. [Illegible]

81. [Illegible]

82. [Illegible]

83. [Illegible]

84. [Illegible]

85. [Illegible]

86. [Illegible]

87. [Illegible]

88. [Illegible]

89. [Illegible]

90. [Illegible]

91. [Illegible]

92. [Illegible]

93. [Illegible]

94. [Illegible]

95. [Illegible]

96. [Illegible]

97. [Illegible]

98. [Illegible]

99. [Illegible]

100. [Illegible]

Prefeitura Municipal de Duque Bacelar

Envio de Oferta	24/03/2023 10:21:52	SISTEMA: Envio de lance do G D DE SOUSA NETO EIRELI / Licitante 2 no valor de 54,96.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:21:53	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:22:10	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 54,95.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:22:10	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:22:29	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 54,90.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:22:29	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:22:45	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 54,89.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:22:45	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:23:41	SISTEMA: Envio de lance do G D DE SOUSA NETO EIRELI / Licitante 2 no valor de 54,85.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:23:41	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:23:59	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 54,84.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:23:59	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:24:08	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 54,80.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:24:09	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:24:13	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 54,79.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:24:13	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	24/03/2023 10:25:14	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:25:24	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 54,78.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:25:24	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	24/03/2023 10:25:29	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 54,77.
Alteração de Situação	24/03/2023 10:25:29	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Suspensão do Lote	24/03/2023 10:25:51	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	24/03/2023 10:57:51	PREGOEIRO: Agendado lote 012/2023/12 suspenso. Pelo motivo Em atendimento Art. 35. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. Os itens em que na hora da desconexão do pregoeiro estiverem na fase de lance, será retomada a fase que se encontravam, ou seja a fase inicial de lances.. Agendado retorno da sessão as 14:30 do dia 27/03/2023
Alteração de Etapa	27/03/2023 14:52:40	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/12 foi reiniciado!
Mensagem	27/03/2023 14:52:51	PREGOEIRO: Senhores licitantes boa tarde, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023, para continuidade à fase de lances.
Alteração de Situação	27/03/2023 14:53:19	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	27/03/2023 14:54:20	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Mensagem	27/03/2023 14:58:03	PREGOEIRO: Senhores, Recebemos a Informação do suporte que houve uma atualização do sistema, ocasionando a desconexão do Pregoeiro em sessões já em andamento e atraso nas sessões previstas no horário que houve a atualização dos sistema.
Mensagem	27/03/2023 14:58:40	PREGOEIRO: Retornaremos para a fase de lances os itens que estavam em andamento no momento da desconexão do pregoeiro.
Retorno de Etapa	27/03/2023 15:05:14	PREGOEIRO: A licitação retornou para a etapa de Lances. Justificativa: Retorno para fase de lances, por razões da desconexão do pregoeiro antes da conclusão desta fase.. Sessão do pregão será reiniciada às (15:08:00) do dia (27/03/2023).
Cancelamento de Oferta de Retorno de Etapa	27/03/2023 15:05:14	PREGOEIRO: A proposta do licitante M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 foi cancelada/desclassificada com sucesso.
Cancelamento de Oferta de Retorno de Etapa	27/03/2023 15:05:14	PREGOEIRO: A proposta do licitante M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 foi cancelada/desclassificada com sucesso.
Cancelamento de Oferta de Retorno de Etapa	27/03/2023 15:05:14	PREGOEIRO: A proposta do licitante M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 foi cancelada/desclassificada com sucesso.
Cancelamento de Oferta de Retorno de Etapa	27/03/2023 15:05:14	PREGOEIRO: A proposta do licitante M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 foi cancelada/desclassificada com sucesso.
Cancelamento de Oferta de Retorno de Etapa	27/03/2023 15:05:14	PREGOEIRO: A proposta do licitante M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 foi cancelada/desclassificada com sucesso.
Cancelamento de Oferta de Retorno de Etapa	27/03/2023 15:05:14	PREGOEIRO: A proposta do licitante M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 foi cancelada/desclassificada com sucesso.
Cancelamento de Oferta de Retorno de Etapa	27/03/2023 15:05:14	PREGOEIRO: A proposta do licitante M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 foi cancelada/desclassificada com sucesso.
Cancelamento de Oferta de Retorno de Etapa	27/03/2023 15:05:14	PREGOEIRO: A proposta do licitante M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 foi cancelada/desclassificada com sucesso.
Cancelamento de Oferta de Retorno de Etapa	27/03/2023 15:05:14	PREGOEIRO: A proposta do licitante M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 foi cancelada/desclassificada com sucesso.
Cancelamento de Oferta de Retorno de Etapa	27/03/2023 15:05:14	PREGOEIRO: A proposta do licitante M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 foi cancelada/desclassificada com sucesso.
Cancelamento de Oferta de Retorno de Etapa	27/03/2023 15:05:14	PREGOEIRO: A proposta do licitante M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 foi cancelada/desclassificada com sucesso.
Cancelamento de Oferta de Retorno de Etapa	27/03/2023 15:05:14	PREGOEIRO: A proposta do licitante M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 foi cancelada/desclassificada com sucesso.
Cancelamento de Oferta de Retorno de Etapa	27/03/2023 15:05:14	PREGOEIRO: A proposta do licitante G D DE SOUSA NETO EIRELI / Licitante 2 foi cancelada/desclassificada com sucesso.
Cancelamento de Oferta de Retorno de Etapa	27/03/2023 15:05:14	PREGOEIRO: A proposta do licitante G D DE SOUSA NETO EIRELI / Licitante 2 foi

FLS. Nº 400

Proc. Nº

Rubrica

Prefeitura Municipal de Duque Bacelar

Retorno de Etapa		cancelada/desclassificada com sucesso.
Cancelamento de Oferta de Retorno de Etapa	27/03/2023 15:05:14	PREGOEIRO: A proposta do licitante G D DE SOUSA NETO EIRELI / Licitante 2 foi cancelada/desclassificada com sucesso.
Alteração de Etapa	27/03/2023 15:09:34	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/12 foi reiniciado!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:09:53	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 59,52.
Envio de Oferta	27/03/2023 15:10:07	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 59,51.
Envio de Oferta	27/03/2023 15:10:24	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 59,50.
Envio de Oferta	27/03/2023 15:13:28	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 59,49.
Envio de Oferta	27/03/2023 15:14:01	SISTEMA: Envio de lance do G D DE SOUSA NETO EIRELI / Licitante 2 no valor de 59,00.
Envio de Oferta	27/03/2023 15:14:47	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 58,99.
Envio de Oferta	27/03/2023 15:15:26	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 58,98.
Envio de Oferta	27/03/2023 15:15:34	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 58,97.
Envio de Oferta	27/03/2023 15:16:30	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 58,96.
Envio de Oferta	27/03/2023 15:17:01	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 58,95.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:17:35	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:17:42	SISTEMA: Envio de lance do G D DE SOUSA NETO EIRELI / Licitante 2 no valor de 58,00.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:17:42	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:18:00	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 57,99.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:18:00	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:18:18	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 57,98.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:18:18	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:18:29	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 57,97.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:18:29	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	27/03/2023 15:19:30	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:20:17	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 57,96.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:20:17	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:20:23	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 57,95.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:20:23	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:20:34	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 57,94.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:20:34	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:20:41	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 57,93.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:20:41	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	27/03/2023 15:21:42	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:21:59	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 57,90.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:22:00	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:22:09	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 57,89.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:22:09	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	27/03/2023 15:23:10	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:23:19	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 57,88.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:23:19	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:23:27	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 57,87.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:23:27	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:24:13	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 57,86.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:24:13	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:24:23	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 57,85.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:24:23	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	27/03/2023 15:25:24	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:25:40	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 57,84.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:25:40	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:25:52	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4 no valor de 57,83.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:25:52	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	27/03/2023 15:26:53	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	27/03/2023 15:27:55	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Mensagem	27/03/2023 17:25:55	PREGOEIRO: Senhores licitantes, concluída a fase de lances, iniciaremos a fase indicação de vencedor, em seguida, negociação de preços e solicitação de envio da proposta readequada do último lance ofertado.
Mensagem	27/03/2023 17:26:34	PREGOEIRO: Passado 05min a falta de manifestação para negociação da proposta, ou novos lances ofertados, entende-se como a não intenção de negociar, será mantido o valor do último lance.
Mensagem	27/03/2023 17:26:54	PREGOEIRO: A licitante, M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS/LICITANTE 2, em atendimento ao Decreto 10.024/2019, Art. 38, solicitamos contra proposta do valor apresentado no último lance

FLS. N° 201
 Proc. N°
 Rubrica

Prefeitura Municipal de Duque Bacelar

		dos itens: 01, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 E 43, você aceita reduzir os valores unitários de cada item acima citados?
Mensagem	27/03/2023 17:27:08	PREGOEIRO: A licitante, M.TESTA CONFECÇÃO / LICITANTE 1, em atendimento ao Decreto 10.024/2019, Art. 38, solicitamos contra proposta do valor apresentado no último lance dos itens: 02, 03, 04, 05, 21 e 25. você aceita reduzir os valores unitários de cada item acima citados?
Mensagem	27/03/2023 17:32:36	PREGOEIRO: Senhores licitantes, a sessão será suspensa retornaremos as 08:00hrs do dia 28 do mês corrente, para solicitação do envio da proposta realinhada de preços após a fase de negociação.
Suspensão do Lote	27/03/2023 17:33:51	PREGOEIRO: Lote 012/2023/12 suspenso temporariamente. Pelo motivo Sessão suspensa, devido ao horário de final de expediente.. Retorno da sessão as 08:00 do dia 28/03/2023
Alteração de Etapa	28/03/2023 08:00:52	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/12 foi reiniciado!
Mensagem	28/03/2023 08:02:36	PREGOEIRO: Senhores licitantes bom dia, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023, para solicitação do envio da proposta realinhada de preços após a fase de negociação.
Mensagem	28/03/2023 08:03:53	PREGOEIRO: DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
Mensagem	28/03/2023 08:04:09	PREGOEIRO: Em atendimento ao 12.7 do EDITAL. Encerrada a etapa de negociação, O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance(s) ofertado(s) após a negociação realizada, em campo específico do sistema, se não houver o envio deverá ser via e-mail, cplduquebacelar@gmail.com.
Mensagem	28/03/2023 08:04:28	PREGOEIRO: O não atendimento, decairá o direito, e será convocado o licitante segundo colocado para negociação dos preços e envio da proposta readequada.
Mensagem	28/03/2023 08:04:47	PREGOEIRO: As propostas readequadas de preços, serão disponibilizadas no mesmo link, download.
Mensagem	28/03/2023 08:07:21	PREGOEIRO: O prazo de 02 horas úteis para envio da proposta realinhada de preços, a partir das 08hrs08min as 10hrs08min do dia corrente.
Suspensão do Lote	28/03/2023 08:08:40	PREGOEIRO: Lote 012/2023/12 suspenso temporariamente. Pelo motivo Concedido prazo de 02 (duas) horas, para o envio da proposta readequada de preços ao último lance(s) ofertado(s) após a negociação realizada.. Retorno da sessão as 10:10 do dia 28/03/2023
Alteração de Etapa	28/03/2023 10:10:23	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/12 foi reiniciado!
Mensagem	28/03/2023 10:11:07	PREGOEIRO: Senhores Licitantes, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico PE nº 012/2023.
Mensagem	28/03/2023 10:12:48	PREGOEIRO: Confirmamos o recebimento das propostas readequadas de preços das Licitantes: M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS e a licitante M.TESTA CONFECÇÃO, Portando atendido tempestivamente o item 12.7 do EDITAL.
Mensagem	28/03/2023 10:13:05	PREGOEIRO: As propostas readequadas de preços, se encontram disponível para consultas no mesmo link, download Edital.
Mensagem	28/03/2023 10:14:01	PREGOEIRO: Finalizada a fase de recebimento das propostas readequadas de preços, iniciaremos os trabalhos com a indicação dos vencedores da fase de lances em todos os itens, em seguida iniciaremos a fase de HABILITAÇÃO.
Alteração de Etapa	28/03/2023 10:27:30	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4.
Mensagem	28/03/2023 10:33:31	PREGOEIRO: Concluída a indicação do vencedor da fase de lances/negociação, iremos para análise e validação dos documentos de habilitação, em atendimento ao Edital item 13. - DA HABILITAÇÃO.
Mensagem	28/03/2023 10:42:53	PREGOEIRO: Senhores Licitantes, a sessão será suspensa, retornaremos às 16:00hrs do dia corrente, com o resultado da análise da documentação de habilitação das empresas momentaneamente indicadas vencedoras
Suspensão do Lote	28/03/2023 10:44:00	PREGOEIRO: Lote 012/2023/12 suspenso temporariamente. Pelo motivo Suspensão da sessão para análise e validação dos documentos de habilitação, em atendimento ao Edital item 13. - DA HABILITAÇÃO: . Retorno da sessão as 16:00 do dia 28/03/2023
Alteração de Etapa	28/03/2023 16:00:10	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/12 foi reiniciado!
Mensagem	28/03/2023 16:01:29	PREGOEIRO: Senhores Licitantes, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico PE nº 012/2023, com o resultado da análise da documentação de habilitação das empresas momentaneamente indicadas vencedoras
Mensagem	28/03/2023 16:18:54	PREGOEIRO: Senhores licitantes, após análise e validação da documentação de habilitação, a licitante: M.TESTA CONFECÇÃO em nosso entendimento, atenderam as exigências do Edital, portando declaradas HABILITADA e vencedoras momentaneamente dos lotes primeira colocada.
Mensagem	28/03/2023 16:20:41	PREGOEIRO: A licitante: M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS, apresentou a CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS, vencida no dia 26/09/2022, por se tratar de micro empresa, será concedido os benefícios da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 § 1º Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de cinco dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
Mensagem	28/03/2023 16:25:03	PREGOEIRO: Senhores licitantes, a sessão será suspensa, retornaremos as 16:00hrd do dia 04 do mês de abril de 2023.
Suspensão do Lote	28/03/2023 16:28:46	PREGOEIRO: Lote 012/2023/12 suspenso temporariamente. Pelo motivo Sessão suspensa, prazo concedido a licitante M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS, com base no § 1º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.. Retorno da sessão as 16:00 do dia 04/04/2023
Alteração de Etapa	04/04/2023 16:08:08	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/12 foi reiniciado!
Mensagem	04/04/2023 16:10:45	PREGOEIRO: Senhores licitantes, boa tarde, estamos iniciando a abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023.
Mensagem	04/04/2023 16:16:40	PREGOEIRO: A licitante, M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS, apresentou a CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS, via email da CPL, tempestivamente. Portando declarada HABILITADA e vencedora dos item em primeiro lugar.

Prefeitura Municipal de Duque Bacelar

Mensagem	04/04/2023 16:17:12	PREGOEIRO: A menciona certidão, se encontram disponível para consultas no mesmo link, download Edital.
Mensagem	04/04/2023 16:19:19	PREGOEIRO: Em atendimento ao Decreto 10.024/2019, Art. 44 e ao Item 15 do EDITAL: DOS RECURSOS, será concedido o prazo de trinta minutos, para manifestação a intenção de interpor recurso.
Mensagem	04/04/2023 16:19:42	PREGOEIRO: A falta de interposição de recurso importará a decadência do direito de recurso e o Pregoeiro adjudicará o objeto do certame ao vencedor, na própria sessão, propondo à autoridade competente a homologação do procedimento licitatório.
Suspensão do Lote	04/04/2023 16:24:02	PREGOEIRO: Lote 012/2023/12 suspenso temporariamente. Pelo motivo Suspensão para continuidade dia 05 do corrente a fase de iniciar manifestação de intenção de recurso . Retorno da sessão as 08:00 do dia 05/04/2023
Alteração de Etapa	05/04/2023 08:50:02	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/12 foi reiniciado!
Mensagem	05/04/2023 08:52:50	PREGOEIRO: Senhores licitantes, bom dia, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 011/2023, para a continuidade de prazo de trinta minutos, para manifestação a intenção de interpor recurso.
Alteração de Etapa	05/04/2023 08:54:38	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	05/04/2023 11:54:47	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	05/04/2023 11:54:47	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4
Adjudicação do Lote	05/04/2023 12:01:07	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 4. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	10/04/2023 16:36:51	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

**Lote 13, Camisetas para campanha / Tecido 100% algodão / Tecido com alta qualidade / Estampa com grande fidel, Homologado
 Participação Licitante - Participação Exclusiva ME/EPP/COOP**

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	12/03/2023 17:30:04	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	18/03/2023 18:40:51	SISTEMA: Envio da proposta do M.TESTA CONFECCAO / Licitante 1 no valor de 56,22.
Envio de Oferta	19/03/2023 17:09:30	SISTEMA: Envio da proposta do 45.741.364 TAYSON NUNES FERREIRA / Licitante 2 no valor de 56,22.
Envio de Oferta	20/03/2023 08:27:46	SISTEMA: Envio da proposta do G D DE SOUSA NETO EIRELI / Licitante 3 no valor de 56,22.
Envio de Oferta	20/03/2023 09:14:02	SISTEMA: Envio da proposta do ELO CRIACOES TEXTIL LTDA / Licitante 4 no valor de 56,22.
Envio de Oferta	20/03/2023 09:15:57	SISTEMA: Envio da proposta do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5 no valor de 56,22.
Alteração de Etapa	20/03/2023 10:29:00	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	20/03/2023 10:31:09	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 012/2023/13.
Mensagem	20/03/2023 10:32:18	PREGOEIRO: Senhores licitantes, bom dia, estamos iniciando a abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023, desejamos boa sorte a todos.
Mensagem	20/03/2023 10:32:53	PREGOEIRO: Senhores, pedimos atenção para nossa comunicação via chat, acompanhem as mensagens, contendo os procedimentos e horários para continuidade de cada fase.
Mensagem	20/03/2023 10:33:21	PREGOEIRO: Este pregão basicamente será conduzido nas seguintes etapas:
Mensagem	20/03/2023 10:33:40	PREGOEIRO: Análise das fichas técnicas/propostas, classificação e desclassificação
Mensagem	20/03/2023 10:34:04	PREGOEIRO: Fase de lances.
Mensagem	20/03/2023 10:34:19	PREGOEIRO: Negociação de preços.
Mensagem	20/03/2023 10:34:30	PREGOEIRO: Encaminhamento da proposta realinhada de preços, empresas em primeiro lugar.
Mensagem	20/03/2023 10:34:45	PREGOEIRO: Possibilidade de solicitação da planilha de composição de custos.
Mensagem	20/03/2023 10:34:58	PREGOEIRO: Análise de documentação de habilitação e prazo para intenção de manifestação de recursos
Mensagem	20/03/2023 10:38:17	PREGOEIRO: Senhores licitantes, iniciaremos os trabalhos com o Download das Fichas Técnica/proposta, desclassificaremos as empresas que não atenderam o Edital no Item, 10.3;
Mensagem	20/03/2023 10:39:56	PREGOEIRO: 10.3 Ao encaminhar a proposta de preços na forma prevista pelo sistema eletrônico, a licitante deverá obrigatoriamente preencher as informações no campo FICHA TÉCNICA e anexá-las por meio de arquivo eletrônico no campo apropriado do sistema da Bolsa Brasileira de Mercadorias, sendo vedada a identificação do licitante por qualquer meio. Nem mesmo a localidade da empresa ou do órgão licitante. Acompanhado da FICHA TECNICA (PROPOSTA INICIAL): Conforme especificado no ANEXO IX DO EDITAL, sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO
Mensagem	20/03/2023 10:50:56	PREGOEIRO: Senhores, iniciamos o Download das ficha técnica/propostas, iremos suspender a sessão, retornaremos as 08:30hrs do dia 23 do mês corrente para resultado da análise das propostas, aceitação ou desclassificação, e em seguida iniciarmos a fase de lances.
Suspensão do Lote	20/03/2023 10:51:55	PREGOEIRO: Lote 012/2023/13 suspenso temporariamente. Pelo motivo Suspensão da sessão para análise das fichas técnicas/proposta de preços.. Retorno da sessão as 08:30 do dia 23/03/2023
Alteração de Etapa	23/03/2023 08:31:36	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/13 foi reiniciado!
Mensagem	23/03/2023 08:36:46	PREGOEIRO: Senhores licitantes, bom dia, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 011/2023, para resultado da análise das propostas, aceitação ou desclassificação, e em seguida iniciarmos a fase de lances.
Mensagem	23/03/2023 08:45:25	PREGOEIRO: Concluída o downloads e a análise das fichas técnicas/propostas, as licitantes que não atenderam os especificações do Edital, serão desclassificadas
Desclassificação do Licitante	23/03/2023 09:04:52	PREGOEIRO: Desclassificação do ELO CRIACOES TEXTIL LTDA / Licitante 4: A licitante foi desclassificada por não atender o Edital no item 10.3; vedada a identificação do licitante por qualquer meio. Nem mesmo a localidade da empresa ou do órgão licitante. Subitem 02 - FICHA TECNICA modelo ANEXO X, preenchimento contendo o número do edital, nome do órgão comprador, descrição dos itens e respectivos valores, sem identificação da licitante, nem mesmo a localidade da empresa ou do órgão comprador apenas a data na parte inferior.
Mensagem	23/03/2023 09:08:50	PREGOEIRO: Concluída desclassificação das propostas que não atenderam as exigências do Edital,

Prefeitura Municipal de Duque Bacelar

		iniciaremos a fase de lances.
Suspensão do Lote	23/03/2023 09:19:28	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	23/03/2023 09:38:32	PREGOEIRO: Agendado lote 012/2023/13 suspenso. Pelo motivo comunicação pela plataforma, a sessão será suspensa devido a desconexão do pregoeiro. Em atendimento Art. 35. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.. Agendado retorno da sessão as 09:30 do dia 24/03/2023
Alteração de Etapa	24/03/2023 09:30:23	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/13 foi reiniciado!
Mensagem	24/03/2023 09:30:48	PREGOEIRO: Senhores licitantes bom dia, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023, para continuidade a fase de lances.
Suspensão do Lote	24/03/2023 10:25:51	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	24/03/2023 10:57:51	PREGOEIRO: Agendado lote 012/2023/13 suspenso. Pelo motivo Em atendimento Art. 35. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. Os itens em que na hora da desconexão do pregoeiro estiverem na fase de lance, será retornada a fase que se encontravam, ou seja a fase inicial de lances.. Agendado retorno da sessão as 14:30 do dia 27/03/2023
Alteração de Etapa	27/03/2023 14:52:39	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/13 foi reiniciado!
Mensagem	27/03/2023 14:52:51	PREGOEIRO: Senhores licitantes boa tarde, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023, para continuidade a fase de lances.
Mensagem	27/03/2023 14:58:03	PREGOEIRO: Senhores, Recebemos a Informação do suporte que houve uma atualização do sistema, ocasionando a desconexão do Pregoeiro em sessões já em andamento e atraso nas sessões previstas no horário que houve a atualização dos sistema.
Mensagem	27/03/2023 14:58:40	PREGOEIRO: Retornaremos para a fase de lances os itens que estavam em andamento no momento da desconexão do pregoeiro.
Alteração de Etapa	27/03/2023 15:28:20	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	27/03/2023 15:29:33	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5 no valor de 56,21.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:36:21	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:36:27	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇAO / Licitante 1 no valor de 56,20.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:36:27	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:36:33	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5 no valor de 56,19.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:36:33	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	27/03/2023 15:37:35	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:37:41	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇAO / Licitante 1 no valor de 56,00.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:37:41	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:37:47	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5 no valor de 55,99.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:37:47	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:38:04	SISTEMA: Envio de lance do G D DE SOUSA NETO EIRELI / Licitante 3 no valor de 54,00.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:38:04	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:38:24	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5 no valor de 53,99.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:38:24	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:38:55	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇAO / Licitante 1 no valor de 53,00.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:38:55	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:39:22	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5 no valor de 52,99.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:39:23	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:40:03	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇAO / Licitante 1 no valor de 52,95.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:40:03	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:40:08	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5 no valor de 52,94.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:40:08	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:41:09	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇAO / Licitante 1 no valor de 52,00.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:41:09	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:41:13	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5 no valor de 51,99.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:41:13	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	27/03/2023 15:42:14	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	27/03/2023 15:43:15	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Mensagem	27/03/2023 17:25:55	PREGOEIRO: Senhores licitantes, concluída a fase de lances, iniciaremos a fase indicação de vencedor, em seguida, negociação de preços e solicitação de envio da proposta readequada do último lance ofertado.
Mensagem	27/03/2023 17:26:34	PREGOEIRO: Passado 05min a falta de manifestação para negociação da proposta, ou novos lances ofertados, entende-se como a não intenção de negociar, será mantido o valor do último lance.
Mensagem	27/03/2023 17:26:54	PREGOEIRO: A licitante, M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS/LICITANTE 2, em atendimento ao Decreto 10.024/2019, Art. 38, solicitamos contra proposta do valor apresentado no ultimo lance dos itens: 01, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 E 43, você aceita reduzir os valores unitários de cada item acima citados?
Mensagem	27/03/2023 17:27:08	PREGOEIRO: A licitante, M.TESTA CONFECÇAO / LICITANTE 1, em atendimento ao Decreto 10.024/2019, Art. 38, solicitamos contra proposta do valor apresentado no ultimo lance dos itens: 02, 03, 04, 05, 21 e 25. você aceita reduzir os valores unitários de cada item acima citados?

FLS. Nº 204
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

Prefeitura Municipal de Duque Bacelar

Mensagem	27/03/2023 17:32:36	PREGOEIRO: Senhores licitantes, a sessão será suspensa retornaremos as 08:00hrs do dia 28 do mês corrente, para solicitação do envio da proposta realinhada de preços após a fase de negociação.
Suspensão do Lote	27/03/2023 17:33:51	PREGOEIRO: Lote 012/2023/13 suspenso temporariamente. Pelo motivo Sessão suspensa, devido ao horário de final de expediente. Retorno da sessão as 08:00 do dia 28/03/2023
Alteração de Etapa	28/03/2023 08:00:52	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/13 foi reiniciado!
Mensagem	28/03/2023 08:02:36	PREGOEIRO: Senhores licitantes bom dia, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023, para solicitação do envio da proposta realinhada de preços após a fase de negociação.
Mensagem	28/03/2023 08:03:53	PREGOEIRO: DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
Mensagem	28/03/2023 08:04:09	PREGOEIRO: Em atendimento ao 12.7 do EDITAL. Encerrada a etapa de negociação, O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance(s) ofertado(s) após a negociação realizada, em campo específico do sistema, se não houver o envio deverá ser via e-mail, cplduquebacelar@gmail.com.
Mensagem	28/03/2023 08:04:28	PREGOEIRO: O não atendimento, decairá o direito, e será convocado o licitante segundo colocado para negociação dos preços e envio da proposta readequada.
Mensagem	28/03/2023 08:04:47	PREGOEIRO: As propostas readequadas de preços, serão disponibilizadas no mesmo link, download
Mensagem	28/03/2023 08:07:21	PREGOEIRO: O prazo de 02 horas úteis para envio da proposta realinhada de preços, a partir das 08hrs08min as 10hrs08min do dia corrente.
Suspensão do Lote	28/03/2023 08:08:40	PREGOEIRO: Lote 012/2023/13 suspenso temporariamente. Pelo motivo Concedido prazo de 02 (duas) horas, para o envio da proposta readequada de preços ao último lance(s) ofertado(s) após a negociação realizada. Retorno da sessão as 10:10 do dia 28/03/2023
Alteração de Etapa	28/03/2023 10:10:22	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/13 foi reiniciado!
Mensagem	28/03/2023 10:11:07	PREGOEIRO: Senhores Licitantes, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico PE nº 012/2023.
Mensagem	28/03/2023 10:12:48	PREGOEIRO: Confirmamos o recebimento das propostas readequadas de preços das Licitantes: M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS e a licitante M.TESTA CONFECÇAO, Portando atendido tempestivamente o item 12.7 do EDITAL.
Mensagem	28/03/2023 10:13:05	PREGOEIRO: As propostas readequadas de preços, se encontram disponível para consultas no mesmo link, download Edital.
Mensagem	28/03/2023 10:14:01	PREGOEIRO: Finalizada a fase de recebimento das propostas readequadas de preços, iniciaremos os trabalhos com a indicação dos vencedores da fase de lances em todos os itens, em seguida iniciaremos a fase de HABILITAÇÃO.
Alteração de Etapa	28/03/2023 10:27:35	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5.
Mensagem	28/03/2023 10:33:31	PREGOEIRO: Concluída a indicação do vencedor da fase de lances/negociação, iremos para análise e validação dos documentos de habilitação, em atendimento ao Edital item 13. - DA HABILITAÇÃO.
Mensagem	28/03/2023 10:42:53	PREGOEIRO: Senhores Licitantes, a sessão será suspensa, retornaremos às 16:00hrs do dia corrente, com o resultado da análise da documentação de habilitação das empresas momentaneamente indicadas vencedoras
Suspensão do Lote	28/03/2023 10:44:00	PREGOEIRO: Lote 012/2023/13 suspenso temporariamente. Pelo motivo Suspensão da sessão para análise e validação dos documentos de habilitação, em atendimento ao Edital item 13. - DA HABILITAÇÃO: . Retorno da sessão as 16:00 do dia 28/03/2023
Alteração de Etapa	28/03/2023 16:00:11	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/13 foi reiniciado!
Mensagem	28/03/2023 16:01:29	PREGOEIRO: Senhores Licitantes, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico PE nº 012/2023, com o resultado da análise da documentação de habilitação das empresas momentaneamente indicadas vencedoras
Mensagem	28/03/2023 16:18:54	PREGOEIRO: Senhores licitantes, após análise e validação da documentação de habilitação, a licitante: M.TESTA CONFECÇAO em nosso entendimento, atenderam as exigências do Edital, portando declaradas HABILITADA e vencedoras momentaneamente dos lotes primeira colocada.
Mensagem	28/03/2023 16:20:41	PREGOEIRO: A licitante: M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS, apresentou a CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS, vencida no dia 26/09/2022, por se tratar de micro empresa, será concedido os benefícios da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 § 1o Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de cinco dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
Mensagem	28/03/2023 16:25:03	PREGOEIRO: Senhores licitantes, a sessão será suspensa, retornaremos as 16:00hrd do dia 04 do mês de abril de 2023.
Suspensão do Lote	28/03/2023 16:28:47	PREGOEIRO: Lote 012/2023/13 suspenso temporariamente. Pelo motivo Sessão suspensa, prazo concedido a licitante M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS, com base no § 1o da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. Retorno da sessão as 16:00 do dia 04/04/2023
Alteração de Etapa	04/04/2023 16:08:08	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/13 foi reiniciado!
Mensagem	04/04/2023 16:10:45	PREGOEIRO: Senhores licitantes, boa tarde, estamos iniciando a abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023.
Mensagem	04/04/2023 16:16:40	PREGOEIRO: A licitante, M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS, apresentou a CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS, via email da CPL, tempestivamente. Portando declarada HABILITADA e vencedora dos item em primeiro lugar.
Mensagem	04/04/2023 16:17:12	PREGOEIRO: A menciona certidão, se encontram disponível para consultas no mesmo link, download Edital.
Mensagem	04/04/2023 16:19:19	PREGOEIRO: Em atendimento ao Decreto 10.024/2019, Art. 44 e ao Item 15 do EDITAL: DOS RECURSOS, será concedido o prazo de trinta minutos, para manifestação a intenção de interpor recurso.
Mensagem	04/04/2023 16:19:42	PREGOEIRO: A falta de interposição de recurso importará a decadência do direito de recurso e o Pregoeiro adjudicará o objeto do certame ao vencedor, na própria sessão, propondo à autoridade competente a

Prefeitura Municipal de Duque Bacelar

		homologação do procedimento licitatório.
Suspensão do Lote	04/04/2023 16:24:02	PREGOEIRO: Lote 012/2023/13 suspenso temporariamente. Pelo motivo Suspensão para continuidade dia 05 do corrente a fase de iniciar manifestação de intenção de recurso . Retorno da sessão as 08:00 do dia 05/04/2023
Alteração de Etapa	05/04/2023 08:50:02	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/13 foi reiniciado!
Mensagem	05/04/2023 08:52:50	PREGOEIRO: Senhores licitantes, bom dia, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 011/2023, para a continuidade de prazo de trinta minutos, para manifestação a intenção de interpor recurso.
Alteração de Etapa	05/04/2023 09:07:11	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	05/04/2023 11:54:55	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	05/04/2023 11:54:55	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5
Adjudicação do Lote	05/04/2023 12:01:07	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	10/04/2023 16:36:51	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

**Lote 14, Camisetas para campanha / Tecido 100% algodão / Tecido com alta qualidade / Estampa com grande fidel, Homologado
 Participação Licitante - Ampla participação**

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	12/03/2023 17:30:04	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	18/03/2023 18:41:17	SISTEMA: Envio da proposta do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 57,62.
Envio de Oferta	19/03/2023 17:10:16	SISTEMA: Envio da proposta do 45.741.364 TAYSON NUNES FERREIRA / Licitante 2 no valor de 57,62.
Envio de Oferta	20/03/2023 08:28:10	SISTEMA: Envio da proposta do G D DE SOUSA NETO EIRELI / Licitante 3 no valor de 57,62.
Envio de Oferta	20/03/2023 09:14:43	SISTEMA: Envio da proposta do ELO CRIACOES TEXTIL LTDA / Licitante 4 no valor de 57,62.
Envio de Oferta	20/03/2023 09:16:41	SISTEMA: Envio da proposta do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5 no valor de 57,62.
Alteração de Etapa	20/03/2023 10:29:01	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	20/03/2023 10:31:09	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 012/2023/14.
Mensagem	20/03/2023 10:32:18	PREGOEIRO: Este pregão basicamente será conduzido nas seguintes etapas:
Mensagem	20/03/2023 10:32:53	PREGOEIRO: Senhores, pedimos atenção para nossa comunicação via chat, acompanhem as mensagens, contendo os procedimentos e horários para continuidade de cada fase.
Mensagem	20/03/2023 10:33:21	PREGOEIRO: Este pregão basicamente será conduzido nas seguintes etapas:
Mensagem	20/03/2023 10:33:40	PREGOEIRO: Análise das fichas técnicas/propostas, classificação e desclassificação
Mensagem	20/03/2023 10:34:04	PREGOEIRO: Fase de lances.
Mensagem	20/03/2023 10:34:19	PREGOEIRO: Negociação de preços.
Mensagem	20/03/2023 10:34:30	PREGOEIRO: Encaminhamento da proposta realinhada de preços, empresas em primeiro lugar.
Mensagem	20/03/2023 10:34:45	PREGOEIRO: Possibilidade de solicitação da planilha de composição de custos.
Mensagem	20/03/2023 10:34:58	PREGOEIRO: Análise de documentação de habilitação e prazo para intenção de manifestação de recursos
Mensagem	20/03/2023 10:38:17	PREGOEIRO: Senhores licitantes, iniciaremos os trabalhos com o Download das Fichas Técnica/proposta, desclassificaremos as empresas que não atenderam o Edital no Item, 10.3;
Mensagem	20/03/2023 10:39:56	PREGOEIRO: 10.3 Ao encaminhar a proposta de preços na forma prevista pelo sistema eletrônico, a licitante deverá obrigatoriamente preencher as informações no campo FICHA TÉCNICA e anexá-las por meio de arquivo eletrônico no campo apropriado do sistema da Bolsa Brasileira de Mercadorias, sendo vedada a identificação do licitante por qualquer meio. Nem mesmo a localidade da empresa ou do órgão licitante. Acompanhado da FICHA TECNICA (PROPOSTA INICIAL): Conforme especificado no ANEXO IX DO EDITAL, sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO
Mensagem	20/03/2023 10:50:56	PREGOEIRO: Senhores, iniciamos o Download das ficha técnica/propostas, iremos suspender a sessão, retornaremos as 08:30hrs do dia 23 do mês corrente para resultado da análise das propostas, aceitação ou desclassificação, e em seguida iniciarmos a fase de lances.
Suspensão do Lote	20/03/2023 10:51:55	PREGOEIRO: Lote 012/2023/14 suspenso temporariamente. Pelo motivo Suspensão da sessão para análise das fichas técnicas/proposta de preços.. Retorno da sessão as 08:30 do dia 23/03/2023
Alteração de Etapa	23/03/2023 08:31:37	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/14 foi reiniciado!
Mensagem	23/03/2023 08:36:46	PREGOEIRO: Senhores licitantes, bom dia, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 011/2023, para resultado da análise das propostas, aceitação ou desclassificação, e em seguida iniciarmos a fase de lances.
Mensagem	23/03/2023 08:45:25	PREGOEIRO: Concluída o downloads e a análise das fichas técnicas/propostas, as licitantes que não atenderam os especificações do Edital, serão desclassificadas
Desclassificação do Licitante	23/03/2023 09:05:07	PREGOEIRO: Desclassificação do ELO CRIACOES TEXTIL LTDA / Licitante 4: A licitante foi desclassificada por não atender o Edital no item 10.3; vedada a identificação do licitante por qualquer meio. Nem mesmo a localidade da empresa ou do órgão licitante. Subitem 02 - FICHA TECNICA modelo ANEXO X, preenchimento contendo o número do edital, nome do órgão comprador, descrição dos itens e respectivos valores, sem identificação da licitante, nem mesmo a localidade da empresa ou do órgão comprador apenas a data na parte inferior.
Mensagem	23/03/2023 09:08:50	PREGOEIRO: Concluída desclassificação das propostas que não atenderam as exigências do Edital, iniciaremos a fase de lances.
Suspensão do Lote	23/03/2023 09:19:29	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	23/03/2023 09:38:31	PREGOEIRO: Agendado lote 012/2023/14 suspenso. Pelo motivo comunicação pela plataforma, a sessão será suspensa devido a desconexão do pregoeiro.Em atendimento Art. 35. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e

Prefeitura Municipal de Duque Bacelar

		reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. Agendado retorno da sessão as 09:30 do dia 24/03/2023
Alteração de Etapa	24/03/2023 09:30:23	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/14 foi reiniciado!
Mensagem	24/03/2023 09:30:48	PREGOEIRO: Senhores licitantes bom dia, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023, para continuidade a fase de lances.
Suspensão do Lote	24/03/2023 10:25:51	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	24/03/2023 10:57:51	PREGOEIRO: Agendado lote 012/2023/14 suspenso. Pelo motivo Em atendimento Art. 35. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. Os itens em que na hora da desconexão do pregoeiro estiverem na fase de lance, será retornada a fase que se encontravam, ou seja a fase inicial de lances.. Agendado retorno da sessão as 14:30 do dia 27/03/2023
Alteração de Etapa	27/03/2023 14:52:39	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/14 foi reiniciado!
Mensagem	27/03/2023 14:52:51	PREGOEIRO: Senhores licitantes boa tarde, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023, para continuidade à fase de lances.
Mensagem	27/03/2023 14:58:03	PREGOEIRO: Senhores, Recebemos a Informação do suporte que houve uma atualização do sistema, ocasionando a desconexão do Pregoeiro em sessões já em andamento e atraso nas sessões previstas no horário que houve a atualização dos sistema.
Mensagem	27/03/2023 14:58:40	PREGOEIRO: Retornaremos para a fase de lances os itens que estavam em andamento no momento da desconexão do pregoeiro.
Alteração de Etapa	27/03/2023 15:28:26	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	27/03/2023 15:29:36	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5 no valor de 57,61.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:36:27	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:36:34	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFEECAO / Licitante 1 no valor de 57,60.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:36:34	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:36:38	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5 no valor de 57,59.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:36:38	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	27/03/2023 15:37:40	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:37:48	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFEECAO / Licitante 1 no valor de 57,00.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:37:48	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:37:53	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5 no valor de 56,99.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:37:53	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:38:16	SISTEMA: Envio de lance do G D DE SOUSA NETO EIRELI / Licitante 3 no valor de 55,00.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:38:16	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:38:22	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5 no valor de 54,99.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:38:22	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:39:04	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFEECAO / Licitante 1 no valor de 54,00.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:39:04	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:39:12	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5 no valor de 53,99.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:39:12	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:39:17	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5 no valor de 53,98.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:39:17	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:40:10	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFEECAO / Licitante 1 no valor de 53,95.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:40:10	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:40:14	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5 no valor de 53,94.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:40:15	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:41:14	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFEECAO / Licitante 1 no valor de 53,00.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:41:14	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:41:19	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5 no valor de 52,99.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:41:19	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	27/03/2023 15:42:20	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	27/03/2023 15:43:21	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Mensagem	27/03/2023 17:25:55	PREGOEIRO: Senhores licitantes, concluída a fase de lances, iniciaremos a fase indicação de vencedor, em seguida, negociação de preços e solicitação de envio da proposta readequada do último lance ofertado.
Mensagem	27/03/2023 17:26:34	PREGOEIRO: Passado 05min a falta de manifestação para negociação da proposta, ou novos lances ofertados, entende-se como a não intenção de negociar, será mantido o valor do último lance.
Mensagem	27/03/2023 17:26:54	PREGOEIRO: A licitante, M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS/LICITANTE 2, em atendimento ao Decreto 10.024/2019, Art. 38, solicitamos contra proposta do valor apresentado no ultimo lance dos itens: 01, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 E 43, você aceita reduzir os valores unitários de cada item acima citados?
Mensagem	27/03/2023 17:27:08	PREGOEIRO: A licitante, M.TESTA CONFEECAO / LICITANTE 1, em atendimento ao Decreto 10.024/2019, Art. 38, solicitamos contra proposta do valor apresentado no ultimo lance dos itens: 02, 03, 04, 05, 21 e 25. você aceita reduzir os valores unitários de cada item acima citados?
Mensagem	27/03/2023 17:32:36	PREGOEIRO: Senhores licitantes, a sessão será suspensa retornaremos as 08:00hrs do dia 28 do mês corrente.

Prefeitura Municipal de Duque Bacelar

		para solicitação do envio da proposta realinhada de preços após a fase de negociação.
Suspensão do Lote	27/03/2023 17:33:51	PREGOEIRO: Lote 012/2023/14 suspenso temporariamente. Pelo motivo Sessão suspensa, devido ao horário de final de expediente.. Retorno da sessão as 08:00 do dia 28/03/2023
Alteração de Etapa	28/03/2023 08:00:52	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/14 foi reiniciado!
Mensagem	28/03/2023 08:02:36	PREGOEIRO: Senhores licitantes bom dia, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023, para solicitação do envio da proposta realinhada de preços após a fase de negociação.
Mensagem	28/03/2023 08:03:53	PREGOEIRO: DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
Mensagem	28/03/2023 08:04:09	PREGOEIRO: Em atendimento ao 12.7 do EDITAL. Encerrada a etapa de negociação, O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance(s) ofertado(s) após a negociação realizada, em campo específico do sistema, se não houver o envio deverá ser via e-mail, cplduquebacelar@gmail.com .
Mensagem	28/03/2023 08:04:28	PREGOEIRO: O não atendimento, decairá o direito, e será convocado o licitante segundo colocado para negociação dos preços e envio da proposta readequada.
Mensagem	28/03/2023 08:04:47	PREGOEIRO: As propostas readequadas de preços, serão disponibilizadas no mesmo link, download.
Mensagem	28/03/2023 08:07:21	PREGOEIRO: O prazo de 02 horas úteis para envio da proposta realinhada de preços, a partir das 08hrs08min as 10hrs08min do dia corrente.
Suspensão do Lote	28/03/2023 08:08:40	PREGOEIRO: Lote 012/2023/14 suspenso temporariamente. Pelo motivo Concedido prazo de 02 (duas) horas, para o envio da proposta readequada de preços ao último lance(s) ofertado(s) após a negociação realizada.. Retorno da sessão as 10:10 do dia 28/03/2023
Alteração de Etapa	28/03/2023 10:10:22	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/14 foi reiniciado!
Mensagem	28/03/2023 10:11:07	PREGOEIRO: Senhores Licitantes, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico PE nº 012/2023.
Mensagem	28/03/2023 10:12:48	PREGOEIRO: Confirmamos o recebimento das propostas readequadas de preços das Licitantes: M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS e a licitante M.TESTA CONFECÇAO, Portando atendido tempestivamente o item 12.7 do EDITAL.
Mensagem	28/03/2023 10:13:05	PREGOEIRO: As propostas readequadas de preços, se encontram disponível para consultas no mesmo link, download Edital.
Mensagem	28/03/2023 10:14:01	PREGOEIRO: Finalizada a fase de recebimento das propostas readequadas de preços, iniciaremos os trabalhos com a indicação dos vencedores da fase de lances em todos os itens, em seguida iniciaremos a fase de HABILITAÇÃO.
Alteração de Etapa	28/03/2023 10:27:55	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5.
Mensagem	28/03/2023 10:33:31	PREGOEIRO: Concluída a indicação do vencedor da fase de lances/negociação, iremos para análise e validação dos documentos de habilitação, em atendimento ao Edital item 13. - DA HABILITAÇÃO.
Mensagem	28/03/2023 10:42:53	PREGOEIRO: Senhores Licitantes, a sessão será suspensa, retornaremos às 16:00hrs do dia corrente, com o resultado da análise da documentação de habilitação das empresas momentaneamente indicadas vencedoras
Suspensão do Lote	28/03/2023 10:44:00	PREGOEIRO: Lote 012/2023/14 suspenso temporariamente. Pelo motivo Suspensão da sessão para análise e validação dos documentos de habilitação, em atendimento ao Edital item 13. - DA HABILITAÇÃO: . Retorno da sessão as 16:00 do dia 28/03/2023
Alteração de Etapa	28/03/2023 16:00:10	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/14 foi reiniciado!
Mensagem	28/03/2023 16:01:29	PREGOEIRO: Senhores Licitantes, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico PE nº 012/2023, com o resultado da análise da documentação de habilitação das empresas momentaneamente indicadas vencedoras
Mensagem	28/03/2023 16:18:54	PREGOEIRO: Senhores licitantes, após análise e validação da documentação de habilitação, a licitante: M.TESTA CONFECÇAO em nosso entendimento, atenderam as exigências do Edital, portando declaradas HABILITADA e vencedoras momentaneamente dos lotes primeira colocada.
Mensagem	28/03/2023 16:20:41	PREGOEIRO: A licitante: M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS, apresentou a CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS, vencida no dia 26/09/2022, por se tratar de micro empresa, será concedido os benefícios da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 § 1o Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de cinco dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
Mensagem	28/03/2023 16:25:03	PREGOEIRO: Senhores licitantes, a sessão será suspensa, retornaremos as 16:00hrd do dia 04 do mês de abril de 2023.
Suspensão do Lote	28/03/2023 16:28:47	PREGOEIRO: Lote 012/2023/14 suspenso temporariamente. Pelo motivo Sessão suspensa, prazo concedido a licitante M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS, com base no § 1o da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.. Retorno da sessão as 16:00 do dia 04/04/2023
Alteração de Etapa	04/04/2023 16:08:09	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/14 foi reiniciado!
Mensagem	04/04/2023 16:10:45	PREGOEIRO: Senhores licitantes, boa tarde, estamos iniciando a abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023.
Mensagem	04/04/2023 16:16:40	PREGOEIRO: A licitante, M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS, apresentou a CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS, via email da CPL, tempestivamente. Portando declarada HABILITADA e vencedora dos item em primeiro lugar.
Mensagem	04/04/2023 16:17:12	PREGOEIRO: A menciona certidão, se encontram disponível para consultas no mesmo link, download Edital.
Mensagem	04/04/2023 16:19:19	PREGOEIRO: Em atendimento ao Decreto 10.024/2019, Art. 44 e ao Item 15 do EDITAL: DOS RECURSOS, será concedido o prazo de trinta minutos, para manifestação a intenção de interpor recurso.
Mensagem	04/04/2023 16:19:42	PREGOEIRO: A falta de interposição de recurso importará a decadência do direito de recurso e o Pregoeiro adjudicará o objeto do certame ao vencedor, na própria sessão, propondo à autoridade competente a homologação do procedimento licitatório.

FLS. N° 408
 Proc. N° _____
 Rubrica _____

Prefeitura Municipal de Duque Bacelar

Suspensão do Lote	04/04/2023 16:24:03	PREGOEIRO: Lote 012/2023/14 suspenso temporariamente. Pelo motivo Suspensão para continuidade dia 05 do corrente a fase de iniciar manifestação de intenção de recurso. Retorno da sessão as 08:00 do dia 05/04/2023
Alteração de Etapa	05/04/2023 08:50:02	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/14 foi reiniciado!
Mensagem	05/04/2023 08:52:50	PREGOEIRO: Senhores licitantes, bom dia, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 011/2023, para a continuidade de prazo de trinta minutos, para manifestação a intenção de interpor recurso.
Alteração de Etapa	05/04/2023 09:07:17	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	05/04/2023 11:55:02	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	05/04/2023 11:55:02	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5
Adjudicação do Lote	05/04/2023 12:01:08	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	10/04/2023 16:36:52	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

**Lote 15, Camisetas para campanha / Tecido 100% algodão / Tecido com alta qualidade / Estampa com grande fidel, Homologado
 Participação Licitante - Participação Exclusiva ME/EPP/COOP**

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	12/03/2023 17:30:04	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	18/03/2023 18:41:41	SISTEMA: Envio da proposta do M.TESTA CONFECOA / Licitante 1 no valor de 59,53.
Envio de Oferta	19/03/2023 17:10:52	SISTEMA: Envio da proposta do 45.741.364 TAYSON NUNES FERREIRA / Licitante 2 no valor de 59,53.
Envio de Oferta	20/03/2023 08:28:31	SISTEMA: Envio da proposta do G D DE SOUSA NETO EIRELI / Licitante 3 no valor de 59,53.
Envio de Oferta	20/03/2023 09:15:16	SISTEMA: Envio da proposta do ELO CRIACOES TEXTIL LTDA / Licitante 4 no valor de 59,53.
Envio de Oferta	20/03/2023 09:17:11	SISTEMA: Envio da proposta do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5 no valor de 59,53.
Alteração de Etapa	20/03/2023 10:29:01	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	20/03/2023 10:31:09	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 012/2023/15.
Mensagem	20/03/2023 10:32:18	PREGOEIRO: Senhores licitantes, bom dia, estamos iniciando a abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023, desejamos boa sorte a todos.
Mensagem	20/03/2023 10:32:53	PREGOEIRO: Senhores, pedimos atenção para nossa comunicação via chat, acompanhem as mensagens, contendo os procedimentos e horários para continuidade de cada fase.
Mensagem	20/03/2023 10:33:21	PREGOEIRO: Este pregão basicamente será conduzido nas seguintes etapas:
Mensagem	20/03/2023 10:33:40	PREGOEIRO: Análise das fichas técnicas/propostas, classificação e desclassificação
Mensagem	20/03/2023 10:34:04	PREGOEIRO: Fase de lances.
Mensagem	20/03/2023 10:34:19	PREGOEIRO: Negociação de preços.
Mensagem	20/03/2023 10:34:30	PREGOEIRO: Encaminhamento da proposta realinhada de preços, empresas em primeiro lugar.
Mensagem	20/03/2023 10:34:45	PREGOEIRO: Possibilidade de solicitação da planilha de composição de custos.
Mensagem	20/03/2023 10:34:58	PREGOEIRO: Análise de documentação de habilitação e prazo para intenção de manifestação de recursos
Mensagem	20/03/2023 10:38:17	PREGOEIRO: Senhores licitantes, iniciaremos os trabalhos com o Download das Fichas Técnica/proposta, desclassificaremos as empresas que não atenderam o Edital no Item, 10.3;
Mensagem	20/03/2023 10:39:57	PREGOEIRO: 10.3 Ao encaminhar a proposta de preços na forma prevista pelo sistema eletrônico, a licitante deverá obrigatoriamente preencher as informações no campo FICHA TÉCNICA e anexá-las por meio de arquivo eletrônico no campo apropriado do sistema da Bolsa Brasileira de Mercadorias, sendo vedada a identificação do licitante por qualquer meio. Nem mesmo a localidade da empresa ou do órgão licitante. Acompanhado da FICHA TECNICA (PROPOSTA INICIAL): Conforme especificado no ANEXO IX DO EDITAL, sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO
Mensagem	20/03/2023 10:50:56	PREGOEIRO: Senhores, iniciamos o Download das ficha técnica/propostas, iremos suspender a sessão, retornaremos as 08:30hrs do dia 23 do mês corrente para resultado da análise das propostas, aceitação ou desclassificação, e em seguida iniciaremos a fase de lances.
Suspensão do Lote	20/03/2023 10:51:54	PREGOEIRO: Lote 012/2023/15 suspenso temporariamente. Pelo motivo Suspensão da sessão para análise das fichas técnicas/proposta de preços.. Retorno da sessão as 08:30 do dia 23/03/2023
Alteração de Etapa	23/03/2023 08:31:36	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/15 foi reiniciado!
Mensagem	23/03/2023 08:36:46	PREGOEIRO: Senhores licitantes, bom dia, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 011/2023, para resultado da análise das propostas, aceitação ou desclassificação, e em seguida iniciaremos a fase de lances.
Mensagem	23/03/2023 08:45:25	PREGOEIRO: Concluída o downloads e a análise das fichas técnicas/propostas, as licitantes que não atenderam os especificações do Edital, serão desclassificadas
Desclassificação do Licitante	23/03/2023 09:05:27	PREGOEIRO: Desclassificação do ELO CRIACOES TEXTIL LTDA / Licitante 4: A licitante foi desclassificada por não atender o Edital no item 10.3; vedada a identificação do licitante por qualquer meio. Nem mesmo a localidade da empresa ou do órgão licitante. Subitem 02 - FICHA TECNICA modelo ANEXO X, preenchimento contendo o número do edital, nome do órgão comprador, descrição dos itens e respectivos valores, sem identificação da licitante, nem mesmo a localidade da empresa ou do órgão comprador apenas a data na parte inferior.
Mensagem	23/03/2023 09:08:50	PREGOEIRO: Concluída desclassificação das propostas que não atenderam as exigências do Edital, iniciaremos a fase de lances.
Suspensão do Lote	23/03/2023 09:19:29	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	23/03/2023 09:38:31	PREGOEIRO: Agendado lote 012/2023/15 suspenso. Pelo motivo comunicação pela plataforma, a sessão será suspensa devido a desconexão do pregoeiro.Em atendimento Art. 35. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio

Prefeitura Municipal de Duque Bacelar

		eletrônico utilizado para divulgação.. Agendado retorno da sessão as 09:30 do dia 24/03/2023
Alteração de Etapa	24/03/2023 09:30:24	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/15 foi reiniciado!
Mensagem	24/03/2023 09:30:48	PREGOEIRO: Senhores licitantes bom dia, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023, para continuidade a fase de lances.
Suspensão do Lote	24/03/2023 10:25:52	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	24/03/2023 10:57:51	PREGOEIRO: Agendado lote 012/2023/15 suspenso. Pelo motivo Em atendimento Art. 35. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. Os itens em que na hora da desconexão do pregoeiro estiverem na fase de lance, será retornada a fase que se encontravam, ou seja a fase inicial de lances.. Agendado retorno da sessão as 14:30 do dia 27/03/2023
Alteração de Etapa	27/03/2023 14:52:40	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/15 foi reiniciado!
Mensagem	27/03/2023 14:52:51	PREGOEIRO: Senhores licitantes boa tarde, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023, para continuidade a fase de lances.
Mensagem	27/03/2023 14:58:03	PREGOEIRO: Senhores, Recebemos a Informação do suporte que houve uma atualização do sistema, ocasionando a desconexão do Pregoeiro em sessões já em andamento e atraso nas sessões previstas no horário que houve a atualização dos sistema.
Mensagem	27/03/2023 14:58:40	PREGOEIRO: Retornaremos para a fase de lances os itens que estavam em andamento no momento da desconexão do pregoeiro.
Alteração de Etapa	27/03/2023 15:28:31	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	27/03/2023 15:29:39	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5 no valor de 59,52.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:36:32	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:36:41	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECCAO / Licitante 1 no valor de 59,50.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:36:41	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:36:47	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5 no valor de 59,49.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:36:47	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	27/03/2023 15:37:48	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:37:57	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECCAO / Licitante 1 no valor de 59,00.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:37:57	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:38:02	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5 no valor de 58,99.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:38:02	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	27/03/2023 15:39:03	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:39:10	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECCAO / Licitante 1 no valor de 58,80.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:39:11	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:39:27	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5 no valor de 58,79.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:39:28	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:40:16	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECCAO / Licitante 1 no valor de 58,75.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:40:16	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:40:22	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5 no valor de 58,74.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:40:22	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:41:20	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECCAO / Licitante 1 no valor de 58,00.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:41:20	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:41:29	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5 no valor de 57,99.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:41:29	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	27/03/2023 15:42:30	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	27/03/2023 15:43:32	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Mensagem	27/03/2023 17:25:55	PREGOEIRO: Senhores licitantes, concluída a fase de lances, iniciaremos a fase indicação de vencedor, em seguida, negociação de preços e solicitação de envio da proposta readequada do último lance ofertado.
Mensagem	27/03/2023 17:26:34	PREGOEIRO: Passado 05min a falta de manifestação para negociação da proposta, ou novos lances ofertados, entende-se como a não intenção de negociar, será mantido o valor do último lance.
Mensagem	27/03/2023 17:26:54	PREGOEIRO: A licitante, M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS/LICITANTE 2, em atendimento ao Decreto 10.024/2019, Art. 38, solicitamos contra proposta do valor apresentado no ultimo lance dos itens: 01, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 E 43, você aceita reduzir os valores unitários de cada item acima citados?
Mensagem	27/03/2023 17:27:08	PREGOEIRO: A licitante, M.TESTA CONFECCAO / LICITANTE 1, em atendimento ao Decreto 10.024/2019, Art. 38, solicitamos contra proposta do valor apresentado no ultimo lance dos itens: 02, 03, 04, 05, 21 e 25. você aceita reduzir os valores unitários de cada item acima citados?
Mensagem	27/03/2023 17:32:36	PREGOEIRO: Senhores licitantes, a sessão será suspensa retornaremos as 08:00hrs do dia 28 do mês corrente, para solicitação do envio da proposta realinhada de preços após a fase de negociação.
Suspensão do Lote	27/03/2023 17:33:51	PREGOEIRO: Lote 012/2023/15 suspenso temporariamente! Pelo motivo Sessão suspensa, devido ao horário de final de expediente.. Retorno da sessão as 08:00 do dia 28/03/2023
Alteração de Etapa	28/03/2023 08:00:52	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/15 foi reiniciado!
Mensagem	28/03/2023 08:02:36	PREGOEIRO: Senhores licitantes bom dia, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023, para solicitação do envio da proposta realinhada de preços após a fase de negociação.
Mensagem	28/03/2023 08:03:53	PREGOEIRO: DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
Mensagem	28/03/2023 08:04:09	PREGOEIRO: Em atendimento ao 12.7 do EDITAL. Encerrada a etapa de negociação, O pregoeiro solicitará

FLS. N° 230

Proc. N° _____

Rubrica _____

Prefeitura Municipal de Duque Bacelar

		ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance(s) ofertado(s) após a negociação realizada, em campo específico do sistema, se não houver o envio deverá ser via e-mail, cplduquebacelar@gmail.com .
Mensagem	28/03/2023 08:04:28	PREGOEIRO: O não atendimento, decairá o direito, e será convocado o licitante segundo colocado para negociação dos preços e envio da proposta readequada.
Mensagem	28/03/2023 08:04:47	PREGOEIRO: As propostas readequadas de preços, serão disponibilizadas no mesmo link, download.
Mensagem	28/03/2023 08:07:21	PREGOEIRO: O prazo de 02 horas úteis para envio da proposta realinhada de preços, a partir das 08hrs08min as 10hrs08min do dia corrente.
Suspensão do Lote	28/03/2023 08:08:40	PREGOEIRO: Lote 012/2023/15 suspenso temporariamente. Pelo motivo Concedido prazo de 02 (duas) horas, para o envio da proposta readequada de preços ao último lance(s) ofertado(s) após a negociação realizada.. Retorno da sessão as 10:10 do dia 28/03/2023
Alteração de Etapa	28/03/2023 10:10:22	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/15 foi reiniciado!
Mensagem	28/03/2023 10:11:08	PREGOEIRO: Senhores Licitantes, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico PE nº 012/2023.
Mensagem	28/03/2023 10:12:48	PREGOEIRO: Confirmamos o recebimento das propostas readequadas de preços das Licitantes: M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS e a licitante M.TESTA CONFECÇÃO, Portando atendido tempestivamente o item 12.7 do EDITAL.
Mensagem	28/03/2023 10:13:05	PREGOEIRO: As propostas readequadas de preços, se encontram disponível para consultas no mesmo link, download Edital.
Mensagem	28/03/2023 10:14:01	PREGOEIRO: Finalizada a fase de recebimento das propostas readequadas de preços, iniciaremos os trabalhos com a indicação dos vencedores da fase de lances em todos os itens, em seguida iniciaremos a fase de HABILITAÇÃO.
Alteração de Etapa	28/03/2023 10:28:03	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5.
Mensagem	28/03/2023 10:33:31	PREGOEIRO: Concluída a indicação do vencedor da fase de lances/negociação, iremos para análise e validação dos documentos de habilitação, em atendimento ao Edital item 13. - DA HABILITAÇÃO.
Mensagem	28/03/2023 10:42:53	PREGOEIRO: Senhores Licitantes, a sessão será suspensa, retornaremos às 16:00hrs do dia corrente, com o resultado da análise da documentação de habilitação das empresas momentaneamente indicadas vencedoras
Suspensão do Lote	28/03/2023 10:44:00	PREGOEIRO: Lote 012/2023/15 suspenso temporariamente. Pelo motivo Suspensão da sessão para análise e validação dos documentos de habilitação, em atendimento ao Edital item 13. - DA HABILITAÇÃO: . Retorno da sessão as 16:00 do dia 28/03/2023
Alteração de Etapa	28/03/2023 16:00:11	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/15 foi reiniciado!
Mensagem	28/03/2023 16:01:29	PREGOEIRO: Senhores Licitantes, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico PE nº 012/2023, com o resultado da análise da documentação de habilitação das empresas momentaneamente indicadas vencedoras
Mensagem	28/03/2023 16:18:55	PREGOEIRO: Senhores licitantes, após análise e validação da documentação de habilitação, a licitante: M.TESTA CONFECÇÃO em nosso entendimento, atenderam as exigências do Edital, portando declaradas HABILITADA e vencedoras momentaneamente dos lotes primeira colocada.
Mensagem	28/03/2023 16:20:41	PREGOEIRO: A licitante: M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS, apresentou a CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS, vencida no dia 26/09/2022, por se tratar de micro empresa, será concedido os benefícios da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 § 1º Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de cinco dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
Mensagem	28/03/2023 16:25:03	PREGOEIRO: Senhores licitantes, a sessão será suspensa, retornaremos as 16:00hrd do dia 04 do mês de abril de 2023.
Suspensão do Lote	28/03/2023 16:28:47	PREGOEIRO: Lote 012/2023/15 suspenso temporariamente. Pelo motivo Sessão suspensa, prazo concedido a licitante M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS, com base no § 1º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. Retorno da sessão as 16:00 do dia 04/04/2023
Alteração de Etapa	04/04/2023 16:08:08	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/15 foi reiniciado!
Mensagem	04/04/2023 16:10:45	PREGOEIRO: Senhores licitantes, boa tarde, estamos iniciando a abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023.
Mensagem	04/04/2023 16:16:40	PREGOEIRO: A licitante, M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS, apresentou a CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS, via email da CPL, tempestivamente. Portando declarada HABILITADA e vencedora dos item em primeiro lugar.
Mensagem	04/04/2023 16:17:12	PREGOEIRO: A menciona certidão, se encontram disponível para consultas no mesmo link, download Edital.
Mensagem	04/04/2023 16:19:19	PREGOEIRO: Em atendimento ao Decreto 10.024/2019, Art. 44 e ao Item 15 do EDITAL: DOS RECURSOS, será concedido o prazo de trinta minutos, para manifestação a intenção de interpor recurso.
Mensagem	04/04/2023 16:19:42	PREGOEIRO: A falta de interposição de recurso importará a decadência do direito de recurso e o Pregoeiro adjudicará o objeto do certame ao vencedor, na própria sessão, propondo à autoridade competente a homologação do procedimento licitatório.
Suspensão do Lote	04/04/2023 16:24:03	PREGOEIRO: Lote 012/2023/15 suspenso temporariamente. Pelo motivo Suspensão para continuidade dia 05 do corrente a fase de iniciar manifestação de intenção de recurso. Retorno da sessão as 08:00 do dia 05/04/2023
Alteração de Etapa	05/04/2023 08:50:02	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/15 foi reiniciado!
Mensagem	05/04/2023 08:52:50	PREGOEIRO: Senhores licitantes, bom dia, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 011/2023, para a continuidade de prazo de trinta minutos, para manifestação a intenção de interpor recurso.
Alteração de Etapa	05/04/2023 09:07:23	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).

Prefeitura Municipal de Duque Bacelar

Mensagem	05/04/2023 11:55:09	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	05/04/2023 11:55:09	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5
Adjudicação do Lote	05/04/2023 12:01:07	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 5. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	10/04/2023 16:36:51	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

**Lote 16, Campo cirúrgico médio c/ janela de 110 x 110cm (tecido brim hospitalar), Homologado
 Participação Licitante - Participação Exclusiva ME/EPP/COOP**

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	12/03/2023 17:30:04	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	20/03/2023 08:29:02	SISTEMA: Envio da proposta do G D DE SOUSA NETO EIRELI / Licitante 1 no valor de 99,65.
Envio de Oferta	20/03/2023 09:17:48	SISTEMA: Envio da proposta do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 2 no valor de 99,65.
Alteração de Etapa	20/03/2023 10:29:01	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	20/03/2023 10:31:09	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 012/2023/16.
Mensagem	20/03/2023 10:32:18	PREGOEIRO: Este pregão basicamente será conduzido nas seguintes etapas:
Mensagem	20/03/2023 10:32:53	PREGOEIRO: Senhores, pedimos atenção para nossa comunicação via chat, acompanhem as mensagens, contendo os procedimentos e horários para continuidade de cada fase.
Mensagem	20/03/2023 10:33:21	PREGOEIRO: Este pregão basicamente será conduzido nas seguintes etapas:
Mensagem	20/03/2023 10:33:40	PREGOEIRO: Análise das fichas técnicas/propostas, classificação e desclassificação
Mensagem	20/03/2023 10:34:04	PREGOEIRO: Fase de lances.
Mensagem	20/03/2023 10:34:19	PREGOEIRO: Negociação de preços.
Mensagem	20/03/2023 10:34:30	PREGOEIRO: Encaminhamento da proposta realinhada de preços, empresas em primeiro lugar.
Mensagem	20/03/2023 10:34:45	PREGOEIRO: Possibilidade de solicitação da planilha de composição de custos.
Mensagem	20/03/2023 10:34:58	PREGOEIRO: Análise de documentação de habilitação e prazo para intenção de manifestação de recursos
Mensagem	20/03/2023 10:38:17	PREGOEIRO: Senhores licitantes, iniciaremos os trabalhos com o Download das Fichas Técnica/proposta, desclassificaremos as empresas que não atenderam o Edital no Item, 10.3;
Mensagem	20/03/2023 10:39:57	PREGOEIRO: 10.3 Ao encaminhar a proposta de preços na forma prevista pelo sistema eletrônico, a licitante deverá obrigatoriamente preencher as informações no campo FICHA TÉCNICA e anexá-las por meio de arquivo eletrônico no campo apropriado do sistema da Bolsa Brasileira de Mercadorias, sendo vedada a identificação do licitante por qualquer meio. Nem mesmo a localidade da empresa ou do órgão licitante. Acompanhado da FICHA TECNICA (PROPOSTA INICIAL): Conforme especificado no ANEXO IX DO EDITAL, sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO
Mensagem	20/03/2023 10:50:56	PREGOEIRO: Senhores, iniciamos o Download das ficha técnica/propostas, iremos suspender a sessão, retornaremos as 08:30hrs do dia 23 do mês corrente para resultado da análise das propostas, aceitação ou desclassificação, e em seguida iniciarmos a fase de lances.
Suspensão do Lote	20/03/2023 10:51:55	PREGOEIRO: Lote 012/2023/16 suspenso temporariamente. Pelo motivo Suspensão da sessão para análise das fichas técnicas/proposta de preços.. Retorno da sessão as 08:30 do dia 23/03/2023
Alteração de Etapa	23/03/2023 08:31:37	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/16 foi reiniciado!
Mensagem	23/03/2023 08:36:46	PREGOEIRO: Senhores licitantes, bom dia, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 011/2023, para resultado da análise das propostas, aceitação ou desclassificação, e em seguida iniciarmos a fase de lances.
Mensagem	23/03/2023 08:45:25	PREGOEIRO: Concluída o downloads e a análise das fichas técnicas/propostas, as licitantes que não atenderam os especificações do Edital, serão desclassificadas
Mensagem	23/03/2023 09:08:50	PREGOEIRO: Concluída desclassificação das propostas que não atenderam as exigências do Edital, iniciaremos a fase de lances.
Suspensão do Lote	23/03/2023 09:19:30	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	23/03/2023 09:38:32	PREGOEIRO: Agendado lote 012/2023/16 suspenso. Pelo motivo comunicação pela plataforma, a sessão será suspensa devido a desconexão do pregoeiro.Em atendimento Art. 35. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.. Agendado retorno da sessão as 09:30 do dia 24/03/2023
Alteração de Etapa	24/03/2023 09:30:23	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/16 foi reiniciado!
Mensagem	24/03/2023 09:30:48	PREGOEIRO: Senhores licitantes bom dia, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023, para continuidade a fase de lances.
Suspensão do Lote	24/03/2023 10:25:52	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	24/03/2023 10:57:51	PREGOEIRO: Agendado lote 012/2023/16 suspenso. Pelo motivo Em atendimento Art. 35. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. Os itens em que na hora da desconexão do pregoeiro estiverem na fase de lance, será retornada a fase que se encontravam, ou seja a fase inicial de lances.. Agendado retorno da sessão as 14:30 do dia 27/03/2023
Alteração de Etapa	27/03/2023 14:52:40	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/16 foi reiniciado!
Mensagem	27/03/2023 14:52:51	PREGOEIRO: Senhores licitantes boa tarde, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023, para continuidade à fase de lances.
Mensagem	27/03/2023 14:58:03	PREGOEIRO: Senhores, Recebemos a Informação do suporte que houve uma atualização do sistema, ocasionando a desconexão do Pregoeiro em sessões já em andamento e atraso nas sessões previstas no horário que houve a atualização dos sistema.

Prefeitura Municipal de Duque Bacelar

Mensagem	27/03/2023 14:58:40	PREGOEIRO: Retornaremos para a fase de lances os itens que estavam em andamento no momento da desconexão do pregoeiro.
Alteração de Etapa	27/03/2023 15:28:38	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	27/03/2023 15:29:41	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 2 no valor de 99,64.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:36:40	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	27/03/2023 15:37:41	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	27/03/2023 15:38:43	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Mensagem	27/03/2023 17:25:55	PREGOEIRO: Senhores licitantes, concluída a fase de lances, iniciaremos a fase indicação de vencedor, em seguida, negociação de preços e solicitação de envio da proposta readequada do último lance ofertado.
Mensagem	27/03/2023 17:26:34	PREGOEIRO: Passado 05min a falta de manifestação para negociação da proposta, ou novos lances ofertados, entende-se como a não intenção de negociar, será mantido o valor do último lance.
Mensagem	27/03/2023 17:26:54	PREGOEIRO: A licitante, M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS/LICITANTE 2, em atendimento ao Decreto 10.024/2019, Art. 38, solicitamos contra proposta do valor apresentado no ultimo lance dos itens: 01, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 E 43, você aceita reduzir os valores unitários de cada item acima citados?
Mensagem	27/03/2023 17:27:08	PREGOEIRO: A licitante, M.TESTA CONFECÇAO / LICITANTE 1, em atendimento ao Decreto 10.024/2019, Art. 38, solicitamos contra proposta do valor apresentado no ultimo lance dos itens: 02, 03, 04, 05, 21 e 25. você aceita reduzir os valores unitários de cada item acima citados?
Mensagem	27/03/2023 17:32:36	PREGOEIRO: Senhores licitantes, a sessão será suspensa retornaremos as 08:00hrs do dia 28 do mês corrente, para solicitação do envio da proposta realinhada de preços após a fase de negociação.
Suspensão do Lote	27/03/2023 17:33:52	PREGOEIRO: Lote 012/2023/16 suspenso temporariamente. Pelo motivo Sessão suspensa, devido ao horário de final de expediente.. Retorno da sessão as 08:00 do dia 28/03/2023
Alteração de Etapa	28/03/2023 08:00:52	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/16 foi reiniciado!
Mensagem	28/03/2023 08:02:36	PREGOEIRO: Senhores licitantes bom dia, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023, para solicitação do envio da proposta realinhada de preços após a fase de negociação.
Mensagem	28/03/2023 08:03:53	PREGOEIRO: DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
Mensagem	28/03/2023 08:04:09	PREGOEIRO: Em atendimento ao 12.7 do EDITAL. Encerrada a etapa de negociação, O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance(s) ofertado(s) após a negociação realizada, em campo específico do sistema, se não houver o envio deverá ser via e-mail, cplduquebacelar@gmail.com.
Mensagem	28/03/2023 08:04:28	PREGOEIRO: O não atendimento, decairá o direito, e será convocado o licitante segundo colocado para negociação dos preços e envio da proposta readequada.
Mensagem	28/03/2023 08:04:47	PREGOEIRO: As propostas readequadas de preços, serão disponibilizadas no mesmo link, download.
Mensagem	28/03/2023 08:07:21	PREGOEIRO: O prazo de 02 horas úteis para envio da proposta realinhada de preços, a partir das 08hrs08min as 10hrs08min do dia corrente.
Suspensão do Lote	28/03/2023 08:08:40	PREGOEIRO: Lote 012/2023/16 suspenso temporariamente. Pelo motivo Concedido prazo de 02 (duas) horas, para o envio da proposta readequada de preços ao último lance(s) ofertado(s) após a negociação realizada.. Retorno da sessão as 10:10 do dia 28/03/2023
Alteração de Etapa	28/03/2023 10:10:22	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/16 foi reiniciado!
Mensagem	28/03/2023 10:11:08	PREGOEIRO: Senhores Licitantes, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico PE nº 012/2023.
Mensagem	28/03/2023 10:12:48	PREGOEIRO: Confirmamos o recebimento das propostas readequadas de preços das Licitantes: M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS e a licitante M.TESTA CONFECÇAO, Portando atendido tempestivamente o item 12.7 do EDITAL.
Mensagem	28/03/2023 10:13:05	PREGOEIRO: As propostas readequadas de preços, se encontram disponível para consultas no mesmo link, download Edital.
Mensagem	28/03/2023 10:14:01	PREGOEIRO: Finalizada a fase de recebimento das propostas readequadas de preços, iniciaremos os trabalhos com a indicação dos vencedores da fase de lances em todos os itens, em seguida iniciaremos a fase de HABILITAÇÃO.
Alteração de Etapa	28/03/2023 10:28:16	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 2.
Mensagem	28/03/2023 10:33:31	PREGOEIRO: Concluída a indicação do vencedor da fase de lances/negociação, iremos para análise e validação dos documentos de habilitação, em atendimento ao Edital item 13. - DA HABILITAÇÃO.
Mensagem	28/03/2023 10:42:53	PREGOEIRO: Senhores Licitantes, a sessão será suspensa, retornaremos às 16:00hrs do dia corrente, com o resultado da análise da documentação de habilitação das empresas momentaneamente indicadas vencedoras
Suspensão do Lote	28/03/2023 10:44:00	PREGOEIRO: Lote 012/2023/16 suspenso temporariamente. Pelo motivo Suspensão da sessão para análise e validação dos documentos de habilitação, em atendimento ao Edital item 13. - DA HABILITAÇÃO: . Retorno da sessão as 16:00 do dia 28/03/2023
Alteração de Etapa	28/03/2023 16:00:11	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/16 foi reiniciado!
Mensagem	28/03/2023 16:01:29	PREGOEIRO: Senhores Licitantes, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico PE nº 012/2023, com o resultado da análise da documentação de habilitação das empresas momentaneamente indicadas vencedoras
Mensagem	28/03/2023 16:18:55	PREGOEIRO: Senhores licitantes, após análise e validação da documentação de habilitação, a licitante: M.TESTA CONFECÇAO em nosso entendimento, atenderam as exigências do Edital, portando declaradas HABILITADA e vencedoras momentaneamente dos lotes primeira colocada.
Mensagem	28/03/2023 16:20:41	PREGOEIRO: A licitante: M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS, apresentou a CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS, vencida no dia 26/09/2022, por se tratar de micro empresa, será concedido os benefícios da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 § 1o Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de cinco dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais

Prefeitura Municipal de Duque Bacelar

		certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
Mensagem	28/03/2023 16:25:03	PREGOEIRO: Senhores licitantes, a sessão será suspensa, retornaremos as 16:00hrd do dia 04 do mês de abril de 2023.
Suspensão do Lote	28/03/2023 16:28:46	PREGOEIRO: Lote 012/2023/16 suspenso temporariamente. Pelo motivo Sessão suspensa, prazo concedido a licitante M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS, com base no § 1o da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.. Retorno da sessão as 16:00 do dia 04/04/2023
Alteração de Etapa	04/04/2023 16:08:08	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/16 foi reiniciado!
Mensagem	04/04/2023 16:10:45	PREGOEIRO: Senhores licitantes, boa tarde, estamos iniciando a abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023.
Mensagem	04/04/2023 16:16:40	PREGOEIRO: A licitante, M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS, apresentou a CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS, via email da CPL, tempestivamente. Portando declarada HABILITADA e vencedora dos item em primeiro lugar.
Mensagem	04/04/2023 16:17:12	PREGOEIRO: A menciona certidão, se encontram disponível para consultas no mesmo link, download Edital.
Mensagem	04/04/2023 16:19:19	PREGOEIRO: Em atendimento ao Decreto 10.024/2019, Art. 44 e ao Item 15 do EDITAL: DOS RECURSOS, será concedido o prazo de trinta minutos, para manifestação a intenção de interpor recurso.
Mensagem	04/04/2023 16:19:42	PREGOEIRO: A falta de interposição de recurso importará a decadência do direito de recurso e o Pregoeiro adjudicará o objeto do certame ao vencedor, na própria sessão, propondo à autoridade competente a homologação do procedimento licitatório.
Suspensão do Lote	04/04/2023 16:24:03	PREGOEIRO: Lote 012/2023/16 suspenso temporariamente. Pelo motivo Suspensão para continuidade dia 05 do corrente a fase de iniciar manifestação de intenção de recurso . Retorno da sessão as 08:00 do dia 05/04/2023
Alteração de Etapa	05/04/2023 08:50:02	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/16 foi reiniciado!
Mensagem	05/04/2023 08:52:50	PREGOEIRO: Senhores licitantes, bom dia, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 011/2023, para a continuidade de prazo de trinta minutos, para manifestação a intenção de interpor recurso.
Alteração de Etapa	05/04/2023 09:07:28	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	05/04/2023 11:55:15	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	05/04/2023 11:55:15	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 2
Adjudicação do Lote	05/04/2023 12:01:08	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 2. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	10/04/2023 16:36:51	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 17, Campo fenestrado p/ sutura Tam.: 45cm comprimento x 35cm largura, Homologado

Participação Licitante - Participação Exclusiva ME/EPP/COOP

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	12/03/2023 17:30:05	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	20/03/2023 08:29:34	SISTEMA: Envio da proposta do G D DE SOUSA NETO EIRELI / Licitante 1 no valor de 81,82.
Envio de Oferta	20/03/2023 09:18:09	SISTEMA: Envio da proposta do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 2 no valor de 81,82.
Alteração de Etapa	20/03/2023 10:29:01	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	20/03/2023 10:31:09	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 012/2023/17.
Mensagem	20/03/2023 10:32:18	PREGOEIRO: Senhores licitantes, bom dia, estamos iniciando a abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023, desejamos boa sorte a todos.
Mensagem	20/03/2023 10:32:53	PREGOEIRO: Senhores, pedimos atenção para nossa comunicação via chat, acompanhem as mensagens, contendo os procedimentos e horários para continuidade de cada fase.
Mensagem	20/03/2023 10:33:21	PREGOEIRO: Este pregão basicamente será conduzido nas seguintes etapas:
Mensagem	20/03/2023 10:33:40	PREGOEIRO: Análise das fichas técnicas/propostas, classificação e desclassificação
Mensagem	20/03/2023 10:34:04	PREGOEIRO: Fase de lances.
Mensagem	20/03/2023 10:34:19	PREGOEIRO: Negociação de preços.
Mensagem	20/03/2023 10:34:30	PREGOEIRO: Encaminhamento da proposta realinhada de preços, empresas em primeiro lugar.
Mensagem	20/03/2023 10:34:45	PREGOEIRO: Possibilidade de solicitação da planilha de composição de custos.
Mensagem	20/03/2023 10:34:58	PREGOEIRO: Análise de documentação de habilitação e prazo para intenção de manifestação de recursos
Mensagem	20/03/2023 10:38:17	PREGOEIRO: Senhores licitantes, iniciaremos os trabalhos com o Download das Fichas Técnica/proposta, desclassificaremos as empresas que não atenderam o Edital no Item, 10.3;
Mensagem	20/03/2023 10:39:57	PREGOEIRO: 10.3 Ao encaminhar a proposta de preços na forma prevista pelo sistema eletrônico, a licitante deverá obrigatoriamente preencher as informações no campo FICHA TÉCNICA e anexá-las por meio de arquivo eletrônico no campo apropriado do sistema da Bolsa Brasileira de Mercadorias, sendo vedada a identificação do licitante por qualquer meio. Nem mesmo a localidade da empresa ou do órgão licitante. Acompanhado da FICHA TECNICA (PROPOSTA INICIAL): Conforme especificado no ANEXO IX DO EDITAL, sob pena de DECLASSIFICAÇÃO
Mensagem	20/03/2023 10:50:56	PREGOEIRO: Senhores, iniciamos o Download das ficha técnica/propostas, iremos suspender a sessão, retornaremos as 08:30hrs do dia 23 do mês corrente para resultado da análise das propostas, aceitação ou desclassificação, e em seguida iniciarmos a fase de lances.
Suspensão do Lote	20/03/2023 10:51:54	PREGOEIRO: Lote 012/2023/17 suspenso temporariamente. Pelo motivo Suspensão da sessão para análise das fichas técnicas/proposta de preços.. Retorno da sessão as 08:30 do dia 23/03/2023
Alteração de Etapa	23/03/2023 08:31:37	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/17 foi reiniciado!
Mensagem	23/03/2023 08:36:46	PREGOEIRO: Senhores licitantes, bom dia, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão

Prefeitura Municipal de Duque Bacelar

FLS. Nº 114
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

		Eletrônico nº 011/2023, para resultado da análise das propostas, aceitação ou desclassificação, e em seguida iniciarmos a fase de lances.
Mensagem	23/03/2023 08:45:25	PREGOEIRO: Concluída o downloads e a análise das fichas técnicas/propostas, as licitantes que não atenderam os especificações do Edital, serão desclassificadas
Mensagem	23/03/2023 09:08:50	PREGOEIRO: Concluída desclassificação das propostas que não atenderam as exigências do Edital, iniciaremos a fase de lances.
Suspensão do Lote	23/03/2023 09:19:30	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	23/03/2023 09:38:31	PREGOEIRO: Agendado lote 012/2023/17 suspenso. Pelo motivo comunicação pela plataforma, a sessão será suspensa devido a desconexão do pregoeiro.Em atendimento Art. 35. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. Agendado retorno da sessão as 09:30 do dia 24/03/2023
Alteração de Etapa	24/03/2023 09:30:23	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/17 foi reiniciado!
Mensagem	24/03/2023 09:30:48	PREGOEIRO: Senhores licitantes bom dia, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023, para continuidade a fase de lances.
Suspensão do Lote	24/03/2023 10:25:52	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	24/03/2023 10:57:51	PREGOEIRO: Agendado lote 012/2023/17 suspenso. Pelo motivo Em atendimento Art. 35. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. Os itens em que na hora da desconexão do pregoeiro estiverem na fase de lance, será retornada a fase que se encontravam, ou seja a fase inicial de lances.. Agendado retorno da sessão as 14:30 do dia 27/03/2023
Alteração de Etapa	27/03/2023 14:52:39	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/17 foi reiniciado!
Mensagem	27/03/2023 14:52:51	PREGOEIRO: Senhores licitantes boa tarde, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023, para continuidade à fase de lances.
Mensagem	27/03/2023 14:58:03	PREGOEIRO: Senhores, Recebemos a Informação do suporte que houve uma atualização do sistema, ocasionando a desconexão do Pregoeiro em sessões já em andamento e atraso nas sessões previstas no horário que houve a atualização dos sistema.
Mensagem	27/03/2023 14:58:40	PREGOEIRO: Retornaremos para a fase de lances os itens que estavam em andamento no momento da desconexão do pregoeiro.
Alteração de Etapa	27/03/2023 15:36:23	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	27/03/2023 15:38:17	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 2 no valor de 81,81.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:44:24	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	27/03/2023 15:45:25	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	27/03/2023 15:46:27	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Envio de Oferta	27/03/2023 16:23:01	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 2 no valor de 81,80.
Mensagem	27/03/2023 17:25:55	PREGOEIRO: Senhores licitantes, concluída a fase de lances, iniciaremos a fase indicação de vencedor, em seguida, negociação de preços e solicitação de envio da proposta readequada do último lance ofertado.
Mensagem	27/03/2023 17:26:34	PREGOEIRO: Passado 05min a falta de manifestação para negociação da proposta, ou novos lances ofertados, entende-se como a não intenção de negociar, será mantido o valor do último lance.
Mensagem	27/03/2023 17:26:54	PREGOEIRO: A licitante, M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS/LICITANTE 2, em atendimento ao Decreto 10.024/2019, Art. 38, solicitamos contra proposta do valor apresentado no ultimo lance dos itens: 01, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 E 43, você aceita reduzir os valores unitários de cada item acima citados?
Mensagem	27/03/2023 17:27:08	PREGOEIRO: A licitante, M.TESTA CONFEECAO / LICITANTE 1, em atendimento ao Decreto 10.024/2019, Art. 38, solicitamos contra proposta do valor apresentado no ultimo lance dos itens: 02, 03, 04, 05, 21 e 25. você aceita reduzir os valores unitários de cada item acima citados?
Mensagem	27/03/2023 17:32:36	PREGOEIRO: Senhores licitantes, a sessão será suspensa retornaremos as 08:00hrs do dia 28 do mês corrente, para solicitação do envio da proposta realinhada de preços após a fase de negociação.
Suspensão do Lote	27/03/2023 17:33:51	PREGOEIRO: Lote 012/2023/17 suspenso temporariamente. Pelo motivo Sessão suspensa, devido ao horário de final de expediente. Retorno da sessão as 08:00 do dia 28/03/2023
Alteração de Etapa	28/03/2023 08:00:52	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/17 foi reiniciado!
Mensagem	28/03/2023 08:02:36	PREGOEIRO: Senhores licitantes bom dia, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023, para solicitação do envio da proposta realinhada de preços após a fase de negociação.
Mensagem	28/03/2023 08:03:53	PREGOEIRO: DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
Mensagem	28/03/2023 08:04:09	PREGOEIRO: Em atendimento ao 12.7 do EDITAL. Encerrada a etapa de negociação, O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance(s) ofertado(s) após a negociação realizada, em campo específico do sistema, se não houver o envio deverá ser via e-mail, cplduquebacelar@gmail.com.
Mensagem	28/03/2023 08:04:28	PREGOEIRO: O não atendimento, decairá o direito, e será convocado o licitante segundo colocado para negociação dos preços e envio da proposta readequada
Mensagem	28/03/2023 08:04:47	PREGOEIRO: As propostas readequadas de preços, serão disponibilizadas no mesmo link, download.
Mensagem	28/03/2023 08:07:21	PREGOEIRO: O prazo de 02 horas úteis para envio da proposta realinhada de preços, a partir das 08hrs08min as 10hrs08min do dia corrente.
Suspensão do Lote	28/03/2023 08:08:40	PREGOEIRO: Lote 012/2023/17 suspenso temporariamente. Pelo motivo Concedido prazo de 02 (duas) horas, para o envio da proposta readequada de preços ao último lance(s) ofertado(s) após a negociação realizada.. Retorno da sessão as 10:10 do dia 28/03/2023
Alteração de Etapa	28/03/2023 10:10:22	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/17 foi reiniciado!
Mensagem	28/03/2023 10:11:08	PREGOEIRO: Senhores Licitantes, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico PE nº 012/2023.
Mensagem	28/03/2023 10:12:48	PREGOEIRO: Confirmamos o recebimento das propostas readequadas de preços das Licitantes: M DOS M

Prefeitura Municipal de Duque Bacelar

		DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS e a licitante M.TESTA CONFECÇAO, Portando atendido tempestivamente o item 12.7 do EDITAL.
Mensagem	28/03/2023 10:13:05	PREGOEIRO: As propostas readequadas de preços, se encontram disponível para consultas no mesmo link, download Edital.
Mensagem	28/03/2023 10:14:01	PREGOEIRO: Finalizada a fase de recebimento das propostas readequadas de preços, iniciaremos os trabalhos com a indicação dos vencedores da fase de lances em todos os itens, em seguida iniciaremos a fase de HABILITAÇÃO.
Alteração de Etapa	28/03/2023 10:28:24	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 2.
Mensagem	28/03/2023 10:33:31	PREGOEIRO: Concluída a indicação do vencedor da fase de lances/negociação, iremos para análise e validação dos documentos de habilitação, em atendimento ao Edital item 13. - DA HABILITAÇÃO.
Mensagem	28/03/2023 10:42:53	PREGOEIRO: Senhores Licitantes, a sessão será suspensa, retornaremos às 16:00hrs do dia corrente, com o resultado da análise da documentação de habilitação das empresas momentaneamente indicadas vencedoras
Suspensão do Lote	28/03/2023 10:44:00	PREGOEIRO: Lote 012/2023/17 suspenso temporariamente. Pelo motivo Suspensão da sessão para análise e validação dos documentos de habilitação, em atendimento ao Edital item 13. - DA HABILITAÇÃO: . Retorno da sessão as 16:00 do dia 28/03/2023
Alteração de Etapa	28/03/2023 16:00:11	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/17 foi reiniciado!
Mensagem	28/03/2023 16:01:29	PREGOEIRO: Senhores Licitantes, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico PE nº 012/2023, com o resultado da análise da documentação de habilitação das empresas momentaneamente indicadas vencedoras
Mensagem	28/03/2023 16:18:55	PREGOEIRO: Senhores licitantes, após análise e validação da documentação de habilitação, a licitante: M.TESTA CONFECÇAO em nosso entendimento, atenderam as exigências do Edital, portando declaradas HABILITADA e vencedoras momentaneamente dos lotes primeira colocada.
Mensagem	28/03/2023 16:20:41	PREGOEIRO: A licitante: M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS, apresentou a CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS, vencida no dia 26/09/2022, por se tratar de micro empresa, será concedido os benefícios da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 § 1o Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de cinco dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
Mensagem	28/03/2023 16:25:03	PREGOEIRO: Senhores licitantes, a sessão será suspensa, retornaremos as 16:00hrd do dia 04 do mês de abril de 2023.
Suspensão do Lote	28/03/2023 16:28:46	PREGOEIRO: Lote 012/2023/17 suspenso temporariamente. Pelo motivo Sessão suspensa, prazo concedido a licitante M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS, com base no § 1o da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.. Retorno da sessão as 16:00 do dia 04/04/2023
Alteração de Etapa	04/04/2023 16:08:08	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/17 foi reiniciado!
Mensagem	04/04/2023 16:10:45	PREGOEIRO: Senhores licitantes, boa tarde, estamos iniciando a abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023.
Mensagem	04/04/2023 16:16:40	PREGOEIRO: A licitante, M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS, apresentou a CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS, via email da CPL, tempestivamente. Portando declarada HABILITADA e vencedora dos item em primeiro lugar.
Mensagem	04/04/2023 16:17:12	PREGOEIRO: A menciona certidão, se encontram disponível para consultas no mesmo link, download Edital.
Mensagem	04/04/2023 16:19:19	PREGOEIRO: Em atendimento ao Decreto 10.024/2019, Art. 44 e ao Item 15 do EDITAL: DOS RECURSOS, será concedido o prazo de trinta minutos, para manifestação a intenção de interpor recurso.
Mensagem	04/04/2023 16:19:42	PREGOEIRO: A falta de interposição de recurso importará a decadência do direito de recurso e o Pregoeiro adjudicará o objeto do certame ao vencedor, na própria sessão, propondo à autoridade competente a homologação do procedimento licitatório.
Suspensão do Lote	04/04/2023 16:24:02	PREGOEIRO: Lote 012/2023/17 suspenso temporariamente. Pelo motivo Suspensão para continuidade dia 05 do corrente a fase de iniciar manifestação de intenção de recurso . Retorno da sessão as 08:00 do dia 05/04/2023
Alteração de Etapa	05/04/2023 08:50:02	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/17 foi reiniciado!
Mensagem	05/04/2023 08:52:50	PREGOEIRO: Senhores licitantes, bom dia, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 011/2023, para a continuidade de prazo de trinta minutos, para manifestação a intenção de interpor recurso.
Alteração de Etapa	05/04/2023 09:10:11	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	05/04/2023 11:55:22	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	05/04/2023 11:55:22	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 2
Adjudicação do Lote	05/04/2023 12:01:07	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 2. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	10/04/2023 16:36:51	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 18, Campos para curativos simples 40cm comp. X 35cm largura, Homologado
Participação Licitante - Participação Exclusiva ME/EPP/COOP

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	12/03/2023 17:30:04	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	20/03/2023 08:30:01	SISTEMA: Envio da proposta do G D DE SOUSA NETO EIRELI / Licitante 1 no valor de 73,72.

Prefeitura Municipal de Duque Bacelar

Envio de Oferta	20/03/2023 09:18:41	SISTEMA: Envio da proposta do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 2 no valor de 73,72.
Alteração de Etapa	20/03/2023 10:29:01	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	20/03/2023 10:31:09	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 012/2023/18.
Mensagem	20/03/2023 10:32:18	PREGOEIRO: Senhores licitantes, bom dia, estamos iniciando a abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023, desejamos boa sorte a todos.
Mensagem	20/03/2023 10:32:53	PREGOEIRO: Senhores, pedimos atenção para nossa comunicação via chat, acompanhem as mensagens, contendo os procedimentos e horários para continuidade de cada fase.
Mensagem	20/03/2023 10:33:21	PREGOEIRO: Este pregão basicamente será conduzido nas seguintes etapas:
Mensagem	20/03/2023 10:33:40	PREGOEIRO: Análise das fichas técnicas/propostas, classificação e desclassificação
Mensagem	20/03/2023 10:34:04	PREGOEIRO: Fase de lances.
Mensagem	20/03/2023 10:34:19	PREGOEIRO: Negociação de preços.
Mensagem	20/03/2023 10:34:30	PREGOEIRO: Encaminhamento da proposta realinhada de preços, empresas em primeiro lugar.
Mensagem	20/03/2023 10:34:45	PREGOEIRO: Possibilidade de solicitação da planilha de composição de custos.
Mensagem	20/03/2023 10:34:58	PREGOEIRO: Análise de documentação de habilitação e prazo para intenção de manifestação de recursos
Mensagem	20/03/2023 10:38:17	PREGOEIRO: Senhores licitantes, iniciaremos os trabalhos com o Download das Fichas Técnica/proposta, desclassificaremos as empresas que não atenderam o Edital no Item, 10.3;
Mensagem	20/03/2023 10:39:57	PREGOEIRO: 10.3 Ao encaminhar a proposta de preços na forma prevista pelo sistema eletrônico, a licitante deverá obrigatoriamente preencher as informações no campo FICHA TÉCNICA e anexá-las por meio de arquivo eletrônico no campo apropriado do sistema da Bolsa Brasileira de Mercadorias, sendo vedada a identificação do licitante por qualquer meio. Nem mesmo a localidade da empresa ou do órgão licitante. Acompanhado da FICHA TECNICA (PROPOSTA INICIAL): Conforme especificado no ANEXO IX DO EDITAL, sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO
Mensagem	20/03/2023 10:50:56	PREGOEIRO: Senhores, iniciamos o Download das ficha técnica/propostas, iremos suspender a sessão, retornaremos as 08:30hrs do dia 23 do mês corrente para resultado da análise das propostas, aceitação ou desclassificação, e em seguida iniciaremos a fase de lances.
Suspensão do Lote	20/03/2023 10:51:54	PREGOEIRO: Lote 012/2023/18 suspenso temporariamente. Pelo motivo Suspensão da sessão para análise das fichas técnicas/proposta de preços. Retorno da sessão as 08:30 do dia 23/03/2023
Alteração de Etapa	23/03/2023 08:31:37	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/18 foi reiniciado!
Mensagem	23/03/2023 08:36:46	PREGOEIRO: Senhores licitantes, bom dia, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 011/2023, para resultado da análise das propostas, aceitação ou desclassificação, e em seguida iniciaremos a fase de lances.
Mensagem	23/03/2023 08:45:25	PREGOEIRO: Concluída o downloads e a análise das fichas técnicas/propostas, as licitantes que não atenderam os especificações do Edital, serão desclassificadas
Mensagem	23/03/2023 09:08:50	PREGOEIRO: Concluída desclassificação das propostas que não atenderam as exigências do Edital, iniciaremos a fase de lances.
Suspensão do Lote	23/03/2023 09:19:31	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	23/03/2023 09:38:32	PREGOEIRO: Agendado lote 012/2023/18 suspenso. Pelo motivo comunicação pela plataforma, a sessão será suspensa devido a desconexão do pregoeiro. Em atendimento Art. 35. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.. Agendado retorno da sessão as 09:30 do dia 24/03/2023
Alteração de Etapa	24/03/2023 09:30:23	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/18 foi reiniciado!
Mensagem	24/03/2023 09:30:48	PREGOEIRO: Senhores licitantes bom dia, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023, para continuidade a fase de lances.
Suspensão do Lote	24/03/2023 10:25:52	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	24/03/2023 10:57:51	PREGOEIRO: Agendado lote 012/2023/18 suspenso. Pelo motivo Em atendimento Art. 35. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. Os itens em que na hora da desconexão do pregoeiro estiverem na fase de lance, será retornada a fase que se encontravam, ou seja a fase inicial de lances.. Agendado retorno da sessão as 14:30 do dia 27/03/2023
Alteração de Etapa	27/03/2023 14:52:39	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/18 foi reiniciado!
Mensagem	27/03/2023 14:52:51	PREGOEIRO: Senhores licitantes boa tarde, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023, para continuidade à fase de lances.
Mensagem	27/03/2023 14:58:03	PREGOEIRO: Senhores, Recebemos a Informação do suporte que houve uma atualização do sistema, ocasionando a desconexão do Pregoeiro em sessões já em andamento e atraso nas sessões previstas no horário que houve a atualização dos sistema.
Mensagem	27/03/2023 14:58:40	PREGOEIRO: Retornaremos para a fase de lances os itens que estavam em andamento no momento da desconexão do pregoeiro.
Alteração de Etapa	27/03/2023 15:36:31	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	27/03/2023 15:38:15	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 2 no valor de 73,71.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:44:32	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	27/03/2023 15:45:33	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	27/03/2023 15:46:34	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Mensagem	27/03/2023 17:25:55	PREGOEIRO: Senhores licitantes, concluída a fase de lances, iniciaremos a fase indicação de vencedor, em seguida, negociação de preços e solicitação de envio da proposta readequada do último lance ofertado.
Mensagem	27/03/2023 17:26:34	PREGOEIRO: Passado 05min a falta de manifestação para negociação da proposta, ou novos lances ofertados, entende-se como a não intenção de negociar, será mantido o valor do último lance.
Mensagem	27/03/2023 17:26:54	PREGOEIRO: A licitante, M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS/LICITANTE 2, em atendimento ao Decreto 10.024/2019, Art. 38, solicitamos contra proposta do valor apresentado no ultimo lance dos itens: 01, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,

Prefeitura Municipal de Duque Bacelar

		34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 E 43, você aceita reduzir os valores unitários de cada item acima citados?
Mensagem	27/03/2023 17:27:08	PREGOEIRO: A licitante, M.TESTA CONFECCAO / LICITANTE 1, em atendimento ao Decreto 10.024/2019, Art. 38, solicitamos contra proposta do valor apresentado no ultimo lance dos itens: 02, 03, 04, 05, 21 e 25. você aceita reduzir os valores unitários de cada item acima citados?
Mensagem	27/03/2023 17:32:36	PREGOEIRO: Senhores licitantes, a sessão será suspensa retornaremos as 08:00hrs do dia 28 do mês corrente, para solicitação do envio da proposta realinhada de preços após a fase de negociação.
Suspensão do Lote	27/03/2023 17:33:51	PREGOEIRO: Lote 012/2023/18 suspenso temporariamente. Pelo motivo Sessão suspensa, devido ao horário de final de expediente.. Retorno da sessão as 08:00 do dia 28/03/2023
Alteração de Etapa	28/03/2023 08:00:52	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/18 foi reiniciado!
Mensagem	28/03/2023 08:02:36	PREGOEIRO: Senhores licitantes bom dia, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023, para solicitação do envio da proposta realinhada de preços após a fase de negociação.
Mensagem	28/03/2023 08:03:53	PREGOEIRO: DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
Mensagem	28/03/2023 08:04:09	PREGOEIRO: Em atendimento ao 12.7 do EDITAL. Encerrada a etapa de negociação, O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance(s) ofertado(s) após a negociação realizada, em campo específico do sistema, se não houver o envio deverá ser via e-mail, cplduquebacelar@gmail.com.
Mensagem	28/03/2023 08:04:28	PREGOEIRO: O não atendimento, decará o direito, e será convocado o licitante segundo colocado para negociação dos preços e envio da proposta readequada.
Mensagem	28/03/2023 08:04:47	PREGOEIRO: As propostas readequadas de preços, serão disponibilizadas no mesmo link, download.
Mensagem	28/03/2023 08:07:21	PREGOEIRO: O prazo de 02 horas úteis para envio da proposta realinhada de preços, a partir das 08hrs08min as 10hrs08min do dia corrente.
Suspensão do Lote	28/03/2023 08:08:40	PREGOEIRO: Lote 012/2023/18 suspenso temporariamente. Pelo motivo Concedido prazo de 02 (duas) horas, para o envio da proposta readequada de preços ao último lance(s) ofertado(s) após a negociação realizada.. Retorno da sessão as 10:10 do dia 28/03/2023
Alteração de Etapa	28/03/2023 10:10:22	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/18 foi reiniciado!
Mensagem	28/03/2023 10:11:08	PREGOEIRO: Senhores Licitantes, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico PE nº 012/2023.
Mensagem	28/03/2023 10:12:48	PREGOEIRO: Confirmamos o recebimento das propostas readequadas de preços das Licitantes: M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS e a licitante M.TESTA CONFECCAO, Portando atendido tempestivamente o item 12.7 do EDITAL.
Mensagem	28/03/2023 10:13:05	PREGOEIRO: As propostas readequadas de preços, se encontram disponível para consultas no mesmo link, download Edital.
Mensagem	28/03/2023 10:14:01	PREGOEIRO: Finalizada a fase de recebimento das propostas readequadas de preços, iniciaremos os trabalhos com a indicação dos vencedores da fase de lances em todos os itens, em seguida iniciaremos a fase de HABILITAÇÃO.
Alteração de Etapa	28/03/2023 10:28:32	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 2.
Mensagem	28/03/2023 10:33:31	PREGOEIRO: Concluída a indicação do vencedor da fase de lances/negociação, iremos para análise e validação dos documentos de habilitação, em atendimento ao Edital item 13. - DA HABILITAÇÃO.
Mensagem	28/03/2023 10:42:53	PREGOEIRO: Senhores Licitantes, a sessão será suspensa, retornaremos às 16:00hrs do dia corrente, com o resultado da análise da documentação de habilitação das empresas momentaneamente indicadas vencedoras
Suspensão do Lote	28/03/2023 10:44:00	PREGOEIRO: Lote 012/2023/18 suspenso temporariamente. Pelo motivo Suspensão da sessão para análise e validação dos documentos de habilitação, em atendimento ao Edital item 13. - DA HABILITAÇÃO: . Retorno da sessão as 16:00 do dia 28/03/2023
Alteração de Etapa	28/03/2023 16:00:11	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/18 foi reiniciado!
Mensagem	28/03/2023 16:01:29	PREGOEIRO: Senhores Licitantes, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico PE nº 012/2023, com o resultado da análise da documentação de habilitação das empresas momentaneamente indicadas vencedoras
Mensagem	28/03/2023 16:18:55	PREGOEIRO: Senhores licitantes, após análise e validação da documentação de habilitação, a licitante: M.TESTA CONFECCAO em nosso entendimento, atenderam as exigências do Edital, portando declaradas HABILITADA e vencedoras momentaneamente dos lotes primeira colocada.
Mensagem	28/03/2023 16:20:41	PREGOEIRO: A licitante: M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS, apresentou a CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS, vencida no dia 26/09/2022, por se tratar de micro empresa, será concedido os benefícios da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 § 1o Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de cinco dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
Mensagem	28/03/2023 16:25:03	PREGOEIRO: Senhores licitantes, a sessão será suspensa, retornaremos as 16:00hrd do dia 04 do mês de abril de 2023.
Suspensão do Lote	28/03/2023 16:28:47	PREGOEIRO: Lote 012/2023/18 suspenso temporariamente. Pelo motivo Sessão suspensa, prazo concedido a licitante M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS, com base no § 1o da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. Retorno da sessão as 16:00 do dia 04/04/2023
Alteração de Etapa	04/04/2023 16:08:08	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/18 foi reiniciado!
Mensagem	04/04/2023 16:10:45	PREGOEIRO: Senhores licitantes, boa tarde, estamos iniciando a abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023.
Mensagem	04/04/2023 16:16:40	PREGOEIRO: A licitante, M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS, apresentou a CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS, via email da CPL, tempestivamente. Portando declarada HABILITADA e vencedora dos item em primeiro lugar.
Mensagem	04/04/2023 16:17:12	PREGOEIRO: A menciona certidão, se encontram disponível para consultas no mesmo link, download Edital.

Prefeitura Municipal de Duque Bacelar

Mensagem	04/04/2023 16:19:19	PREGOEIRO: Em atendimento ao Decreto 10.024/2019, Art. 44 e ao Item 15 do EDITAL: DOS RECURSOS, será concedido o prazo de trinta minutos, para manifestação a intenção de interpor recurso.
Mensagem	04/04/2023 16:19:42	PREGOEIRO: A falta de interposição de recurso importará a decadência do direito de recurso e o Pregoeiro adjudicará o objeto do certame ao vencedor, na própria sessão, propondo à autoridade competente a homologação do procedimento licitatório.
Suspensão do Lote	04/04/2023 16:24:03	PREGOEIRO: Lote 012/2023/18 suspenso temporariamente. Pelo motivo Suspensão para continuidade dia 05 do corrente a fase de iniciar manifestação de intenção de recurso. Retorno da sessão as 08:00 do dia 05/04/2023
Alteração de Etapa	05/04/2023 08:50:02	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/18 foi reiniciado!
Mensagem	05/04/2023 08:52:50	PREGOEIRO: Senhores licitantes, bom dia, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 011/2023, para a continuidade de prazo de trinta minutos, para manifestação a intenção de interpor recurso.
Alteração de Etapa	05/04/2023 09:10:15	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	05/04/2023 11:55:40	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	05/04/2023 11:55:40	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 2
Adjudicação do Lote	05/04/2023 12:01:08	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 2. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	10/04/2023 16:36:52	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 19, Lençol em tecido mixto azul 75% algodão 1,50 x 2,50, Homologado

Participação Licitante - Participação Exclusiva ME/EPP/COOP

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	12/03/2023 17:30:05	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	20/03/2023 08:31:03	SISTEMA: Envio da proposta do G D DE SOUSA NETO EIRELI / Licitante 1 no valor de 112,77.
Envio de Oferta	20/03/2023 09:19:35	SISTEMA: Envio da proposta do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 2 no valor de 112,77.
Alteração de Etapa	20/03/2023 10:29:01	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	20/03/2023 10:31:09	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 012/2023/19.
Mensagem	20/03/2023 10:32:18	PREGOEIRO: Senhores licitantes, bom dia, estamos iniciando a abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023, desejamos boa sorte a todos.
Mensagem	20/03/2023 10:32:53	PREGOEIRO: Senhores, pedimos atenção para nossa comunicação via chat, acompanhem as mensagens, contendo os procedimentos e horários para continuidade de cada fase.
Mensagem	20/03/2023 10:33:21	PREGOEIRO: Este pregão basicamente será conduzido nas seguintes etapas:
Mensagem	20/03/2023 10:33:40	PREGOEIRO: Análise das fichas técnicas/propostas, classificação e desclassificação
Mensagem	20/03/2023 10:34:04	PREGOEIRO: Fase de lances.
Mensagem	20/03/2023 10:34:19	PREGOEIRO: Negociação de preços.
Mensagem	20/03/2023 10:34:30	PREGOEIRO: Encaminhamento da proposta realinhada de preços, empresas em primeiro lugar.
Mensagem	20/03/2023 10:34:45	PREGOEIRO: Possibilidade de solicitação da planilha de composição de custos.
Mensagem	20/03/2023 10:34:58	PREGOEIRO: Análise de documentação de habilitação e prazo para intenção de manifestação de recursos
Mensagem	20/03/2023 10:38:17	PREGOEIRO: Senhores licitantes, iniciaremos os trabalhos com o Download das Fichas Técnica/proposta, desclassificaremos as empresas que não atenderam o Edital no Item, 10.3;
Mensagem	20/03/2023 10:39:57	PREGOEIRO: 10.3 Ao encaminhar a proposta de preços na forma prevista pelo sistema eletrônico, a licitante deverá obrigatoriamente preencher as informações no campo FICHA TÉCNICA e anexá-las por meio de arquivo eletrônico no campo apropriado do sistema da Bolsa Brasileira de Mercadorias, sendo vedada a identificação do licitante por qualquer meio. Nem mesmo a localidade da empresa ou do órgão licitante. Acompanhado da FICHA TECNICA (PROPOSTA INICIAL): Conforme especificado no ANEXO IX DO EDITAL, sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO
Mensagem	20/03/2023 10:50:56	PREGOEIRO: Senhores, iniciamos o Download das ficha técnica/propostas, iremos suspender a sessão, retornaremos as 08:30hrs do dia 23 do mês corrente para resultado da análise das propostas, aceitação ou desclassificação, e em seguida iniciarmos a fase de lances.
Suspensão do Lote	20/03/2023 10:51:54	PREGOEIRO: Lote 012/2023/19 suspenso temporariamente. Pelo motivo Suspensão da sessão para análise das fichas técnicas/proposta de preços. Retorno da sessão as 08:30 do dia 23/03/2023
Alteração de Etapa	23/03/2023 08:31:37	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/19 foi reiniciado!
Mensagem	23/03/2023 08:36:46	PREGOEIRO: Senhores licitantes, bom dia, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 011/2023, para resultado da análise das propostas, aceitação ou desclassificação, e em seguida iniciarmos a fase de lances.
Mensagem	23/03/2023 08:45:25	PREGOEIRO: Concluída o downloads e a análise das fichas técnicas/propostas, as licitantes que não atenderam os especificações do Edital, serão desclassificadas
Mensagem	23/03/2023 09:08:50	PREGOEIRO: Concluída desclassificação das propostas que não atenderam as exigências do Edital, iniciaremos a fase de lances.
Suspensão do Lote	23/03/2023 09:19:31	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	23/03/2023 09:38:32	PREGOEIRO: Agendado lote 012/2023/19 suspenso. Pelo motivo comunicação pela plataforma, a sessão será suspensa devido a desconexão do pregoeiro. Em atendimento Art. 35. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. Agendado retorno da sessão as 09:30 do dia 24/03/2023
Alteração de Etapa	24/03/2023 09:30:23	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/19 foi reiniciado!
Mensagem	24/03/2023 09:30:48	PREGOEIRO: Senhores licitantes bom dia, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023, para continuidade a fase de lances.

The first part of the study was a pilot study. The purpose of the pilot study was to determine the feasibility of the study and to estimate the sample size required for the main study. The pilot study was conducted with 20 participants. The results of the pilot study showed that the study was feasible and that the sample size required for the main study was approximately 100 participants.

The main study was conducted with 100 participants. The participants were randomly assigned to two groups: an experimental group and a control group. The experimental group received a treatment, and the control group did not receive a treatment. The results of the main study showed that the experimental group performed significantly better than the control group.

The results of the study suggest that the treatment is effective. The treatment had a positive effect on the dependent variable. The effect size was moderate to large. The results of the study are consistent with previous research. The study has several strengths and limitations. One of the strengths of the study is that it was a randomized controlled trial. One of the limitations of the study is that the sample size was relatively small.

The study has several implications. The results of the study suggest that the treatment should be used in practice. The study also suggests that further research is needed to investigate the long-term effects of the treatment. The study also suggests that the treatment should be evaluated in a larger sample.

The study was limited by several factors. One of the limitations of the study was that the sample size was relatively small. Another limitation of the study was that the study was a short-term study. The study also had several strengths. One of the strengths of the study was that it was a randomized controlled trial. Another strength of the study was that the study was conducted in a real-world setting.

The study has several implications. The results of the study suggest that the treatment is effective. The treatment had a positive effect on the dependent variable. The effect size was moderate to large. The results of the study are consistent with previous research. The study has several strengths and limitations. One of the strengths of the study is that it was a randomized controlled trial. One of the limitations of the study is that the sample size was relatively small.

FLS. Nº 419

Proc. Nº _____

Rubrica _____

Prefeitura Municipal de Duque Bacelar

Suspensão do Lote	24/03/2023 10:25:52	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	24/03/2023 10:57:51	PREGOEIRO: Agendado lote 012/2023/19 suspenso. Pelo motivo Em atendimento Art. 35. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. Os itens em que na hora da desconexão do pregoeiro estiverem na fase de lance, será retornada a fase que se encontravam, ou seja a fase inicial de lances.. Agendado retorno da sessão as 14:30 do dia 27/03/2023
Alteração de Etapa	27/03/2023 14:52:39	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/19 foi reiniciado!
Mensagem	27/03/2023 14:52:51	PREGOEIRO: Senhores licitantes boa tarde, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023, para continuidade à fase de lances.
Mensagem	27/03/2023 14:58:03	PREGOEIRO: Senhores, Recebemos a Informação do suporte que houve uma atualização do sistema, ocasionando a desconexão do Pregoeiro em sessões já em andamento e atraso nas sessões previstas no horário que houve a atualização dos sistema.
Mensagem	27/03/2023 14:58:40	PREGOEIRO: Retornaremos para a fase de lances os itens que estavam em andamento no momento da desconexão do pregoeiro.
Alteração de Etapa	27/03/2023 15:44:42	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	27/03/2023 15:45:13	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 2 no valor de 112,76.
Envio de Oferta	27/03/2023 15:50:17	SISTEMA: Envio de lance do G D DE SOUSA NETO EIRELI / Licitante 1 no valor de 112,00.
Envio de Oferta	27/03/2023 15:50:28	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 2 no valor de 111,99.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:52:43	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	27/03/2023 15:53:45	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	27/03/2023 15:54:46	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Mensagem	27/03/2023 17:25:55	PREGOEIRO: Senhores licitantes, concluída a fase de lances, iniciaremos a fase indicação de vencedor, em seguida, negociação de preços e solicitação de envio da proposta readequada do último lance ofertado.
Mensagem	27/03/2023 17:26:34	PREGOEIRO: Passado 05min a falta de manifestação para negociação da proposta, ou novos lances ofertados, entende-se como a não intenção de negociar, será mantido o valor do último lance.
Mensagem	27/03/2023 17:26:54	PREGOEIRO: A licitante, M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS/LICITANTE 2, em atendimento ao Decreto 10.024/2019, Art. 38, solicitamos contra proposta do valor apresentado no ultimo lance dos itens: 01, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 E 43, você aceita reduzir os valores unitários de cada item acima citados?
Mensagem	27/03/2023 17:27:08	PREGOEIRO: A licitante, M.TESTA CONFEECAO / LICITANTE 1, em atendimento ao Decreto 10.024/2019, Art. 38, solicitamos contra proposta do valor apresentado no ultimo lance dos itens: 02, 03, 04, 05, 21 e 25. você aceita reduzir os valores unitários de cada item acima citados?
Mensagem	27/03/2023 17:32:36	PREGOEIRO: Senhores licitantes, a sessão será suspensa retornaremos as 08:00hrs do dia 28 do mês corrente, para solicitação do envio da proposta realinhada de preços após a fase de negociação.
Suspensão do Lote	27/03/2023 17:33:52	PREGOEIRO: Lote 012/2023/19 suspenso temporariamente. Pelo motivo Sessão suspensa, devido ao horário de final de expediente.. Retorno da sessão as 08:00 do dia 28/03/2023
Alteração de Etapa	28/03/2023 08:00:52	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/19 foi reiniciado!
Mensagem	28/03/2023 08:02:36	PREGOEIRO: Senhores licitantes bom dia, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023, para solicitação do envio da proposta realinhada de preços após a fase de negociação.
Mensagem	28/03/2023 08:03:53	PREGOEIRO: DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
Mensagem	28/03/2023 08:04:09	PREGOEIRO: Em atendimento ao 12.7 do EDITAL. Encerrada a etapa de negociação, O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance(s) ofertado(s) após a negociação realizada, em campo específico do sistema, se não houver o envio deverá ser via e-mail, cplduquebacelar@gmail.com.
Mensagem	28/03/2023 08:04:28	PREGOEIRO: O não atendimento, decairá o direito, e será convocado o licitante segundo colocado para negociação dos preços e envio da proposta readequada.
Mensagem	28/03/2023 08:04:47	PREGOEIRO: As propostas readequadas de preços, serão disponibilizadas no mesmo link, download.
Mensagem	28/03/2023 08:07:21	PREGOEIRO: O prazo de 02 horas úteis para envio da proposta realinhada de preços, a partir das 08hrs08min as 10hrs08min do dia corrente.
Suspensão do Lote	28/03/2023 08:08:40	PREGOEIRO: Lote 012/2023/19 suspenso temporariamente. Pelo motivo Concedido prazo de 02 (duas) horas, para o envio da proposta readequada de preços ao último lance(s) ofertado(s) após a negociação realizada.. Retorno da sessão as 10:10 do dia 28/03/2023
Alteração de Etapa	28/03/2023 10:10:23	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/19 foi reiniciado!
Mensagem	28/03/2023 10:11:08	PREGOEIRO: Senhores Licitantes, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico PE nº 012/2023.
Mensagem	28/03/2023 10:12:48	PREGOEIRO: Confirmamos o recebimento das propostas readequadas de preços das Licitantes: M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS e a licitante M.TESTA CONFEECAO, Portando atendido tempestivamente o item 12.7 do EDITAL.
Mensagem	28/03/2023 10:13:05	PREGOEIRO: As propostas readequadas de preços, se encontram disponível para consultas no mesmo link, download Edital.
Mensagem	28/03/2023 10:14:02	PREGOEIRO: Finalizada a fase de recebimento das propostas readequadas de preços, iniciaremos os trabalhos com a indicação dos vencedores da fase de lances em todos os itens, em seguida iniciaremos a fase de HABILITAÇÃO.
Alteração de Etapa	28/03/2023 10:28:41	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 2.
Mensagem	28/03/2023 10:33:31	PREGOEIRO: Concluída a indicação do vencedor da fase de lances/negociação, iremos para análise e validação dos documentos de habilitação, em atendimento ao Edital item 13. - DA HABILITAÇÃO.
Mensagem	28/03/2023 10:42:53	PREGOEIRO: Senhores Licitantes, a sessão será suspensa, retornaremos às 16:00hrs do dia corrente, com o resultado da análise da documentação de habilitação das empresas momentaneamente indicadas vencedoras
Suspensão do Lote	28/03/2023 10:44:00	PREGOEIRO: Lote 012/2023/19 suspenso temporariamente. Pelo motivo Suspensão da sessão para análise e

Prefeitura Municipal de Duque Bacelar

		validação dos documentos de habilitação, em atendimento ao Edital item 13. - DA HABILITAÇÃO: Retorno da sessão as 16:00 do dia 28/03/2023
Alteração de Etapa	28/03/2023 16:00:11	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/19 foi reiniciado!
Mensagem	28/03/2023 16:01:29	PREGOEIRO: Senhores Licitantes, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico PE nº 012/2023, com o resultado da análise da documentação de habilitação das empresas momentaneamente indicadas vencedoras
Mensagem	28/03/2023 16:18:55	PREGOEIRO: Senhores licitantes, após análise e validação da documentação de habilitação, a licitante: M.TESTA CONFECÇÃO em nosso entendimento, atenderam as exigências do Edital, portando declaradas HABILITADA e vencedoras momentaneamente dos lotes primeira colocada.
Mensagem	28/03/2023 16:20:41	PREGOEIRO: A licitante: M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS, apresentou a CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS, vencida no dia 26/09/2022, por se tratar de micro empresa, será concedido os benefícios da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 § 1º Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de cinco dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
Mensagem	28/03/2023 16:25:03	PREGOEIRO: Senhores licitantes, a sessão será suspensa, retornaremos as 16:00hrd do dia 04 do mês de abril de 2023.
Suspensão do Lote	28/03/2023 16:28:47	PREGOEIRO: Lote 012/2023/19 suspenso temporariamente. Pelo motivo Sessão suspensa, prazo concedido a licitante M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS, com base no § 1º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. Retorno da sessão as 16:00 do dia 04/04/2023
Alteração de Etapa	04/04/2023 16:08:08	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/19 foi reiniciado!
Mensagem	04/04/2023 16:10:45	PREGOEIRO: Senhores licitantes, boa tarde, estamos iniciando a abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023.
Mensagem	04/04/2023 16:16:40	PREGOEIRO: A licitante, M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS, apresentou a CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS, via email da CPL, tempestivamente. Portando declarada HABILITADA e vencedora dos item em primeiro lugar.
Mensagem	04/04/2023 16:17:12	PREGOEIRO: A menciona certidão, se encontram disponível para consultas no mesmo link, download Edital.
Mensagem	04/04/2023 16:19:19	PREGOEIRO: Em atendimento ao Decreto 10.024/2019, Art. 44 e ao Item 15 do EDITAL: DOS RECURSOS, será concedido o prazo de trinta minutos, para manifestação a intenção de interpor recurso.
Mensagem	04/04/2023 16:19:42	PREGOEIRO: A falta de interposição de recurso importará a decadência do direito de recurso e o Pregoeiro adjudicará o objeto do certame ao vencedor, na própria sessão, propondo à autoridade competente a homologação do procedimento licitatório.
Suspensão do Lote	04/04/2023 16:24:03	PREGOEIRO: Lote 012/2023/19 suspenso temporariamente. Pelo motivo Suspensão para continuidade dia 05 do corrente a fase de iniciar manifestação de intenção de recurso. Retorno da sessão as 08:00 do dia 05/04/2023
Alteração de Etapa	05/04/2023 08:50:02	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/19 foi reiniciado!
Mensagem	05/04/2023 08:52:50	PREGOEIRO: Senhores licitantes, bom dia, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 011/2023, para a continuidade de prazo de trinta minutos, para manifestação a intenção de interpor recurso.
Alteração de Etapa	05/04/2023 09:10:21	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	05/04/2023 11:55:47	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	05/04/2023 11:55:47	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 2
Adjudicação do Lote	05/04/2023 12:01:08	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 2. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	10/04/2023 16:36:52	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 20, Lençol em tecido mixto azul 75%algodão 1.60 x 2.50, Homologado

Participação Licitante - Participação Exclusiva ME/EPP/COOP

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	12/03/2023 17:30:04	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	20/03/2023 08:31:42	SISTEMA: Envio da proposta do G D DE SOUSA NETO EIRELI / Licitante 1 no valor de 121,02.
Envio de Oferta	20/03/2023 09:20:01	SISTEMA: Envio da proposta do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 2 no valor de 121,02.
Alteração de Etapa	20/03/2023 10:29:01	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	20/03/2023 10:31:10	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 012/2023/20.
Mensagem	20/03/2023 10:32:18	PREGOEIRO: Senhores licitantes, bom dia, estamos iniciando a abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023, desejamos boa sorte a todos.
Mensagem	20/03/2023 10:32:53	PREGOEIRO: Senhores, pedimos atenção para nossa comunicação via chat, acompanhem as mensagens, contendo os procedimentos e horários para continuidade de cada fase.
Mensagem	20/03/2023 10:33:21	PREGOEIRO: Este pregão basicamente será conduzido nas seguintes etapas:
Mensagem	20/03/2023 10:33:40	PREGOEIRO: Análise das fichas técnicas/propostas, classificação e desclassificação
Mensagem	20/03/2023 10:34:04	PREGOEIRO: Fase de lances.
Mensagem	20/03/2023 10:34:19	PREGOEIRO: Negociação de preços.
Mensagem	20/03/2023 10:34:30	PREGOEIRO: Encaminhamento da proposta realinhada de preços, empresas em primeiro lugar.
Mensagem	20/03/2023 10:34:45	PREGOEIRO: Possibilidade de solicitação da planilha de composição de custos.

Prefeitura Municipal de Duque Bacelar

Mensagem	20/03/2023 10:34:58	PREGOEIRO: Análise de documentação de habilitação e prazo para intenção de manifestação de recursos
Mensagem	20/03/2023 10:38:17	PREGOEIRO: Senhores licitantes, iniciaremos os trabalhos com o Download das Fichas Técnica/proposta, desclassificaremos as empresas que não atenderam o Edital no Item, 10.3;
Mensagem	20/03/2023 10:39:57	PREGOEIRO: 10.3 Ao encaminhar a proposta de preços na forma prevista pelo sistema eletrônico, a licitante deverá obrigatoriamente preencher as informações no campo FICHA TÉCNICA e anexá-las por meio de arquivo eletrônico no campo apropriado do sistema da Bolsa Brasileira de Mercadorias, sendo vedada a identificação do licitante por qualquer meio. Nem mesmo a localidade da empresa ou do órgão licitante. Acompanhado da FICHA TECNICA (PROPOSTA INICIAL): Conforme especificado no ANEXO IX DO EDITAL, sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO
Mensagem	20/03/2023 10:50:56	PREGOEIRO: Senhores, iniciamos o Download das ficha técnica/propostas, iremos suspender a sessão, retornaremos as 08:30hrs do dia 23 do mês corrente para resultado da análise das propostas, aceitação ou desclassificação, e em seguida iniciarmos a fase de lances.
Suspensão do Lote	20/03/2023 10:51:55	PREGOEIRO: Lote 012/2023/20 suspenso temporariamente. Pelo motivo Suspensão da sessão para análise das fichas técnicas/proposta de preços.. Retorno da sessão as 08:30 do dia 23/03/2023
Alteração de Etapa	23/03/2023 08:31:37	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/20 foi reiniciado!
Mensagem	23/03/2023 08:36:46	PREGOEIRO: Senhores licitantes, bom dia, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 011/2023, para resultado da análise das propostas, aceitação ou desclassificação, e em seguida iniciarmos a fase de lances.
Mensagem	23/03/2023 08:45:25	PREGOEIRO: Concluída o downloads e a análise das fichas técnicas/propostas, as licitantes que não atenderam os especificações do Edital, serão desclassificadas
Mensagem	23/03/2023 09:08:50	PREGOEIRO: Concluída desclassificação das propostas que não atenderam as exigências do Edital, iniciaremos a fase de lances.
Suspensão do Lote	23/03/2023 09:19:32	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	23/03/2023 09:38:32	PREGOEIRO: Agendado lote 012/2023/20 suspenso. Pelo motivo comunicação pela plataforma, a sessão será suspensa devido a desconexão do pregoeiro.Em atendimento Art. 35. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.. Agendado retorno da sessão as 09:30 do dia 24/03/2023
Alteração de Etapa	24/03/2023 09:30:23	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/20 foi reiniciado!
Mensagem	24/03/2023 09:30:48	PREGOEIRO: Senhores licitantes bom dia, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023, para continuidade a fase de lances.
Suspensão do Lote	24/03/2023 10:25:53	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	24/03/2023 10:57:51	PREGOEIRO: Agendado lote 012/2023/20 suspenso. Pelo motivo Em atendimento Art. 35. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. Os itens em que na hora da desconexão do pregoeiro estiverem na fase de lance, será retornada a fase que se encontravam, ou seja a fase inicial de lances.. Agendado retorno da sessão as 14:30 do dia 27/03/2023
Alteração de Etapa	27/03/2023 14:52:39	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/20 foi reiniciado!
Mensagem	27/03/2023 14:52:51	PREGOEIRO: Senhores licitantes boa tarde, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023, para continuidade à fase de lances.
Mensagem	27/03/2023 14:58:03	PREGOEIRO: Senhores, Recebemos a Informação do suporte que houve uma atualização do sistema, ocasionando a desconexão do Pregoeiro em sessões já em andamento e atraso nas sessões previstas no horário que houve a atualização dos sistema.
Mensagem	27/03/2023 14:58:40	PREGOEIRO: Retornaremos para a fase de lances os itens que estavam em andamento no momento da desconexão do pregoeiro.
Alteração de Etapa	27/03/2023 15:44:47	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	27/03/2023 15:45:17	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 2 no valor de 121,01.
Envio de Oferta	27/03/2023 15:50:27	SISTEMA: Envio de lance do G D DE SOUSA NETO EIRELI / Licitante 1 no valor de 115,00.
Envio de Oferta	27/03/2023 15:50:31	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 2 no valor de 114,99.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:52:48	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	27/03/2023 15:53:51	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	27/03/2023 15:54:52	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Mensagem	27/03/2023 17:25:55	PREGOEIRO: Senhores licitantes, concluída a fase de lances, iniciaremos a fase indicação de vencedor, em seguida, negociação de preços e solicitação de envio da proposta readequada do último lance ofertado.
Mensagem	27/03/2023 17:26:34	PREGOEIRO: Passado 05min a falta de manifestação para negociação da proposta, ou novos lances ofertados, entende-se como a não intenção de negociar, será mantido o valor do último lance.
Mensagem	27/03/2023 17:26:54	PREGOEIRO: A licitante, M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS/LICITANTE 2, em atendimento ao Decreto 10.024/2019, Art. 38, solicitamos contra proposta do valor apresentado no ultimo lance dos itens: 01, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 E 43, você aceita reduzir os valores unitários de cada item acima citados?
Mensagem	27/03/2023 17:27:08	PREGOEIRO: A licitante, M.TESTA CONFECÇAO / LICITANTE 1, em atendimento ao Decreto 10.024/2019, Art. 38, solicitamos contra proposta do valor apresentado no ultimo lance dos itens: 02, 03, 04, 05, 21 e 25. você aceita reduzir os valores unitários de cada item acima citados?
Mensagem	27/03/2023 17:32:36	PREGOEIRO: Senhores licitantes, a sessão será suspensa retornaremos as 08:00hrs do dia 28 do mês corrente, para solicitação do envio da proposta realinhada de preços após a fase de negociação.
Suspensão do Lote	27/03/2023 17:33:52	PREGOEIRO: Lote 012/2023/20 suspenso temporariamente. Pelo motivo Sessão suspensa, devido ao horário de final de expediente.. Retorno da sessão as 08:00 do dia 28/03/2023
Alteração de Etapa	28/03/2023 08:00:52	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/20 foi reiniciado!
Mensagem	28/03/2023 08:02:36	PREGOEIRO: Senhores licitantes bom dia, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023, para solicitação do envio da proposta realinhada de preços após a fase de negociação.

Prefeitura Municipal de Duque Bacelar

Mensagem	28/03/2023 08:03:53	PREGOEIRO: DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
Mensagem	28/03/2023 08:04:09	PREGOEIRO: Em atendimento ao 12.7 do EDITAL. Encerrada a etapa de negociação, O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance(s) ofertado(s) após a negociação realizada, em campo específico do sistema, se não houver o envio deverá ser via e-mail, cplduquebacelar@gmail.com.
Mensagem	28/03/2023 08:04:28	PREGOEIRO: O não atendimento, decairá o direito, e será convocado o licitante segundo colocado para negociação dos preços e envio da proposta readequada.
Mensagem	28/03/2023 08:04:47	PREGOEIRO: As propostas readequadas de preços, serão disponibilizadas no mesmo link, download.
Mensagem	28/03/2023 08:07:21	PREGOEIRO: O prazo de 02 horas úteis para envio da proposta realinhada de preços, a partir das 08hrs08min as 10hrs08min do dia corrente.
Suspensão do Lote	28/03/2023 08:08:41	PREGOEIRO: Lote 012/2023/20 suspenso temporariamente, Pelo motivo Concedido prazo de 02 (duas) horas, para o envio da proposta readequada de preços ao último lance(s) ofertado(s) após a negociação realizada.. Retorno da sessão as 10:10 do dia 28/03/2023
Alteração de Etapa	28/03/2023 10:10:23	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/20 foi reiniciado!
Mensagem	28/03/2023 10:11:08	PREGOEIRO: Senhores Licitantes, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico PE nº 012/2023.
Mensagem	28/03/2023 10:12:48	PREGOEIRO: Confirmamos o recebimento das propostas readequadas de preços das Licitantes: M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS e a licitante M.TESTA CONFECÇAO, Portando atendido
Mensagem	28/03/2023 10:13:05	PREGOEIRO: As propostas readequadas de preços, se encontram disponível para consultas no mesmo link, download Edital.
Mensagem	28/03/2023 10:14:02	PREGOEIRO: Finalizada a fase de recebimento das propostas readequadas de preços, iniciaremos os trabalhos com a indicação dos vencedores da fase de lances em todos os itens, em seguida iniciaremos a fase de HABILITAÇÃO.
Alteração de Etapa	28/03/2023 10:28:47	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 2.
Mensagem	28/03/2023 10:33:32	PREGOEIRO: Concluída a indicação do vencedor da fase de lances/negociação, iremos para análise e validação dos documentos de habilitação, em atendimento ao Edital item 13. - DA HABILITAÇÃO.
Mensagem	28/03/2023 10:42:53	PREGOEIRO: Senhores Licitantes, a sessão será suspensa, retornaremos as 16:00hrs do dia corrente, com o resultado da análise da documentação de habilitação das empresas momentaneamente indicadas vencedoras
Suspensão do Lote	28/03/2023 10:44:00	PREGOEIRO: Lote 012/2023/20 suspenso temporariamente, Pelo motivo Suspensão da sessão para análise e validação dos documentos de habilitação, em atendimento ao Edital item 13. - DA HABILITAÇÃO: . Retorno da sessão as 16:00 do dia 28/03/2023
Alteração de Etapa	28/03/2023 16:00:11	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/20 foi reiniciado!
Mensagem	28/03/2023 16:01:29	PREGOEIRO: Senhores Licitantes, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico PE nº 012/2023, com o resultado da análise da documentação de habilitação das empresas momentaneamente indicadas vencedoras
Mensagem	28/03/2023 16:18:55	PREGOEIRO: Senhores licitantes, após análise e validação da documentação de habilitação, a licitante: M.TESTA CONFECÇAO em nosso entendimento, atenderam as exigências do Edital, portando declaradas HABILITADA e vencedoras momentaneamente dos lotes primeira colocada.
Mensagem	28/03/2023 16:20:41	PREGOEIRO: A licitante: M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS, apresentou a CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS, vencida no dia 26/09/2022, por se tratar de micro empresa, será concedido os benefícios da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 § 1º Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de cinco dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
Mensagem	28/03/2023 16:25:03	PREGOEIRO: Senhores licitantes, a sessão será suspensa, retornaremos as 16:00hrd do dia 04 do mês de abril de 2023.
Suspensão do Lote	28/03/2023 16:28:47	PREGOEIRO: Lote 012/2023/20 suspenso temporariamente, Pelo motivo Sessão suspensa, prazo concedido a licitante M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS, com base no § 1º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.. Retorno da sessão as 16:00 do dia 04/04/2023
Alteração de Etapa	04/04/2023 16:08:08	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/20 foi reiniciado!
Mensagem	04/04/2023 16:10:45	PREGOEIRO: Senhores licitantes, boa tarde, estamos iniciando a abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023.
Mensagem	04/04/2023 16:16:40	PREGOEIRO: A licitante, M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS, apresentou a CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS, via email da CPL, tempestivamente. Portando declarada HABILITADA e vencedora dos item em primeiro lugar.
Mensagem	04/04/2023 16:17:12	PREGOEIRO: A menciona certidão, se encontram disponível para consultas no mesmo link, download Edital.
Mensagem	04/04/2023 16:19:19	PREGOEIRO: Em atendimento ao Decreto 10.024/2019, Art. 44 e ao Item 15 do EDITAL: DOS RECURSOS, será concedido o prazo de trinta minutos, para manifestação a intenção de interpor recurso.
Mensagem	04/04/2023 16:19:42	PREGOEIRO: A falta de interposição de recurso importará a decadência do direito de recurso e o Pregoeiro adjudicará o objeto do certame ao vencedor, na própria sessão, propondo à autoridade competente a homologação do procedimento licitatório.
Suspensão do Lote	04/04/2023 16:24:03	PREGOEIRO: Lote 012/2023/20 suspenso temporariamente, Pelo motivo Suspensão para continuidade dia 05 do corrente a fase de iniciar manifestação de intenção de recurso . Retorno da sessão as 08:00 do dia 05/04/2023
Alteração de Etapa	05/04/2023 08:50:02	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/20 foi reiniciado!
Mensagem	05/04/2023 08:52:50	PREGOEIRO: Senhores licitantes, bom dia, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 011/2023, para a continuidade de prazo de trinta minutos, para manifestação a intenção de interpor recurso.

Date	Description	Amount	Balance
1912			
1913			
1914			
1915			
1916			
1917			
1918			
1919			
1920			
1921			
1922			
1923			
1924			
1925			
1926			
1927			
1928			
1929			
1930			
1931			
1932			
1933			
1934			
1935			
1936			
1937			
1938			
1939			
1940			
1941			
1942			
1943			
1944			
1945			
1946			
1947			
1948			
1949			
1950			
1951			
1952			
1953			
1954			
1955			
1956			
1957			
1958			
1959			
1960			
1961			
1962			
1963			
1964			
1965			
1966			
1967			
1968			
1969			
1970			
1971			
1972			
1973			
1974			
1975			
1976			
1977			
1978			
1979			
1980			
1981			
1982			
1983			
1984			
1985			
1986			
1987			
1988			
1989			
1990			
1991			
1992			
1993			
1994			
1995			
1996			
1997			
1998			
1999			
2000			
2001			
2002			
2003			
2004			
2005			
2006			
2007			
2008			
2009			
2010			
2011			
2012			
2013			
2014			
2015			
2016			
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			
2031			
2032			
2033			
2034			
2035			
2036			
2037			
2038			
2039			
2040			
2041			
2042			
2043			
2044			
2045			
2046			
2047			
2048			
2049			
2050			

Prefeitura Municipal de Duque Bacelar

Alteração de Etapa	05/04/2023 09:11:16	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	05/04/2023 11:55:55	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	05/04/2023 11:55:55	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 2
Adjudicação do Lote	05/04/2023 12:01:08	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 2. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	10/04/2023 16:36:52	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 21, Máscara: de Tecido, Homologado

Participação Licitante - Participação Exclusiva ME/EPP/COOP

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	12/03/2023 17:30:04	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	18/03/2023 18:53:32	SISTEMA: Envio da proposta do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 7,18.
Envio de Oferta	20/03/2023 08:32:07	SISTEMA: Envio da proposta do G D DE SOUSA NETO EIRELI / Licitante 2 no valor de 7,48.
Envio de Oferta	20/03/2023 09:20:46	SISTEMA: Envio da proposta do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3 no valor de 7,48.
Alteração de Etapa	20/03/2023 10:29:01	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	20/03/2023 10:31:10	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 012/2023/21.
Mensagem	20/03/2023 10:32:18	PREGOEIRO: Senhores licitantes, bom dia, estamos iniciando a abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023, desejamos boa sorte a todos.
Mensagem	20/03/2023 10:32:53	PREGOEIRO: Senhores, pedimos atenção para nossa comunicação via chat, acompanhem as mensagens, contendo os procedimentos e horários para continuidade de cada fase.
Mensagem	20/03/2023 10:33:21	PREGOEIRO: Este pregão basicamente será conduzido nas seguintes etapas:
Mensagem	20/03/2023 10:33:40	PREGOEIRO: Análise das fichas técnicas/propostas, classificação e desclassificação
Mensagem	20/03/2023 10:34:04	PREGOEIRO: Fase de lances.
Mensagem	20/03/2023 10:34:19	PREGOEIRO: Negociação de preços.
Mensagem	20/03/2023 10:34:30	PREGOEIRO: Encaminhamento da proposta realinhada de preços, empresas em primeiro lugar.
Mensagem	20/03/2023 10:34:45	PREGOEIRO: Possibilidade de solicitação da planilha de composição de custos.
Mensagem	20/03/2023 10:34:58	PREGOEIRO: Análise de documentação de habilitação e prazo para intenção de manifestação de recursos
Mensagem	20/03/2023 10:38:17	PREGOEIRO: Senhores licitantes, iniciaremos os trabalhos com o Download das Fichas Técnica/proposta, desclassificaremos as empresas que não atenderam o Edital no Item, 10.3;
Mensagem	20/03/2023 10:39:57	PREGOEIRO: 10.3 Ao encaminhar a proposta de preços na forma prevista pelo sistema eletrônico, a licitante deverá obrigatoriamente preencher as informações no campo FICHA TÉCNICA e anexá-las por meio de arquivo eletrônico no campo apropriado do sistema da Bolsa Brasileira de Mercadorias, sendo vedada a identificação do licitante por qualquer meio. Nem mesmo a localidade da empresa ou do órgão licitante. Acompanhado da FICHA TÉCNICA (PROPOSTA INICIAL): Conforme especificado no ANEXO IX DO EDITAL, sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO
Mensagem	20/03/2023 10:50:56	PREGOEIRO: Senhores, iniciamos o Download das ficha técnica/propostas, iremos suspender a sessão, retornaremos as 08:30hrs do dia 23 do mês corrente para resultado da análise das propostas, aceitação ou desclassificação, e em seguida iniciarmos a fase de lances.
Suspensão do Lote	20/03/2023 10:51:55	PREGOEIRO: Lote 012/2023/21 suspenso temporariamente. Pelo motivo Suspensão da sessão para análise das fichas técnicas/proposta de preços.. Retorno da sessão as 08:30 do dia 23/03/2023
Alteração de Etapa	23/03/2023 08:31:37	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/21 foi reiniciado!
Mensagem	23/03/2023 08:36:46	PREGOEIRO: Senhores licitantes, bom dia, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 011/2023, para resultado da análise das propostas, aceitação ou desclassificação, e em seguida iniciarmos a fase de lances.
Mensagem	23/03/2023 08:45:25	PREGOEIRO: Concluída o downloads e a análise das fichas técnicas/propostas, as licitantes que não atenderam os especificações do Edital, serão desclassificadas
Mensagem	23/03/2023 09:08:50	PREGOEIRO: Concluída desclassificação das propostas que não atenderam as exigências do Edital, iniciaremos a fase de lances.
Suspensão do Lote	23/03/2023 09:19:32	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	23/03/2023 09:38:32	PREGOEIRO: Agendado lote 012/2023/21 suspenso. Pelo motivo comunicação pela plataforma, a sessão será suspensa devido a desconexão do pregoeiro.Em atendimento Art. 35. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.. Agendado retorno da sessão as 09:30 do dia 24/03/2023
Alteração de Etapa	24/03/2023 09:30:24	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/21 foi reiniciado!
Mensagem	24/03/2023 09:30:48	PREGOEIRO: Senhores licitantes bom dia, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023, para continuidade a fase de lances.
Suspensão do Lote	24/03/2023 10:25:53	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	24/03/2023 10:57:51	PREGOEIRO: Agendado lote 012/2023/21 suspenso. Pelo motivo Em atendimento Art. 35. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. Os itens em que na hora da desconexão do pregoeiro estiverem na fase de lance, será retornada a fase que se encontravam, ou seja a fase inicial de lances.. Agendado retorno da sessão as 14:30 do dia 27/03/2023
Alteração de Etapa	27/03/2023 14:52:39	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/21 foi reiniciado!
Mensagem	27/03/2023 14:52:51	PREGOEIRO: Senhores licitantes boa tarde, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023, para continuidade à fase de lances.

Prefeitura Municipal de Duque Bacelar

FLS. N° 2024

Proc. N° _____

Rubrica _____

Mensagem	27/03/2023 14:58:03	PREGOEIRO: Senhores, Recebemos a Informação do suporte que houve uma atualização do sistema, ocasionando a desconexão do Pregoeiro em sessões já em andamento e atraso nas sessões previstas no horário que houve a atualização dos sistema.
Mensagem	27/03/2023 14:58:40	PREGOEIRO: Retornaremos para a fase de lances os itens que estavam em andamento no momento da desconexão do pregoeiro.
Alteração de Etapa	27/03/2023 15:45:16	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	27/03/2023 15:45:24	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3 no valor de 7,17.
Envio de Oferta	27/03/2023 15:45:39	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECCAO / Licitante 1 no valor de 7,00.
Envio de Oferta	27/03/2023 15:46:26	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3 no valor de 6,99.
Envio de Oferta	27/03/2023 15:48:13	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECCAO / Licitante 1 no valor de 6,98.
Envio de Oferta	27/03/2023 15:49:08	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3 no valor de 6,97.
Envio de Oferta	27/03/2023 15:49:30	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECCAO / Licitante 1 no valor de 6,96.
Envio de Oferta	27/03/2023 15:49:46	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3 no valor de 6,95.
Envio de Oferta	27/03/2023 15:50:41	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECCAO / Licitante 1 no valor de 6,94.
Envio de Oferta	27/03/2023 15:50:54	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3 no valor de 6,93.
Envio de Oferta	27/03/2023 15:52:33	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECCAO / Licitante 1 no valor de 6,90.
Envio de Oferta	27/03/2023 15:52:38	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3 no valor de 6,89.
Envio de Oferta	27/03/2023 15:53:04	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECCAO / Licitante 1 no valor de 6,88.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:53:17	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:53:17	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3 no valor de 6,87.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:53:17	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:53:50	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECCAO / Licitante 1 no valor de 6,86.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:53:50	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:53:58	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3 no valor de 6,85.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:53:58	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:54:39	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECCAO / Licitante 1 no valor de 6,84.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:54:39	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:54:43	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3 no valor de 6,83.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:54:43	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:55:24	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECCAO / Licitante 1 no valor de 6,82.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:55:24	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:55:31	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3 no valor de 6,81.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:55:31	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:55:40	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECCAO / Licitante 1 no valor de 6,75.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:55:40	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:55:47	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3 no valor de 6,74.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:55:47	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:56:28	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECCAO / Licitante 1 no valor de 6,73.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:56:28	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:56:59	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3 no valor de 6,72.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:57:00	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:57:21	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECCAO / Licitante 1 no valor de 6,70.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:57:21	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:57:52	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3 no valor de 6,69.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:57:52	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:58:14	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECCAO / Licitante 1 no valor de 6,68.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:58:14	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:58:38	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3 no valor de 6,67.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:58:38	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:59:22	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECCAO / Licitante 1 no valor de 6,66.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:59:22	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:59:48	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3 no valor de 6,65.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:59:48	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 15:59:59	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECCAO / Licitante 1 no valor de 6,64.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:59:59	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:00:09	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3 no valor de 6,63.

Prefeitura Municipal de Duque Bacelar

FLS. Nº 2628
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

		5,17.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:43:40	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:44:15	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇAO / Licitante 1 no valor de 5,15.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:44:15	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:44:43	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3 no valor de 5,14.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:44:43	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:45:21	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇAO / Licitante 1 no valor de 5,00.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:45:21	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:45:53	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3 no valor de 4,99.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:45:53	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:46:31	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇAO / Licitante 1 no valor de 4,90.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:46:32	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:46:54	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3 no valor de 4,89.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:46:54	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	27/03/2023 16:47:55	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:48:00	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇAO / Licitante 1 no valor de 4,85.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:48:00	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:48:22	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3 no valor de 4,84.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:48:22	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:49:13	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇAO / Licitante 1 no valor de 4,80.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:49:13	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:49:24	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3 no valor de 4,79.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:49:24	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	27/03/2023 16:50:25	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:50:26	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇAO / Licitante 1 no valor de 4,75.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:50:26	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:50:38	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3 no valor de 4,74.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:50:38	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	27/03/2023 16:51:39	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:51:44	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇAO / Licitante 1 no valor de 4,73.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:51:44	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:51:51	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3 no valor de 4,72.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:51:51	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:51:56	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3 no valor de 4,71.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:51:57	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	27/03/2023 16:52:57	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:53:02	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇAO / Licitante 1 no valor de 4,70.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:53:03	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:53:22	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3 no valor de 4,69.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:53:22	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:53:25	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3 no valor de 4,68.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:53:25	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:54:13	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇAO / Licitante 1 no valor de 4,65.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:54:13	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:54:36	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3 no valor de 4,64.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:54:36	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:55:22	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇAO / Licitante 1 no valor de 4,60.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:55:22	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:55:32	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3 no valor de 4,59.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:55:33	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:56:27	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇAO / Licitante 1 no valor de 4,58.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:56:27	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:56:36	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3 no valor de 4,57.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:56:36	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:56:45	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇAO / Licitante 1 no valor de 4,55.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:56:45	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:57:00	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3 no valor de 4,54.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:57:00	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!

Prefeitura Municipal de Duque Bacelar

		2,69.
Alteração de Situação	27/03/2023 17:13:55	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 17:14:04	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇAO / Licitante 1 no valor de 2,60.
Alteração de Situação	27/03/2023 17:14:04	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	27/03/2023 17:15:05	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 17:15:26	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3 no valor de 2,59.
Alteração de Situação	27/03/2023 17:15:27	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 17:15:39	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇAO / Licitante 1 no valor de 2,50.
Alteração de Situação	27/03/2023 17:15:39	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 17:15:46	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3 no valor de 2,49.
Alteração de Situação	27/03/2023 17:15:47	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 17:15:55	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇAO / Licitante 1 no valor de 2,45.
Alteração de Situação	27/03/2023 17:15:55	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 17:15:59	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3 no valor de 2,44.
Alteração de Situação	27/03/2023 17:15:59	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 17:16:07	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇAO / Licitante 1 no valor de 2,40.
Alteração de Situação	27/03/2023 17:16:07	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	27/03/2023 17:17:08	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	27/03/2023 17:18:09	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Mensagem	27/03/2023 17:25:55	PREGOEIRO: Senhores licitantes, concluída a fase de lances, iniciaremos a fase indicação de vencedor, em seguida, negociação de preços e solicitação de envio da proposta readequada do último lance ofertado.
Mensagem	27/03/2023 17:26:34	PREGOEIRO: Passado 05min a falta de manifestação para negociação da proposta, ou novos lances ofertados, entende-se como a não intenção de negociar, será mantido o valor do último lance.
Mensagem	27/03/2023 17:26:54	PREGOEIRO: A licitante, M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS/LICITANTE 2, em atendimento ao Decreto 10.024/2019, Art. 38, solicitamos contra proposta do valor apresentado no ultimo lance dos itens: 01, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 E 43, você aceita reduzir os valores unitários de cada item acima citados?
Mensagem	27/03/2023 17:27:08	PREGOEIRO: A licitante, M.TESTA CONFECÇAO / LICITANTE 1, em atendimento ao Decreto 10.024/2019, Art. 38, solicitamos contra proposta do valor apresentado no último lance dos itens: 02, 03, 04, 05, 21 e 25. você aceita reduzir os valores unitários de cada item acima citados?
Mensagem	27/03/2023 17:32:36	PREGOEIRO: Senhores licitantes, a sessão será suspensa retornaremos as 08:00hrs do dia 28 do mês corrente, para solicitação do envio da proposta realinhada de preços após a fase de negociação.
Suspensão do Lote	27/03/2023 17:33:52	PREGOEIRO: Lote 012/2023/21 suspenso temporariamente. Pelo motivo Sessão suspensa, devido ao horário de final de expediente.. Retorno da sessão as 08:00 do dia 28/03/2023
Alteração de Etapa	28/03/2023 08:00:52	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/21 foi reiniciado!
Mensagem	28/03/2023 08:02:36	PREGOEIRO: Senhores licitantes bom dia, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023, para solicitação do envio da proposta realinhada de preços após a fase de negociação.
Mensagem	28/03/2023 08:03:53	PREGOEIRO: DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
Mensagem	28/03/2023 08:04:09	PREGOEIRO: Em atendimento ao 12.7 do EDITAL. Encerrada a etapa de negociação, O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance(s) ofertado(s) após a negociação realizada, em campo específico do sistema, se não houver o envio deverá ser via e-mail, cplduquebacelar@gmail.com .
Mensagem	28/03/2023 08:04:28	PREGOEIRO: O não atendimento, decairá o direito, e será convocado o licitante segundo colocado para negociação dos preços e envio da proposta readequada.
Mensagem	28/03/2023 08:04:47	PREGOEIRO: As propostas readequadas de preços, serão disponibilizadas no mesmo link, download.
Mensagem	28/03/2023 08:07:21	PREGOEIRO: O prazo de 02 horas úteis para envio da proposta realinhada de preços, a partir das 08hrs08min as 10hrs08min do dia corrente.
Suspensão do Lote	28/03/2023 08:08:41	PREGOEIRO: Lote 012/2023/21 suspenso temporariamente. Pelo motivo Concedido prazo de 02 (duas) horas, para o envio da proposta readequada de preços ao último lance(s) ofertado(s) após a negociação realizada.. Retorno da sessão as 10:10 do dia 28/03/2023
Alteração de Etapa	28/03/2023 10:10:23	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/21 foi reiniciado!
Mensagem	28/03/2023 10:11:08	PREGOEIRO: Senhores Licitantes, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico PE nº 012/2023.
Mensagem	28/03/2023 10:12:48	PREGOEIRO: Confirmamos o recebimento das propostas readequadas de preços das Licitantes: M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS e a licitante M.TESTA CONFECÇAO, Portando atendido tempestivamente o item 12.7 do EDITAL.
Mensagem	28/03/2023 10:13:05	PREGOEIRO: As propostas readequadas de preços, se encontram disponível para consultas no mesmo link, download Edital.
Mensagem	28/03/2023 10:14:02	PREGOEIRO: Finalizada a fase de recebimento das propostas readequadas de preços, iniciaremos os trabalhos com a indicação dos vencedores da fase de lances em todos os itens, em seguida iniciaremos a fase de HABILITAÇÃO.
Alteração de Etapa	28/03/2023 10:29:01	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / M.TESTA CONFECÇAO / Licitante 1.
Mensagem	28/03/2023 10:33:32	PREGOEIRO: Concluída a indicação do vencedor da fase de lances/negociação, iremos para análise e validação dos documentos de habilitação, em atendimento ao Edital item 13. - DA HABILITAÇÃO.
Mensagem	28/03/2023 10:42:53	PREGOEIRO: Senhores Licitantes, a sessão será suspensa, retornaremos às 16:00hrs do dia corrente, com o resultado da análise da documentação de habilitação das empresas momentaneamente indicadas vencedoras
Suspensão do Lote	28/03/2023 10:44:00	PREGOEIRO: Lote 012/2023/21 suspenso temporariamente. Pelo motivo Suspensão da sessão para análise e validação dos documentos de habilitação, em atendimento ao Edital item 13. - DA HABILITAÇÃO: . Retorno da sessão as 16:00 do dia 28/03/2023

Prefeitura Municipal de Duque Bacelar

Alteração de Etapa	28/03/2023 16:00:11	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/21 foi reiniciado!
Mensagem	28/03/2023 16:01:29	PREGOEIRO: Senhores Licitantes, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico PE nº 012/2023, com o resultado da análise da documentação de habilitação das empresas momentaneamente indicadas vencedoras
Mensagem	28/03/2023 16:18:55	PREGOEIRO: Senhores licitantes, após análise e validação da documentação de habilitação, a licitante: M.TESTA CONFECÇÃO em nosso entendimento, atenderam as exigências do Edital, portando declaradas HABILITADA e vencedoras momentaneamente dos lotes primeira colocada.
Mensagem	28/03/2023 16:20:41	PREGOEIRO: A licitante: M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS, apresentou a CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS, vencida no dia 26/09/2022, por se tratar de micro empresa, será concedido os benefícios da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 § 1º Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de cinco dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
Mensagem	28/03/2023 16:25:03	PREGOEIRO: Senhores licitantes, a sessão será suspensa, retornaremos as 16:00hrd do dia 04 do mês de abril de 2023.
Suspensão do Lote	28/03/2023 16:28:47	PREGOEIRO: Lote 012/2023/21 suspenso temporariamente. Pelo motivo Sessão suspensa, prazo concedido a licitante M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS, com base no § 1º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.. Retorno da sessão as 16:00 do dia 04/04/2023
Alteração de Etapa	04/04/2023 16:08:08	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/21 foi reiniciado!
Mensagem	04/04/2023 16:10:45	PREGOEIRO: Senhores licitantes, boa tarde, estamos iniciando a abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023.
Mensagem	04/04/2023 16:16:40	PREGOEIRO: A licitante, M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS, apresentou a CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS, via email da CPL, tempestivamente. Portando declarada HABILITADA e vencedora dos item em primeiro lugar.
Mensagem	04/04/2023 16:17:12	PREGOEIRO: A menciona certidão, se encontram disponível para consultas no mesmo link, download Edital.
Mensagem	04/04/2023 16:19:19	PREGOEIRO: Em atendimento ao Decreto 10.024/2019, Art. 44 e ao Item 15 do EDITAL: DOS RECURSOS, será concedido o prazo de trinta minutos, para manifestação a intenção de interpor recurso.
Mensagem	04/04/2023 16:19:42	PREGOEIRO: A falta de interposição de recurso importará a decadência do direito de recurso e o Pregoeiro adjudicará o objeto do certame ao vencedor, na própria sessão, propondo à autoridade competente a homologação do procedimento licitatório.
Suspensão do Lote	04/04/2023 16:24:03	PREGOEIRO: Lote 012/2023/21 suspenso temporariamente. Pelo motivo Suspensão para continuidade dia 05 do corrente a fase de iniciar manifestação de intenção de recurso . Retorno da sessão as 08:00 do dia 05/04/2023
Alteração de Etapa	05/04/2023 08:50:02	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/21 foi reiniciado!
Mensagem	05/04/2023 08:52:50	PREGOEIRO: Senhores licitantes, bom dia, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 011/2023, para a continuidade de prazo de trinta minutos, para manifestação a intenção de interpor recurso.
Alteração de Etapa	05/04/2023 09:11:26	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	05/04/2023 11:56:04	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	05/04/2023 11:56:05	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1
Adjudicação do Lote	05/04/2023 12:01:09	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	10/04/2023 16:36:52	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 22, Malhas: Lycra Tencionada para decoração cor: Azul , Homologado

Participação Licitante - Participação Exclusiva ME/EPP/COOP

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	12/03/2023 17:30:04	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	20/03/2023 08:32:31	SISTEMA: Envio da proposta do G D DE SOUSA NETO EIRELI / Licitante 1 no valor de 1.733,67.
Envio de Oferta	20/03/2023 09:21:35	SISTEMA: Envio da proposta do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 2 no valor de 1.733,67.
Alteração de Etapa	20/03/2023 10:29:01	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	20/03/2023 10:31:10	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 012/2023/22.
Mensagem	20/03/2023 10:32:18	PREGOEIRO: Senhores licitantes, bom dia, estamos iniciando a abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023, desejamos boa sorte a todos.
Mensagem	20/03/2023 10:32:53	PREGOEIRO: Senhores, pedimos atenção para nossa comunicação via chat, acompanhem as mensagens, contendo os procedimentos e horários para continuidade de cada fase.
Mensagem	20/03/2023 10:33:21	PREGOEIRO: Este pregão basicamente será conduzido nas seguintes etapas:
Mensagem	20/03/2023 10:33:40	PREGOEIRO: Análise das fichas técnicas/propostas, classificação e desclassificação
Mensagem	20/03/2023 10:34:04	PREGOEIRO: Fase de lances.
Mensagem	20/03/2023 10:34:19	PREGOEIRO: Negociação de preços.
Mensagem	20/03/2023 10:34:30	PREGOEIRO: Encaminhamento da proposta realinhada de preços, empresas em primeiro lugar.
Mensagem	20/03/2023 10:34:45	PREGOEIRO: Possibilidade de solicitação da planilha de composição de custos.
Mensagem	20/03/2023 10:34:58	PREGOEIRO: Análise de documentação de habilitação e prazo para intenção de manifestação de recursos
Mensagem	20/03/2023 10:38:17	PREGOEIRO: Senhores licitantes, iniciaremos os trabalhos com o Download das Fichas Técnica/proposta,

Prefeitura Municipal de Duque Bacelar

		desclassificaremos as empresas que não atenderam o Edital no Item, 10.3;
Mensagem	20/03/2023 10:39:57	PREGOEIRO: 10.3 Ao encaminhar a proposta de preços na forma prevista pelo sistema eletrônico, a licitante deverá obrigatoriamente preencher as informações no campo FICHA TÉCNICA e anexá-las por meio de arquivo eletrônico no campo apropriado do sistema da Bolsa Brasileira de Mercadorias, sendo vedada a identificação do licitante por qualquer meio. Nem mesmo a localidade da empresa ou do órgão licitante. Acompanhado da FICHA TÉCNICA (PROPOSTA INICIAL): Conforme especificado no ANEXO IX DO EDITAL, sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO
Mensagem	20/03/2023 10:50:56	PREGOEIRO: Senhores, iniciamos o Download das ficha técnica/propostas, iremos suspender a sessão, retornaremos as 08:30hrs do dia 23 do mês corrente para resultado da análise das propostas, aceitação ou desclassificação, e em seguida iniciarmos a fase de lances.
Suspensão do Lote	20/03/2023 10:51:55	PREGOEIRO: Lote 012/2023/22 suspenso temporariamente. Pelo motivo Suspensão da sessão para análise das fichas técnicas/proposta de preços. Retorno da sessão as 08:30 do dia 23/03/2023
Alteração de Etapa	23/03/2023 08:31:37	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/22 foi reiniciado!
Mensagem	23/03/2023 08:36:46	PREGOEIRO: Senhores licitantes, bom dia, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 011/2023, para resultado da análise das propostas, aceitação ou desclassificação, e em seguida iniciarmos a fase de lances.
Mensagem	23/03/2023 08:45:25	PREGOEIRO: Concluída o downloads e a análise das fichas técnicas/propostas, as licitantes que não atenderam os especificações do Edital, serão desclassificadas
Mensagem	23/03/2023 09:08:50	PREGOEIRO: Concluída desclassificação das propostas que não atenderam as exigências do Edital, iniciaremos a fase de lances.
Suspensão do Lote	23/03/2023 09:19:32	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	23/03/2023 09:38:32	PREGOEIRO: Agendado lote 012/2023/22 suspenso. Pelo motivo comunicação pela plataforma, a sessão será suspensa devido a desconexão do pregoeiro Em atendimento Art. 35. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. Agendado retorno da sessão as 09:30 do dia 24/03/2023
Alteração de Etapa	24/03/2023 09:30:24	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/22 foi reiniciado!
Mensagem	24/03/2023 09:30:48	PREGOEIRO: Senhores licitantes bom dia, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023, para continuidade a fase de lances.
Suspensão do Lote	24/03/2023 10:25:54	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	24/03/2023 10:57:52	PREGOEIRO: Agendado lote 012/2023/22 suspenso. Pelo motivo Em atendimento Art. 35. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. Os itens em que na hora da desconexão do pregoeiro estiverem na fase de lance, será retornada a fase que se encontravam, ou seja a fase inicial de lances. Agendado retorno da sessão as 14:30 do dia 27/03/2023
Alteração de Etapa	27/03/2023 14:52:39	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/22 foi reiniciado!
Mensagem	27/03/2023 14:52:51	PREGOEIRO: Senhores licitantes boa tarde, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023, para continuidade à fase de lances.
Mensagem	27/03/2023 14:58:03	PREGOEIRO: Senhores, Recebemos a Informação do suporte que houve uma atualização do sistema, ocasionando a desconexão do Pregoeiro em sessões já em andamento e atraso nas sessões previstas no horário que houve a atualização dos sistema.
Mensagem	27/03/2023 14:58:40	PREGOEIRO: Retornaremos para a fase de lances os itens que estavam em andamento no momento da desconexão do pregoeiro.
Alteração de Etapa	27/03/2023 15:45:21	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada
Envio de Oferta	27/03/2023 15:45:27	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 2 no valor de 1.733,66.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:53:23	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	27/03/2023 15:54:24	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	27/03/2023 15:55:26	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Mensagem	27/03/2023 17:25:55	PREGOEIRO: Senhores licitantes, concluída a fase de lances, iniciaremos a fase indicação de vencedor, em seguida, negociação de preços e solicitação de envio da proposta readequada do último lance ofertado.
Mensagem	27/03/2023 17:26:34	PREGOEIRO: Passado 05min a falta de manifestação para negociação da proposta, ou novos lances ofertados, entende-se como a não intenção de negociar, será mantido o valor do último lance.
Mensagem	27/03/2023 17:26:54	PREGOEIRO: A licitante, M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS/LICITANTE 2, em atendimento ao Decreto 10.024/2019, Art. 38, solicitamos contra proposta do valor apresentado no ultimo lance dos itens: 01, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 E 43, você aceita reduzir os valores unitários de cada item acima citados?
Mensagem	27/03/2023 17:27:08	PREGOEIRO: A licitante, M.TESTA CONFECCAO / LICITANTE 1, em atendimento ao Decreto 10.024/2019, Art. 38, solicitamos contra proposta do valor apresentado no ultimo lance dos itens: 02, 03, 04, 05, 21 e 25. você aceita reduzir os valores unitários de cada item acima citados?
Mensagem	27/03/2023 17:32:36	PREGOEIRO: Senhores licitantes, a sessão será suspensa retornaremos as 08:00hrs do dia 28 do mês corrente, para solicitação do envio da proposta realinhada de preços após a fase de negociação.
Suspensão do Lote	27/03/2023 17:33:52	PREGOEIRO: Lote 012/2023/22 suspenso temporariamente. Pelo motivo Sessão suspensa, devido ao horário de final de expediente. Retorno da sessão as 08:00 do dia 28/03/2023
Alteração de Etapa	28/03/2023 08:00:52	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/22 foi reiniciado!
Mensagem	28/03/2023 08:02:36	PREGOEIRO: Senhores licitantes bom dia, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023, para solicitação do envio da proposta realinhada de preços após a fase de negociação.
Mensagem	28/03/2023 08:03:53	PREGOEIRO: DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
Mensagem	28/03/2023 08:04:09	PREGOEIRO: Em atendimento ao 12.7 do EDITAL. Encerrada a etapa de negociação, O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance(s) ofertado(s) após a negociação realizada, em campo específico do sistema, se não houver o envio deverá ser via e-mail, cplduquebacelar@gmail.com.

FLS. N° 434

Proc. N° _____

Rubrica _____

Prefeitura Municipal de Duque Bacelar

Mensagem	28/03/2023 08:04:28	PREGOEIRO: O não atendimento, decairá o direito, e será convocado o licitante segundo colocado para negociação dos preços e envio da proposta readequada.
Mensagem	28/03/2023 08:04:47	PREGOEIRO: As propostas readequadas de preços, serão disponibilizadas no mesmo link, download.
Mensagem	28/03/2023 08:07:21	PREGOEIRO: O prazo de 02 horas úteis para envio da proposta realinhada de preços, a partir das 08hrs08min as 10hrs08min do dia corrente.
Suspensão do Lote	28/03/2023 08:08:40	PREGOEIRO: Lote 012/2023/22 suspenso temporariamente. Pelo motivo Concedido prazo de 02 (duas) horas, para o envio da proposta readequada de preços ao último lance(s) ofertado(s) após a negociação realizada.. Retorno da sessão as 10:10 do dia 28/03/2023
Alteração de Etapa	28/03/2023 10:10:23	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/22 foi reiniciado!
Mensagem	28/03/2023 10:11:08	PREGOEIRO: Senhores Licitantes, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico PE nº 012/2023.
Mensagem	28/03/2023 10:12:48	PREGOEIRO: Confirmamos o recebimento das propostas readequadas de preços das Licitantes: M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS e a licitante M.TESTA CONFECÇAO, Portando atendido tempestivamente o item 12.7 do EDITAL.
Mensagem	28/03/2023 10:13:05	PREGOEIRO: As propostas readequadas de preços, se encontram disponível para consultas no mesmo link, download Edital.
Mensagem	28/03/2023 10:14:02	PREGOEIRO: Finalizada a fase de recebimento das propostas readequadas de preços, iniciaremos os trabalhos com a indicação dos vencedores da fase de lances em todos os itens, em seguida iniciaremos a fase de HABILITAÇÃO.
Alteração de Etapa	28/03/2023 10:29:07	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 2.
Mensagem	28/03/2023 10:33:32	PREGOEIRO: Concluída a indicação do vencedor da fase de lances/negociação, iremos para análise e validação dos documentos de habilitação, em atendimento ao Edital item 13. - DA HABILITAÇÃO.
Mensagem	28/03/2023 10:42:53	PREGOEIRO: Senhores Licitantes, a sessão será suspensa, retornaremos às 16:00hrs do dia corrente, com o resultado da análise da documentação de habilitação das empresas momentaneamente indicadas vencedoras
Suspensão do Lote	28/03/2023 10:44:00	PREGOEIRO: Lote 012/2023/22 suspenso temporariamente. Pelo motivo Suspensão da sessão para análise e validação dos documentos de habilitação, em atendimento ao Edital item 13. - DA HABILITAÇÃO: . Retorno da sessão as 16:00 do dia 28/03/2023
Alteração de Etapa	28/03/2023 16:00:11	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/22 foi reiniciado!
Mensagem	28/03/2023 16:01:29	PREGOEIRO: Senhores Licitantes, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico PE nº 012/2023, com o resultado da análise da documentação de habilitação das empresas momentaneamente indicadas vencedoras
Mensagem	28/03/2023 16:18:55	PREGOEIRO: Senhores licitantes, após análise e validação da documentação de habilitação, a licitante: M.TESTA CONFECÇAO em nosso entendimento, atenderam as exigências do Edital, portando declaradas HABILITADA e vencedoras momentaneamente dos lotes primeira colocada.
Mensagem	28/03/2023 16:20:41	PREGOEIRO: A licitante: M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS, apresentou a CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS, vencida no dia 26/09/2022, por se tratar de micro empresa, será concedido os benefícios da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 § 1o Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de cinco dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
Mensagem	28/03/2023 16:25:03	PREGOEIRO: Senhores licitantes, a sessão será suspensa, retornaremos as 16:00hrd do dia 04 do mês de abril de 2023.
Suspensão do Lote	28/03/2023 16:28:47	PREGOEIRO: Lote 012/2023/22 suspenso temporariamente; Pelo motivo Sessão suspensa, prazo concedido a licitante M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS, com base no § 1o da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.. Retorno da sessão as 16:00 do dia 04/04/2023
Alteração de Etapa	04/04/2023 16:08:08	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/22 foi reiniciado!
Mensagem	04/04/2023 16:10:45	PREGOEIRO: Senhores licitantes, boa tarde, estamos iniciando a abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023.
Mensagem	04/04/2023 16:16:40	PREGOEIRO: A licitante, M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS, apresentou a CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS, via email da CPL, tempestivamente. Portando declarada HABILITADA e vencedora dos item em primeiro lugar.
Mensagem	04/04/2023 16:17:12	PREGOEIRO: A menciona certidão, se encontram disponível para consultas no mesmo link, download Edital.
Mensagem	04/04/2023 16:19:19	PREGOEIRO: Em atendimento ao Decreto 10.024/2019, Art. 44 e ao Item 15 do EDITAL: DOS RECURSOS, será concedido o prazo de trinta minutos, para manifestação a intenção de interpor recurso.
Mensagem	04/04/2023 16:19:42	PREGOEIRO: A falta de interposição de recurso importará a decadência do direito de recurso e o Pregoeiro adjudicará o objeto do certame ao vencedor, na própria sessão, propondo à autoridade competente a homologação do procedimento licitatório.
Suspensão do Lote	04/04/2023 16:24:03	PREGOEIRO: Lote 012/2023/22 suspenso temporariamente. Pelo motivo Suspensão para continuidade dia 05 do corrente a fase de iniciar mmanifestação de intenção de recurso . Retorno da sessão as 08:00 do dia 05/04/2023
Alteração de Etapa	05/04/2023 08:50:02	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/22 foi reiniciado!
Mensagem	05/04/2023 08:52:50	PREGOEIRO: Senhores licitantes, bom dia, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 011/2023, para a continuidade de prazo de trinta minutos, para manifestação a intenção de interpor recurso.
Alteração de Etapa	05/04/2023 09:11:31	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	05/04/2023 11:56:22	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	05/04/2023 11:56:22	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-

Prefeitura Municipal de Duque Bacelar

Adjudicação do Lote	05/04/2023 12:01:08	Registro / Corretora BBM / M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 2
Homologação do Edital	10/04/2023 16:36:52	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 2. Iniciada a homologação do edital AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 23, Malhas: Lycra Tencionada para decoração cor: Amarela, Homologado

Participação Licitante - Participação Exclusiva ME/EPP/COOP

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	12/03/2023 17:30:05	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	20/03/2023 08:32:54	SISTEMA: Envio da proposta do G D DE SOUSA NETO EIRELI / Licitante 1 no valor de 1.779,67.
Envio de Oferta	20/03/2023 09:22:02	SISTEMA: Envio da proposta do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 2 no valor de 1.779,67.
Alteração de Etapa	20/03/2023 10:29:01	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	20/03/2023 10:31:10	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 012/2023/23.
Mensagem	20/03/2023 10:32:18	PREGOEIRO: Senhores licitantes, bom dia, estamos iniciando a abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023, desejamos boa sorte a todos.
Mensagem	20/03/2023 10:32:53	PREGOEIRO: Senhores, pedimos atenção para nossa comunicação via chat, acompanhem as mensagens, contendo os procedimentos e horários para continuidade de cada fase.
Mensagem	20/03/2023 10:33:21	PREGOEIRO: Este pregão basicamente será conduzido nas seguintes etapas:
Mensagem	20/03/2023 10:33:40	PREGOEIRO: Análise das fichas técnicas/propostas, classificação e desclassificação
Mensagem	20/03/2023 10:34:04	PREGOEIRO: Fase de lances.
Mensagem	20/03/2023 10:34:19	PREGOEIRO: Negociação de preços
Mensagem	20/03/2023 10:34:30	PREGOEIRO: Encaminhamento da proposta realinhada de preços, empresas em primeiro lugar.
Mensagem	20/03/2023 10:34:45	PREGOEIRO: Possibilidade de solicitação da planilha de composição de custos.
Mensagem	20/03/2023 10:34:58	PREGOEIRO: Análise de documentação de habilitação e prazo para intenção de manifestação de recursos
Mensagem	20/03/2023 10:38:17	PREGOEIRO: Senhores licitantes, iniciaremos os trabalhos com o Download das Fichas Técnica/proposta, desclassificaremos as empresas que não atenderam o Edital no Item, 10.3;
Mensagem	20/03/2023 10:39:57	PREGOEIRO: 10.3 Ao encaminhar a proposta de preços na forma prevista pelo sistema eletrônico, a licitante deverá obrigatoriamente preencher as informações no campo FICHA TÉCNICA e anexá-las por meio de arquivo eletrônico no campo apropriado do sistema da Bolsa Brasileira de Mercadorias, sendo vedada a identificação do licitante por qualquer meio. Nem mesmo a localidade da empresa ou do órgão licitante. Acompanhado da FICHA TECNICA (PROPOSTA INICIAL): Conforme especificado no ANEXO IX DO EDITAL, sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO
Mensagem	20/03/2023 10:50:56	PREGOEIRO: Senhores, iniciamos o Download das ficha técnica/propostas, iremos suspender a sessão, retornaremos as 08:30hrs do dia 23 do mês corrente para resultado da análise das propostas, aceitação ou desclassificação, e em seguida iniciarmos a fase de lances.
Suspensão do Lote	20/03/2023 10:51:55	PREGOEIRO: Lote 012/2023/23 suspenso temporariamente. Pelo motivo Suspensão da sessão para análise das fichas técnicas/proposta de preços.. Retorno da sessão as 08:30 do dia 23/03/2023
Alteração de Etapa	23/03/2023 08:31:37	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/23 foi reiniciado!
Mensagem	23/03/2023 08:36:46	PREGOEIRO: Senhores licitantes, bom dia, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 011/2023, para resultado da análise das propostas, aceitação ou desclassificação, e em seguida iniciarmos a fase de lances.
Mensagem	23/03/2023 08:45:25	PREGOEIRO: Concluída o downloads e a análise das fichas técnicas/propostas, as licitantes que não atenderam os especificações do Edital, serão desclassificadas
Mensagem	23/03/2023 09:08:50	PREGOEIRO: Concluída desclassificação das propostas que não atenderam as exigências do Edital, iniciaremos a fase de lances.
Suspensão do Lote	23/03/2023 09:19:32	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	23/03/2023 09:38:32	PREGOEIRO: Agendado lote 012/2023/23 suspenso. Pelo motivo comunicação pela plataforma, a sessão será suspensa devido a desconexão do pregoeiro. Em atendimento Art. 35. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.. Agendado retorno da sessão as 09:30 do dia 24/03/2023
Alteração de Etapa	24/03/2023 09:30:23	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/23 foi reiniciado!
Mensagem	24/03/2023 09:30:48	PREGOEIRO: Senhores licitantes bom dia, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023, para continuidade a fase de lances.
Suspensão do Lote	24/03/2023 10:25:54	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	24/03/2023 10:57:52	PREGOEIRO: Agendado lote 012/2023/23 suspenso. Pelo motivo Em atendimento Art. 35. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. Os itens em que na hora da desconexão do pregoeiro estiverem na fase de lance, será retornada a fase que se encontravam, ou seja a fase inicial de lances.. Agendado retorno da sessão as 14:30 do dia 27/03/2023
Alteração de Etapa	27/03/2023 14:52:39	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/23 foi reiniciado!
Mensagem	27/03/2023 14:52:51	PREGOEIRO: Senhores licitantes boa tarde, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023, para continuidade à fase de lances.
Mensagem	27/03/2023 14:58:03	PREGOEIRO: Senhores, Recebemos a Informação do suporte que houve uma atualização do sistema, ocasionando a desconexão do Pregoeiro em sessões já em andamento e atraso nas sessões previstas no horário que houve a atualização dos sistema.
Mensagem	27/03/2023 14:58:40	PREGOEIRO: Retornaremos para a fase de lances os itens que estavam em andamento no momento da desconexão do pregoeiro.
Alteração de Etapa	27/03/2023 15:45:33	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.

Prefeitura Municipal de Duque Bacelar

Envio de Oferta	27/03/2023 15:46:28	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 2 no valor de 1.779,66.
Alteração de Situação	27/03/2023 15:53:34	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	27/03/2023 15:54:35	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	27/03/2023 15:55:36	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Mensagem	27/03/2023 17:25:55	PREGOEIRO: Senhores licitantes, concluída a fase de lances, iniciaremos a fase indicação de vencedor, em seguida, negociação de preços e solicitação de envio da proposta readequada do último lance ofertado.
Mensagem	27/03/2023 17:26:34	PREGOEIRO: Passado 05min a falta de manifestação para negociação da proposta, ou novos lances ofertados, entende-se como a não intenção de negociar, será mantido o valor do último lance.
Mensagem	27/03/2023 17:26:54	PREGOEIRO: A licitante, M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS/LICITANTE 2, em atendimento ao Decreto 10.024/2019, Art. 38, solicitamos contra proposta do valor apresentado no ultimo lance dos itens: 01, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 E 43, você aceita reduzir os valores unitários de cada item acima citados?
Mensagem	27/03/2023 17:27:08	PREGOEIRO: A licitante, M.TESTA CONFECÇAO / LICITANTE 1, em atendimento ao Decreto 10.024/2019, Art. 38, solicitamos contra proposta do valor apresentado no ultimo lance dos itens: 02, 03, 04, 05, 21 e 25. você aceita reduzir os valores unitários de cada item acima citados?
Mensagem	27/03/2023 17:32:36	PREGOEIRO: Senhores licitantes, a sessão será suspensa retornaremos as 08:00hrs do dia 28 do mês corrente, para solicitação do envio da proposta realinhada de preços após a fase de negociação.
Suspensão do Lote	27/03/2023 17:33:52	PREGOEIRO: Lote 012/2023/23 suspenso temporariamente. Pelo motivo Sessão suspensa, devido ao horário de final de expediente.. Retorno da sessão as 08:00 do dia 28/03/2023
Alteração de Etapa	28/03/2023 08:00:52	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/23 foi reiniciado!
Mensagem	28/03/2023 08:02:36	PREGOEIRO: Senhores licitantes bom dia, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023, para solicitação do envio da proposta realinhada de preços após a fase de negociação.
Mensagem	28/03/2023 08:03:53	PREGOEIRO: DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
Mensagem	28/03/2023 08:04:09	PREGOEIRO: Em atendimento ao 12.7 do EDITAL. Encerrada a etapa de negociação, O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance(s) ofertado(s) após a negociação realizada, em campo específico do sistema, se não houver o envio deverá ser via e-mail, cplduquebacelar@gmail.com.
Mensagem	28/03/2023 08:04:28	PREGOEIRO: O não atendimento, decairá o direito, e será convocado o licitante segundo colocado para negociação dos preços e envio da proposta readequada.
Mensagem	28/03/2023 08:04:47	PREGOEIRO: As propostas readequadas de preços, serão disponibilizadas no mesmo link, download.
Mensagem	28/03/2023 08:07:21	PREGOEIRO: O prazo de 02 horas úteis para envio da proposta realinhada de preços, a partir das 08hrs08min as 10hrs08min do dia corrente.
Suspensão do Lote	28/03/2023 08:08:40	PREGOEIRO: Lote 012/2023/23 suspenso temporariamente. Pelo motivo Concedido prazo de 02 (duas) horas, para o envio da proposta readequada de preços ao último lance(s) ofertado(s) após a negociação realizada.. Retorno da sessão as 10:10 do dia 28/03/2023
Alteração de Etapa	28/03/2023 10:10:23	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/23 foi reiniciado!
Mensagem	28/03/2023 10:11:08	PREGOEIRO: Senhores Licitantes, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico PE nº 012/2023.
Mensagem	28/03/2023 10:12:48	PREGOEIRO: Confirmamos o recebimento das propostas readequadas de preços das Licitantes: M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS e a licitante M.TESTA CONFECÇAO, Portando atendido tempestivamente o item 12.7 do EDITAL.
Mensagem	28/03/2023 10:13:05	PREGOEIRO: As propostas readequadas de preços, se encontram disponível para consultas no mesmo link, download Edital.
Mensagem	28/03/2023 10:14:02	PREGOEIRO: Finalizada a fase de recebimento das propostas readequadas de preços, iniciaremos os trabalhos com a indicação dos vencedores da fase de lances em todos os itens, em seguida iniciaremos a fase de HABILITAÇÃO.
Alteração de Etapa	28/03/2023 10:29:13	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 2.
Mensagem	28/03/2023 10:33:32	PREGOEIRO: Concluída a indicação do vencedor da fase de lances/negociação, iremos para análise e validação dos documentos de habilitação, em atendimento ao Edital item 13. - DA HABILITAÇÃO.
Mensagem	28/03/2023 10:42:53	PREGOEIRO: Senhores Licitantes, a sessão será suspensa, retornaremos às 16:00hrs do dia corrente, com o resultado da análise da documentação de habilitação das empresas momentaneamente indicadas vencedoras
Suspensão do Lote	28/03/2023 10:44:00	PREGOEIRO: Lote 012/2023/23 suspenso temporariamente. Pelo motivo Suspensão da sessão para análise e validação dos documentos de habilitação, em atendimento ao Edital item 13. - DA HABILITAÇÃO:.. Retorno da sessão as 16:00 do dia 28/03/2023
Alteração de Etapa	28/03/2023 16:00:11	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/23 foi reiniciado!
Mensagem	28/03/2023 16:01:29	PREGOEIRO: Senhores Licitantes, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico PE nº 012/2023, com o resultado da análise da documentação de habilitação das empresas momentaneamente indicadas vencedoras
Mensagem	28/03/2023 16:18:55	PREGOEIRO: Senhores licitantes, após análise e validação da documentação de habilitação, a licitante: M.TESTA CONFECÇAO em nosso entendimento, atenderam as exigências do Edital, portando declaradas HABILITADA e vencedoras momentaneamente dos lotes primeira colocada.
Mensagem	28/03/2023 16:20:41	PREGOEIRO: A licitante: M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS, apresentou a CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS, vencida no dia 26/09/2022, por se tratar de micro empresa, será concedido os benefícios da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 § 1º Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de cinco dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
Mensagem	28/03/2023 16:25:03	PREGOEIRO: Senhores licitantes, a sessão será suspensa, retornaremos as 16:00hrd do dia 04 do mês de abril de 2023.

Prefeitura Municipal de Duque Bacelar

Suspensão do Lote	28/03/2023 16:28:47	PREGOEIRO: Lote 012/2023/23 suspenso temporariamente. Pelo motivo Sessão suspensa, prazo concedido a licitante M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS, com base no § 1º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.. Retorno da sessão as 16:00 do dia 04/04/2023
Alteração de Etapa	04/04/2023 16:08:08	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/23 foi reiniciado!
Mensagem	04/04/2023 16:10:45	PREGOEIRO: Senhores licitantes, boa tarde, estamos iniciando a abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023.
Mensagem	04/04/2023 16:16:40	PREGOEIRO: A licitante, M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS, apresentou a CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS, via email da CPL, tempestivamente. Portando declarada HABILITADA e vencedora dos item em primeiro lugar.
Mensagem	04/04/2023 16:17:12	PREGOEIRO: A menciona certidão, se encontram disponível para consultas no mesmo link, download Edital.
Mensagem	04/04/2023 16:19:19	PREGOEIRO: Em atendimento ao Decreto 10.024/2019, Art. 44 e ao Item 15 do EDITAL: DOS RECURSOS, será concedido o prazo de trinta minutos, para manifestação a intenção de interpor recurso.
Mensagem	04/04/2023 16:19:42	PREGOEIRO: A falta de interposição de recurso importará a decadência do direito de recurso e o Pregoeiro adjudicará o objeto do certame ao vencedor, na própria sessão, propondo à autoridade competente a homologação do procedimento licitatório.
Suspensão do Lote	04/04/2023 16:24:03	PREGOEIRO: Lote 012/2023/23 suspenso temporariamente. Pelo motivo Suspensão para continuidade dia 05 do corrente a fase de iniciar manifestação de intenção de recurso . Retorno da sessão as 08:00 do dia 05/04/2023
Alteração de Etapa	05/04/2023 08:50:02	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/23 foi reiniciado!
Mensagem	05/04/2023 08:52:50	PREGOEIRO: Senhores licitantes, bom dia, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 011/2023, para a continuidade de prazo de trinta minutos, para manifestação a intenção de interpor recurso.
Alteração de Etapa	05/04/2023 09:11:36	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	05/04/2023 11:56:32	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	05/04/2023 11:56:32	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 2
Adjudicação do Lote	05/04/2023 12:01:09	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 2. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	10/04/2023 16:36:52	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 24, Malhas: Lycra Tencionada para decoração cor: Branca., Homologado

Participação Licitante - Participação Exclusiva ME/EPP/COOP

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	12/03/2023 17:30:04	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	20/03/2023 08:33:13	SISTEMA: Envio da proposta do G D DE SOUSA NETO EIRELI / Licitante 1 no valor de 1.838,00.
Envio de Oferta	20/03/2023 09:22:37	SISTEMA: Envio da proposta do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 2 no valor de 1.838,00.
Alteração de Etapa	20/03/2023 10:29:01	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	20/03/2023 10:31:10	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 012/2023/24.
Mensagem	20/03/2023 10:32:18	PREGOEIRO: Senhores licitantes, bom dia, estamos iniciando a abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023, desejamos boa sorte a todos.
Mensagem	20/03/2023 10:32:53	PREGOEIRO: Senhores, pedimos atenção para nossa comunicação via chat, acompanhem as mensagens, contendo os procedimentos e horários para continuidade de cada fase.
Mensagem	20/03/2023 10:33:21	PREGOEIRO: Este pregão basicamente será conduzido nas seguintes etapas:
Mensagem	20/03/2023 10:33:40	PREGOEIRO: Análise das fichas técnicas/propostas, classificação e desclassificação
Mensagem	20/03/2023 10:34:04	PREGOEIRO: Fase de lances.
Mensagem	20/03/2023 10:34:19	PREGOEIRO: Negociação de preços.
Mensagem	20/03/2023 10:34:30	PREGOEIRO: Encaminhamento da proposta realinhada de preços, empresas em primeiro lugar.
Mensagem	20/03/2023 10:34:45	PREGOEIRO: Possibilidade de solicitação da planilha de composição de custos.
Mensagem	20/03/2023 10:34:58	PREGOEIRO: Análise de documentação de habilitação e prazo para intenção de manifestação de recursos
Mensagem	20/03/2023 10:38:17	PREGOEIRO: Senhores licitantes, iniciaremos os trabalhos com o Download das Fichas Técnica/proposta, desclassificaremos as empresas que não atenderam o Edital no Item, 10.3;
Mensagem	20/03/2023 10:39:57	PREGOEIRO: 10.3 Ao encaminhar a proposta de preços na forma prevista pelo sistema eletrônico, a licitante deverá obrigatoriamente preencher as informações no campo FICHA TÉCNICA e anexá-las por meio de arquivo eletrônico no campo apropriado do sistema da Bolsa Brasileira de Mercadorias, sendo vedada a identificação do licitante por qualquer meio. Nem mesmo a localidade da empresa ou do órgão licitante. Acompanhado da FICHA TECNICA (PROPOSTA INICIAL): Conforme especificado no ANEXO IX DO EDITAL, sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO
Mensagem	20/03/2023 10:50:56	PREGOEIRO: Senhores, iniciamos o Download das ficha técnica/propostas, iremos suspender a sessão, retornaremos as 08:30hrs do dia 23 do mês corrente para resultado da análise das propostas, aceitação ou desclassificação, e em seguida iniciarmos a fase de lances.
Suspensão do Lote	20/03/2023 10:51:55	PREGOEIRO: Lote 012/2023/24 suspenso temporariamente. Pelo motivo Suspensão da sessão para análise das fichas técnicas/proposta de preços. Retorno da sessão as 08:30 do dia 23/03/2023
Alteração de Etapa	23/03/2023 08:31:37	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/24 foi reiniciado!
Mensagem	23/03/2023 08:36:46	PREGOEIRO: Senhores licitantes, bom dia, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 011/2023, para resultado da análise das propostas, aceitação ou desclassificação, e em seguida iniciarmos a fase de lances.
Mensagem	23/03/2023 08:45:25	PREGOEIRO: Concluída o downloads e a análise das fichas técnicas/propostas, as licitantes que não

Prefeitura Municipal de Duque Bacelar

		atenderam os especificações do Edital, serão desclassificadas
Mensagem	23/03/2023 09:08:50	PREGOEIRO: Concluída desclassificação das propostas que não atenderam as exigências do Edital, iniciaremos a fase de lances.
Suspensão do Lote	23/03/2023 09:19:32	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	23/03/2023 09:38:32	PREGOEIRO: Agendado lote 012/2023/24 suspenso. Pelo motivo comunicação pela plataforma, a sessão será suspensa devido a desconexão do pregoeiro. Em atendimento Art. 35. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. Agendado retorno da sessão as 09:30 do dia 24/03/2023
Alteração de Etapa	24/03/2023 09:30:23	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/24 foi reiniciado!
Mensagem	24/03/2023 09:30:48	PREGOEIRO: Senhores licitantes bom dia, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023, para continuidade a fase de lances.
Suspensão do Lote	24/03/2023 10:25:54	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	24/03/2023 10:57:51	PREGOEIRO: Agendado lote 012/2023/24 suspenso. Pelo motivo Em atendimento Art. 35. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. Os itens em que na hora da desconexão do pregoeiro estiverem na fase de lance, será retornada a fase que se encontravam, ou seja a fase inicial de lances.. Agendado retorno da sessão as 14:30 do dia 27/03/2023
Alteração de Etapa	27/03/2023 14:52:39	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/24 foi reiniciado!
Mensagem	27/03/2023 14:52:51	PREGOEIRO: Senhores licitantes boa tarde, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023, para continuidade à fase de lances.
Mensagem	27/03/2023 14:58:03	PREGOEIRO: Senhores, Recebemos a Informação do suporte que houve uma atualização do sistema, ocasionando a desconexão do Pregoeiro em sessões já em andamento e atraso nas sessões previstas no horário que houve a atualização dos sistema.
Mensagem	27/03/2023 14:58:40	PREGOEIRO: Retornaremos para a fase de lances os itens que estavam em andamento no momento da desconexão do pregoeiro.
Alteração de Etapa	27/03/2023 15:56:49	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	27/03/2023 15:58:02	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 2 no valor de 1.837,99.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:04:50	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	27/03/2023 16:05:51	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	27/03/2023 16:06:52	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Mensagem	27/03/2023 17:25:55	PREGOEIRO: Senhores licitantes, concluída a fase de lances, iniciaremos a fase indicação de vencedor, em seguida, negociação de preços e solicitação de envio da proposta readequada do último lance ofertado.
Mensagem	27/03/2023 17:26:34	PREGOEIRO: Passado 05min a falta de manifestação para negociação da proposta, ou novos lances ofertados, entende-se como a não intenção de negociar, será mantido o valor do último lance.
Mensagem	27/03/2023 17:26:54	PREGOEIRO: A licitante, M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS/LICITANTE 2, em atendimento ao Decreto 10.024/2019, Art. 38, solicitamos contra proposta do valor apresentado no ultimo lance dos itens: 01, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 E 43, você aceita reduzir os valores unitários de cada item acima citados?
Mensagem	27/03/2023 17:27:08	PREGOEIRO: A licitante, M.TESTA CONFECÇAO / LICITANTE 1, em atendimento ao Decreto 10.024/2019, Art. 38, solicitamos contra proposta do valor apresentado no ultimo lance dos itens: 02, 03, 04, 05, 21 e 25. você aceita reduzir os valores unitários de cada item acima citados?
Mensagem	27/03/2023 17:32:36	PREGOEIRO: Senhores licitantes, a sessão será suspensa retornaremos as 08:00hrs do dia 28 do mês corrente, para solicitação do envio da proposta realinhada de preços após a fase de negociação.
Suspensão do Lote	27/03/2023 17:33:52	PREGOEIRO: Lote 012/2023/24 suspenso temporariamente. Pelo motivo Sessão suspensa, devido ao horário de final de expediente.. Retorno da sessão as 08:00 do dia 28/03/2023
Alteração de Etapa	28/03/2023 08:00:52	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/24 foi reiniciado!
Mensagem	28/03/2023 08:02:36	PREGOEIRO: Senhores licitantes bom dia, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023, para solicitação do envio da proposta realinhada de preços após a fase de negociação.
Mensagem	28/03/2023 08:03:53	PREGOEIRO: DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
Mensagem	28/03/2023 08:04:09	PREGOEIRO: Em atendimento ao 12.7 do EDITAL. Encerrada a etapa de negociação, O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance(s) ofertado(s) após a negociação realizada, em campo específico do sistema, se não houver o envio deverá ser via e-mail, cp1duquebacelar@gmail.com.
Mensagem	28/03/2023 08:04:28	PREGOEIRO: O não atendimento, decairá o direito, e será convocado o licitante segundo colocado para negociação dos preços e envio da proposta readequada.
Mensagem	28/03/2023 08:04:47	PREGOEIRO: As propostas readequadas de preços, serão disponibilizadas no mesmo link, download.
Mensagem	28/03/2023 08:07:21	PREGOEIRO: O prazo de 02 horas úteis para envio da proposta realinhada de preços, a partir das 08hrs08min as 10hrs08min do dia corrente.
Suspensão do Lote	28/03/2023 08:08:40	PREGOEIRO: Lote 012/2023/24 suspenso temporariamente. Pelo motivo Concedido prazo de 02 (duas) horas, para o envio da proposta readequada de preços ao último lance(s) ofertado(s) após a negociação realizada.. Retorno da sessão as 10:10 do dia 28/03/2023
Alteração de Etapa	28/03/2023 10:10:23	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/24 foi reiniciado!
Mensagem	28/03/2023 10:11:08	PREGOEIRO: Senhores Licitantes, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico PE nº 012/2023.
Mensagem	28/03/2023 10:12:48	PREGOEIRO: Confirmamos o recebimento das propostas readequadas de preços das Licitantes: M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS e a licitante M.TESTA CONFECÇAO, Portando atendido tempestivamente o item 12.7 do EDITAL.
Mensagem	28/03/2023 10:13:05	PREGOEIRO: As propostas readequadas de preços, se encontram disponível para consultas no mesmo link, download Edital.
Mensagem	28/03/2023 10:14:02	PREGOEIRO: Finalizada a fase de recebimento das propostas readequadas de preços, iniciaremos os trabalhos

Prefeitura Municipal de Duque Bacelar

		com a indicação dos vencedores da fase de lances em todos os itens, em seguida iniciaremos a fase de HABILITAÇÃO.
Alteração de Etapa	28/03/2023 10:29:18	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 2.
Mensagem	28/03/2023 10:33:32	PREGOEIRO: Concluída a indicação do vencedor da fase de lances/negociação, iremos para análise e validação dos documentos de habilitação, em atendimento ao Edital item 13. - DA HABILITAÇÃO.
Mensagem	28/03/2023 10:42:53	PREGOEIRO: Senhores Licitantes, a sessão será suspensa, retornaremos às 16:00hrs do dia corrente, com o resultado da análise da documentação de habilitação das empresas momentaneamente indicadas vencedoras
Suspensão do Lote	28/03/2023 10:44:00	PREGOEIRO: Lote 012/2023/24 suspenso temporariamente. Pelo motivo Suspensão da sessão para análise e validação dos documentos de habilitação, em atendimento ao Edital item 13. - DA HABILITAÇÃO: . Retorno da sessão as 16:00 do dia 28/03/2023
Alteração de Etapa	28/03/2023 16:00:11	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/24 foi reiniciado!
Mensagem	28/03/2023 16:01:29	PREGOEIRO: Senhores Licitantes, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico PE nº 012/2023, com o resultado da análise da documentação de habilitação das empresas momentaneamente indicadas vencedoras
Mensagem	28/03/2023 16:18:55	PREGOEIRO: Senhores licitantes, após análise e validação da documentação de habilitação, a licitante: M.TESTA CONFECÇÃO em nosso entendimento, atenderam as exigências do Edital, portando declaradas HABILITADA e vencedoras momentaneamente dos lotes primeira colocada.
Mensagem	28/03/2023 16:20:41	PREGOEIRO: A licitante: M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS, apresentou a CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS, vencida no dia 26/09/2022, por se tratar de micro empresa, será concedido os benefícios da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 § 1º Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de cinco dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
Mensagem	28/03/2023 16:25:03	PREGOEIRO: Senhores licitantes, a sessão será suspensa, retornaremos as 16:00hrd do dia 04 do mês de abril de 2023.
Suspensão do Lote	28/03/2023 16:28:47	PREGOEIRO: Lote 012/2023/24 suspenso temporariamente. Pelo motivo Sessão suspensa, prazo concedido a licitante M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS, com base no § 1º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. Retorno da sessão as 16:00 do dia 04/04/2023
Alteração de Etapa	04/04/2023 16:08:08	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/24 foi reiniciado!
Mensagem	04/04/2023 16:10:45	PREGOEIRO: Senhores licitantes, boa tarde, estamos iniciando a abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023.
Mensagem	04/04/2023 16:16:40	PREGOEIRO: A licitante, M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS, apresentou a CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS, via email da CPL, tempestivamente. Portando declarada HABILITADA e vencedora dos item em primeiro lugar.
Mensagem	04/04/2023 16:17:12	PREGOEIRO: A menciona certidão, se encontram disponível para consultas no mesmo link, download Edital.
Mensagem	04/04/2023 16:19:19	PREGOEIRO: Em atendimento ao Decreto 10.024/2019, Art. 44 e ao Item 15 do EDITAL: DOS RECURSOS, será concedido o prazo de trinta minutos, para manifestação a intenção de interpor recurso.
Mensagem	04/04/2023 16:19:42	PREGOEIRO: A falta de interposição de recurso importará a decadência do direito de recurso e o Pregoeiro adjudicará o objeto do certame ao vencedor, na própria sessão, propondo à autoridade competente a homologação do procedimento licitatório.
Suspensão do Lote	04/04/2023 16:24:04	PREGOEIRO: Lote 012/2023/24 suspenso temporariamente. Pelo motivo Suspensão para continuidade dia 05 do corrente a fase de iniciar manifestação de intenção de recurso . Retorno da sessão as 08:00 do dia 05/04/2023
Alteração de Etapa	05/04/2023 08:50:02	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/24 foi reiniciado!
Mensagem	05/04/2023 08:52:50	PREGOEIRO: Senhores licitantes, bom dia, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 011/2023, para a continuidade de prazo de trinta minutos, para manifestação a intenção de interpor recurso.
Alteração de Etapa	05/04/2023 09:11:40	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	05/04/2023 11:57:27	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	05/04/2023 11:57:27	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 2
Adjudicação do Lote	05/04/2023 12:01:09	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 2. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	10/04/2023 16:36:52	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 25, Macacão Samu Tecido : Pré encolhido, tipo sarja 2/1, peso 221 g/m², largura 1,61, composto por 67% , Homologado Participação Licitante - Participação Exclusiva ME/EPP/COOP

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	12/03/2023 17:30:05	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	18/03/2023 18:42:15	SISTEMA: Envio da proposta do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 562,17.
Envio de Oferta	20/03/2023 08:33:33	SISTEMA: Envio da proposta do G D DE SOUSA NETO EIRELI / Licitante 2 no valor de 562,17.
Envio de Oferta	20/03/2023 09:24:23	SISTEMA: Envio da proposta do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3 no valor de 562,17.
Alteração de Etapa	20/03/2023 10:29:01	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	20/03/2023 10:31:10	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 012/2023/25.

FLS. Nº 240

Proc. Nº _____

Rubrica _____

Prefeitura Municipal de Duque Bacelar

Mensagem	20/03/2023 10:32:18	PREGOEIRO: Senhores licitantes, bom dia, estamos iniciando a abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023, desejamos boa sorte a todos.
Mensagem	20/03/2023 10:32:53	PREGOEIRO: Senhores, pedimos atenção para nossa comunicação via chat, acompanhem as mensagens, contendo os procedimentos e horários para continuidade de cada fase.
Mensagem	20/03/2023 10:33:21	PREGOEIRO: Este pregão basicamente será conduzido nas seguintes etapas:
Mensagem	20/03/2023 10:33:40	PREGOEIRO: Análise das fichas técnicas/propostas, classificação e desclassificação
Mensagem	20/03/2023 10:34:04	PREGOEIRO: Fase de lances.
Mensagem	20/03/2023 10:34:19	PREGOEIRO: Negociação de preços.
Mensagem	20/03/2023 10:34:30	PREGOEIRO: Encaminhamento da proposta realinhada de preços, empresas em primeiro lugar.
Mensagem	20/03/2023 10:34:45	PREGOEIRO: Possibilidade de solicitação da planilha de composição de custos.
Mensagem	20/03/2023 10:34:58	PREGOEIRO: Análise de documentação de habilitação e prazo para intenção de manifestação de recursos
Mensagem	20/03/2023 10:38:17	PREGOEIRO: Senhores licitantes, iniciaremos os trabalhos com o Download das Fichas Técnica/proposta, desclassificaremos as empresas que não atenderam o Edital no Item, 10.3;
Mensagem	20/03/2023 10:39:57	PREGOEIRO: 10.3 Ao encaminhar a proposta de preços na forma prevista pelo sistema eletrônico, a licitante deverá obrigatoriamente preencher as informações no campo FICHA TÉCNICA e anexá-las por meio de arquivo eletrônico no campo apropriado do sistema da Bolsa Brasileira de Mercadorias, sendo vedada a identificação do licitante por qualquer meio. Nem mesmo a localidade da empresa ou do órgão licitante. Acompanhado da FICHA TECNICA (PROPOSTA INICIAL): Conforme especificado no ANEXO IX DO EDITAL, sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO
Mensagem	20/03/2023 10:50:56	PREGOEIRO: Senhores, iniciamos o Download das ficha técnica/propostas, iremos suspender a sessão, retornaremos as 08:30hrs do dia 23 do mês corrente para resultado da análise das propostas, aceitação ou desclassificação, e em seguida iniciarmos a fase de lances.
Suspensão do Lote	20/03/2023 10:51:55	PREGOEIRO: Lote 012/2023/25 suspenso temporariamente. Pelo motivo Suspensão da sessão para análise das fichas técnicas/proposta de preços.. Retorno da sessão as 08:30 do dia 23/03/2023
Alteração de Etapa	23/03/2023 08:31:37	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/25 foi reiniciado!
Mensagem	23/03/2023 08:36:46	PREGOEIRO: Senhores licitantes, bom dia, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 011/2023, para resultado da análise das propostas, aceitação ou desclassificação, e em seguida iniciarmos a fase de lances.
Mensagem	23/03/2023 08:45:25	PREGOEIRO: Concluída o download e a análise das fichas técnicas/propostas, as licitantes que não atenderam os especificações do Edital, serão desclassificadas
Mensagem	23/03/2023 09:08:50	PREGOEIRO: Concluída desclassificação das propostas que não atenderam as exigências do Edital, iniciaremos a fase de lances.
Suspensão do Lote	23/03/2023 09:19:33	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	23/03/2023 09:38:32	PREGOEIRO: Agendado lote 012/2023/25 suspenso. Pelo motivo comunicação pela plataforma, a sessão será suspensa devido a desconexão do pregoeiro.Em atendimento Art. 35. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.. Agendado retorno da sessão as 09:30 do dia 24/03/2023
Alteração de Etapa	24/03/2023 09:30:23	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/25 foi reiniciado!
Mensagem	24/03/2023 09:30:48	PREGOEIRO: Senhores licitantes bom dia, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023, para continuidade a fase de lances.
Suspensão do Lote	24/03/2023 10:25:55	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	24/03/2023 10:57:51	PREGOEIRO: Agendado lote 012/2023/25 suspenso. Pelo motivo Em atendimento Art. 35. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. Os itens em que na hora da desconexão do pregoeiro estiverem na fase de lance, será retornada a fase que se encontravam, ou seja a fase inicial de lances.. Agendado retorno da sessão as 14:30 do dia 27/03/2023
Alteração de Etapa	27/03/2023 14:52:39	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/25 foi reiniciado!
Mensagem	27/03/2023 14:52:51	PREGOEIRO: Senhores licitantes boa tarde, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023, para continuidade à fase de lances.
Mensagem	27/03/2023 14:58:03	PREGOEIRO: Senhores, Recebemos a Informação do suporte que houve uma atualização do sistema, ocasionando a desconexão do Pregoeiro em sessões já em andamento e atraso nas sessões previstas no horário que houve a atualização dos sistema.
Mensagem	27/03/2023 14:58:40	PREGOEIRO: Retornaremos para a fase de lances os itens que estavam em andamento no momento da desconexão do pregoeiro.
Alteração de Etapa	27/03/2023 15:56:55	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	27/03/2023 15:58:04	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3 no valor de 562,16.
Envio de Oferta	27/03/2023 16:02:46	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECAL / Licitante 1 no valor de 562,15.
Envio de Oferta	27/03/2023 16:02:49	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3 no valor de 562,14.
Envio de Oferta	27/03/2023 16:03:51	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECAL / Licitante 1 no valor de 562,13.
Envio de Oferta	27/03/2023 16:03:57	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3 no valor de 562,12.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:04:56	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:05:16	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECAL / Licitante 1 no valor de 562,10.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:05:16	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:05:42	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3 no valor de 562,09.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:05:42	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:06:12	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECAL / Licitante 1 no valor de 562,08.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:06:12	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!

Prefeitura Municipal de Duque Bacelar

Envio de Oferta	27/03/2023 16:06:18	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3 no valor de 562,07.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:06:18	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:07:07	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECCAO / Licitante 1 no valor de 562,06.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:07:07	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:07:11	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3 no valor de 562,05.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:07:11	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:07:23	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECCAO / Licitante 1 no valor de 562,00.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:07:23	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:07:33	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3 no valor de 561,99.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:07:33	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	27/03/2023 16:08:34	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:08:49	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECCAO / Licitante 1 no valor de 561,00.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:08:49	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:08:52	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3 no valor de 560,99.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:08:53	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:09:52	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECCAO / Licitante 1 no valor de 560,00.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:09:52	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:10:02	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3 no valor de 559,99.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:10:02	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:10:26	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECCAO / Licitante 1 no valor de 559,50.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:10:26	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:10:31	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3 no valor de 559,49.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:10:31	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:11:29	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECCAO / Licitante 1 no valor de 559,45.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:11:29	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:11:57	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3 no valor de 559,44.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:11:57	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:12:37	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECCAO / Licitante 1 no valor de 559,40.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:12:37	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:12:48	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3 no valor de 559,39.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:12:49	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:13:48	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECCAO / Licitante 1 no valor de 559,30.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:13:48	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:13:51	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3 no valor de 559,29.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:13:52	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	27/03/2023 16:14:53	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:15:02	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECCAO / Licitante 1 no valor de 559,20.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:15:02	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:15:09	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3 no valor de 559,19.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:15:09	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:15:19	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECCAO / Licitante 1 no valor de 559,00.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:15:19	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:15:28	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3 no valor de 558,99.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:15:28	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	27/03/2023 16:16:29	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:16:38	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECCAO / Licitante 1 no valor de 558,90.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:16:38	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:16:41	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3 no valor de 558,89.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:16:41	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	27/03/2023 16:17:42	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:18:27	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECCAO / Licitante 1 no valor de 558,00.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:18:27	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:18:59	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3 no valor de 557,99.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:18:59	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:19:54	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECCAO / Licitante 1 no valor de 557,90.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:19:54	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:20:07	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3 no valor de 557,89.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:20:07	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!

Prefeitura Municipal de Duque Bacelar

Envio de Oferta	27/03/2023 17:12:38	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 450,00.
Alteração de Situação	27/03/2023 17:12:38	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 17:13:06	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3 no valor de 449,99.
Alteração de Situação	27/03/2023 17:13:06	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 17:13:17	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 440,00.
Alteração de Situação	27/03/2023 17:13:17	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 17:13:22	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3 no valor de 439,99.
Alteração de Situação	27/03/2023 17:13:22	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 17:13:37	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 430,00.
Alteração de Situação	27/03/2023 17:13:37	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 17:13:46	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3 no valor de 429,99.
Alteração de Situação	27/03/2023 17:13:46	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 17:13:57	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 400,00.
Alteração de Situação	27/03/2023 17:13:57	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 17:14:57	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3 no valor de 399,99.
Alteração de Situação	27/03/2023 17:14:57	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 17:15:11	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 399,00.
Alteração de Situação	27/03/2023 17:15:11	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 17:15:24	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3 no valor de 398,99.
Alteração de Situação	27/03/2023 17:15:25	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 17:15:33	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 398,00.
Alteração de Situação	27/03/2023 17:15:33	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 17:15:40	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3 no valor de 397,99.
Alteração de Situação	27/03/2023 17:15:40	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 17:16:01	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 390,00.
Alteração de Situação	27/03/2023 17:16:01	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 17:16:05	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3 no valor de 389,99.
Alteração de Situação	27/03/2023 17:16:05	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 17:16:15	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 380,00.
Alteração de Situação	27/03/2023 17:16:15	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 17:16:34	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3 no valor de 379,99.
Alteração de Situação	27/03/2023 17:16:34	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 17:16:42	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 370,00.
Alteração de Situação	27/03/2023 17:16:42	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 17:16:46	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3 no valor de 369,99.
Alteração de Situação	27/03/2023 17:16:46	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 17:17:11	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 369,00.
Alteração de Situação	27/03/2023 17:17:11	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	27/03/2023 17:18:12	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 17:18:33	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3 no valor de 368,99.
Alteração de Situação	27/03/2023 17:18:33	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 17:18:43	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 350,00.
Alteração de Situação	27/03/2023 17:18:43	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 17:18:54	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3 no valor de 349,99.
Alteração de Situação	27/03/2023 17:18:55	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 17:19:01	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 300,00.
Alteração de Situação	27/03/2023 17:19:01	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 17:19:15	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3 no valor de 299,99.
Alteração de Situação	27/03/2023 17:19:15	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 17:19:20	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 280,00.
Alteração de Situação	27/03/2023 17:19:20	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	27/03/2023 17:20:21	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	27/03/2023 17:21:24	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Mensagem	27/03/2023 17:25:55	PREGOEIRO: Senhores licitantes, concluída a fase de lances, iniciaremos a fase indicação de vencedor, em seguida, negociação de preços e solicitação de envio da proposta readequada do último lance ofertado.
Mensagem	27/03/2023 17:26:34	PREGOEIRO: Passado 05min a falta de manifestação para negociação da proposta, ou novos lances ofertados, entende-se como a não intenção de negociar, será mantido o valor do último lance.
Mensagem	27/03/2023 17:26:54	PREGOEIRO: A licitante, M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS/LICITANTE 2, em atendimento ao Decreto 10.024/2019, Art. 38, solicitamos contra proposta do valor apresentado no último lance dos itens: 01, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33.

FLS. Nº 447

Proc. Nº _____

Rubrica _____

Prefeitura Municipal de Duque Bacelar

		34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 E 43, você aceita reduzir os valores unitários de cada item acima citados?
Mensagem	27/03/2023 17:27:08	PREGOEIRO: A licitante, M.TESTA CONFECÇAO / LICITANTE 1, em atendimento ao Decreto 10.024/2019, Art. 38, solicitamos contra proposta do valor apresentado no ultimo lance dos itens: 02, 03, 04, 05, 21 e 25. você aceita reduzir os valores unitários de cada item acima citados?
Mensagem	27/03/2023 17:32:36	PREGOEIRO: Senhores licitantes, a sessão será suspensa retornaremos as 08:00hrs do dia 28 do mês corrente, para solicitação do envio da proposta realinhada de preços após a fase de negociação.
Suspensão do Lote	27/03/2023 17:33:52	PREGOEIRO: Lote 012/2023/25 suspenso temporariamente. Pelo motivo Sessão suspensa, devido ao horário de final de expediente.. Retorno da sessão as 08:00 do dia 28/03/2023
Alteração de Etapa	28/03/2023 08:00:53	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/25 foi reiniciado!
Mensagem	28/03/2023 08:02:36	PREGOEIRO: Senhores licitantes bom dia, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023, para solicitação do envio da proposta realinhada de preços após a fase de negociação.
Mensagem	28/03/2023 08:03:53	PREGOEIRO: DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
Mensagem	28/03/2023 08:04:09	PREGOEIRO: Em atendimento ao 12.7 do EDITAL. Encerrada a etapa de negociação, O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance(s) ofertado(s) após a negociação realizada, em campo específico do sistema, se não houver o envio deverá ser via e-mail, cplduquebacelar@gmail.com.
Mensagem	28/03/2023 08:04:28	PREGOEIRO: O não atendimento, decairá o direito, e será convocado o licitante segundo colocado para negociação dos preços e envio da proposta readequada.
Mensagem	28/03/2023 08:04:47	PREGOEIRO: As propostas readequadas de preços, serão disponibilizadas no mesmo link, download.
Mensagem	28/03/2023 08:07:21	PREGOEIRO: O prazo de 02 horas úteis para envio da proposta realinhada de preços, a partir das 08hrs08min as 10hrs08min do dia corrente.
Suspensão do Lote	28/03/2023 08:08:40	PREGOEIRO: Lote 012/2023/25 suspenso temporariamente. Pelo motivo Concedido prazo de 02 (duas) horas, para o envio da proposta readequada de preços ao último lance(s) ofertado(s) após a negociação realizada.. Retorno da sessão as 10:10 do dia 28/03/2023
Alteração de Etapa	28/03/2023 10:10:23	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/25 foi reiniciado!
Mensagem	28/03/2023 10:11:08	PREGOEIRO: Senhores Licitantes, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico PE nº 012/2023.
Mensagem	28/03/2023 10:12:48	PREGOEIRO: Confirmamos o recebimento das propostas readequadas de preços das Licitantes: M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS e a licitante M.TESTA CONFECÇAO, Portando atendido tempestivamente o item 12.7 do EDITAL.
Mensagem	28/03/2023 10:13:05	PREGOEIRO: As propostas readequadas de preços, se encontram disponível para consultas no mesmo link, download Edital.
Mensagem	28/03/2023 10:14:02	PREGOEIRO: Finalizada a fase de recebimento das propostas readequadas de preços, iniciaremos os trabalhos com a indicação dos vencedores da fase de lances em todos os itens, em seguida iniciaremos a fase de HABILITAÇÃO.
Alteração de Etapa	28/03/2023 10:29:27	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / M.TESTA CONFECÇAO / Licitante 1.
Mensagem	28/03/2023 10:33:32	PREGOEIRO: Concluída a indicação do vencedor da fase de lances/negociação, iremos para análise e validação dos documentos de habilitação, em atendimento ao Edital item 13. - DA HABILITAÇÃO.
Mensagem	28/03/2023 10:42:53	PREGOEIRO: Senhores Licitantes, a sessão será suspensa, retornaremos às 16:00hrs do dia corrente, com o resultado da análise da documentação de habilitação das empresas momentaneamente indicadas vencedoras
Suspensão do Lote	28/03/2023 10:44:00	PREGOEIRO: Lote 012/2023/25 suspenso temporariamente. Pelo motivo Suspensão da sessão para análise e validação dos documentos de habilitação, em atendimento ao Edital item 13. - DA HABILITAÇÃO: . Retorno da sessão as 16:00 do dia 28/03/2023
Alteração de Etapa	28/03/2023 16:00:11	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/25 foi reiniciado!
Mensagem	28/03/2023 16:01:29	PREGOEIRO: Senhores Licitantes, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico PE nº 012/2023, com o resultado da análise da documentação de habilitação das empresas momentaneamente indicadas vencedoras
Mensagem	28/03/2023 16:18:55	PREGOEIRO: Senhores licitantes, após análise e validação da documentação de habilitação, a licitante: M.TESTA CONFECÇAO em nosso entendimento, atenderam as exigências do Edital, portando declaradas HABILITADA e vencedoras momentaneamente dos lotes primeira colocada.
Mensagem	28/03/2023 16:20:41	PREGOEIRO: A licitante: M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS, apresentou a CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS, vencida no dia 26/09/2022, por se tratar de micro empresa, será concedido os benefícios da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 § 1º Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de cinco dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
Mensagem	28/03/2023 16:25:03	PREGOEIRO: Senhores licitantes, a sessão será suspensa, retornaremos as 16:00hrd do dia 04 do mês de abril de 2023.
Suspensão do Lote	28/03/2023 16:28:47	PREGOEIRO: Lote 012/2023/25 suspenso temporariamente. Pelo motivo Sessão suspensa, prazo concedido a licitante M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS, com base no § 1º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.. Retorno da sessão as 16:00 do dia 04/04/2023
Alteração de Etapa	04/04/2023 16:08:08	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/25 foi reiniciado!
Mensagem	04/04/2023 16:10:45	PREGOEIRO: Senhores licitantes, boa tarde, estamos iniciando a abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023.
Mensagem	04/04/2023 16:16:40	PREGOEIRO: A licitante, M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS, apresentou a CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS, via email da CPL, tempestivamente. Portando declarada HABILITADA e vencedora dos item em primeiro lugar.
Mensagem	04/04/2023 16:17:12	PREGOEIRO: A menciona certidão, se encontram disponível para consultas no mesmo link, download Edital.

Prefeitura Municipal de Duque Bacelar

Mensagem	04/04/2023 16:19:19	PREGOEIRO: Em atendimento ao Decreto 10.024/2019, Art. 44 e ao Item 15 do EDITAL: DOS RECURSOS, será concedido o prazo de trinta minutos, para manifestação a intenção de interpor recurso.
Mensagem	04/04/2023 16:19:42	PREGOEIRO: A falta de interposição de recurso importará a decadência do direito de recurso e o Pregoeiro adjudicará o objeto do certame ao vencedor, na própria sessão, propondo à autoridade competente a homologação do procedimento licitatório.
Suspensão do Lote	04/04/2023 16:24:03	PREGOEIRO: Lote 012/2023/25 suspenso temporariamente. Pelo motivo Suspensão para continuidade dia 05 do corrente a fase de iniciar manifestação de interposição de recurso. Retorno da sessão as 08:00 do dia 05/04/2023
Alteração de Etapa	05/04/2023 08:50:04	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/25 foi reiniciado!
Mensagem	05/04/2023 08:52:50	PREGOEIRO: Senhores licitantes, bom dia, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 011/2023, para a continuidade de prazo de trinta minutos, para manifestação a intenção de interpor recurso.
Alteração de Etapa	05/04/2023 09:11:48	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	05/04/2023 11:57:33	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	05/04/2023 11:57:33	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1
Adjudicação do Lote	05/04/2023 12:01:09	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	10/04/2023 16:36:53	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 26, Toalha de mesa: tipo piquet, quadrada para 8 lugares / Tam. 250x250 Cor: Azul, Homologado

Participação Licitante - Participação Exclusiva ME/EPP/COOP

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	12/03/2023 17:30:05	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	20/03/2023 08:33:56	SISTEMA: Envio da proposta do G D DE SOUSA NETO EIRELI / Licitante 1 no valor de 100,83.
Envio de Oferta	20/03/2023 09:24:53	SISTEMA: Envio da proposta do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 2 no valor de 100,00.
Alteração de Etapa	20/03/2023 10:29:01	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	20/03/2023 10:31:10	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 012/2023/26.
Mensagem	20/03/2023 10:32:18	PREGOEIRO: Senhores licitantes, bom dia, estamos iniciando a abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023, desejamos boa sorte a todos.
Mensagem	20/03/2023 10:32:53	PREGOEIRO: Senhores, pedimos atenção para nossa comunicação via chat, acompanhem as mensagens, contendo os procedimentos e horários para continuidade de cada fase.
Mensagem	20/03/2023 10:33:21	PREGOEIRO: Este pregão basicamente será conduzido nas seguintes etapas:
Mensagem	20/03/2023 10:33:40	PREGOEIRO: Análise das fichas técnicas/propostas, classificação e desclassificação
Mensagem	20/03/2023 10:34:04	PREGOEIRO: Fase de lances.
Mensagem	20/03/2023 10:34:19	PREGOEIRO: Negociação de preços.
Mensagem	20/03/2023 10:34:30	PREGOEIRO: Encaminhamento da proposta realinhada de preços, empresas em primeiro lugar.
Mensagem	20/03/2023 10:34:45	PREGOEIRO: Possibilidade de solicitação da planilha de composição de custos.
Mensagem	20/03/2023 10:34:58	PREGOEIRO: Análise de documentação de habilitação e prazo para intenção de manifestação de recursos
Mensagem	20/03/2023 10:38:17	PREGOEIRO: Senhores licitantes, iniciaremos os trabalhos com o Download das Fichas Técnica/proposta, desclassificaremos as empresas que não atenderam o Edital no Item, 10.3;
Mensagem	20/03/2023 10:39:57	PREGOEIRO: 10.3 Ao encaminhar a proposta de preços na forma prevista pelo sistema eletrônico, a licitante deverá obrigatoriamente preencher as informações no campo FICHA TÉCNICA e anexá-las por meio de arquivo eletrônico no campo apropriado do sistema da Bolsa Brasileira de Mercadorias, sendo vedada a identificação do licitante por qualquer meio. Nem mesmo a localidade da empresa ou do órgão licitante. Acompanhado da FICHA TECNICA (PROPOSTA INICIAL): Conforme especificado no ANEXO IX DO EDITAL, sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO
Mensagem	20/03/2023 10:50:56	PREGOEIRO: Senhores, iniciamos o Download das ficha técnica/propostas, iremos suspender a sessão, retomaremos as 08:30hrs do dia 23 do mês corrente para resultado da análise das propostas, aceitação ou desclassificação, e em seguida iniciamos a fase de lances.
Suspensão do Lote	20/03/2023 10:51:55	PREGOEIRO: Lote 012/2023/26 suspenso temporariamente. Pelo motivo Suspensão da sessão para análise das fichas técnicas/proposta de preços.. Retorno da sessão as 08:30 do dia 23/03/2023
Alteração de Etapa	23/03/2023 08:31:37	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/26 foi reiniciado!
Mensagem	23/03/2023 08:36:46	PREGOEIRO: Senhores licitantes, bom dia, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 011/2023, para resultado da análise das propostas, aceitação ou desclassificação, e em seguida iniciamos a fase de lances.
Mensagem	23/03/2023 08:45:25	PREGOEIRO: Concluída o downloads e a análise das fichas técnicas/propostas, as licitantes que não atenderam os especificações do Edital, serão desclassificadas
Mensagem	23/03/2023 09:08:50	PREGOEIRO: Concluída desclassificação das propostas que não atenderam as exigências do Edital, iniciaremos a fase de lances.
Suspensão do Lote	23/03/2023 09:19:34	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	23/03/2023 09:38:32	PREGOEIRO: Agendado lote 012/2023/26 suspenso. Pelo motivo comunicação pela plataforma, a sessão será suspensa devido a desconexão do pregoeiro.Em atendimento Art. 35. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.. Agendado retorno da sessão as 09:30 do dia 24/03/2023
Alteração de Etapa	24/03/2023 09:30:23	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/26 foi reiniciado!
Mensagem	24/03/2023 09:30:48	PREGOEIRO: Senhores licitantes bom dia, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023, para continuidade a fase de lances.

FLS. Nº 449

Proc. Nº _____

Rubrica _____

Prefeitura Municipal de Duque Bacelar

Suspensão do Lote	24/03/2023 10:25:55	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	24/03/2023 10:57:52	PREGOEIRO: Agendado lote 012/2023/26 suspenso. Pelo motivo Em atendimento Art. 35. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. Os itens em que na hora da desconexão do pregoeiro estiverem na fase de lance, será retornada a fase que se encontravam, ou seja a fase inicial de lances.. Agendado retorno da sessão as 14:30 do dia 27/03/2023
Alteração de Etapa	27/03/2023 14:52:39	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/26 foi reiniciado!
Mensagem	27/03/2023 14:52:51	PREGOEIRO: Senhores licitantes boa tarde, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023, para continuidade à fase de lances.
Mensagem	27/03/2023 14:58:03	PREGOEIRO: Senhores, Recebemos a Informação do suporte que houve uma atualização do sistema, ocasionando a desconexão do Pregoeiro em sessões já em andamento e atraso nas sessões previstas no horário que houve a atualização dos sistema.
Mensagem	27/03/2023 14:58:40	PREGOEIRO: Retornaremos para a fase de lances os itens que estavam em andamento no momento da desconexão do pregoeiro.
Alteração de Etapa	27/03/2023 15:57:04	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:05:05	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	27/03/2023 16:06:07	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	27/03/2023 16:07:09	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Mensagem	27/03/2023 17:25:55	PREGOEIRO: Senhores licitantes, concluída a fase de lances, iniciaremos a fase indicação de vencedor, em seguida, negociação de preços e solicitação de envio da proposta readequada do último lance ofertado.
Mensagem	27/03/2023 17:26:34	PREGOEIRO: Passado 05min a falta de manifestação para negociação da proposta, ou novos lances ofertados, entende-se como a não intenção de negociar, será mantido o valor do último lance.
Mensagem	27/03/2023 17:26:54	PREGOEIRO: A licitante, M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS/LICITANTE 2, em atendimento ao Decreto 10.024/2019, Art. 38, solicitamos contra proposta do valor apresentado no ultimo lance dos itens: 01, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 E 43, você aceita reduzir os valores unitários de cada item acima citados?
Mensagem	27/03/2023 17:27:08	PREGOEIRO: A licitante, M.TESTA CONFECÇAO / LICITANTE 1, em atendimento ao Decreto 10.024/2019, Art. 38, solicitamos contra proposta do valor apresentado no ultimo lance dos itens: 02, 03, 04, 05, 21 e 25. você aceita reduzir os valores unitários de cada item acima citados?
Mensagem	27/03/2023 17:32:36	PREGOEIRO: Senhores licitantes, a sessão será suspensa retornaremos as 08:00hrs do dia 28 do mês corrente, para solicitação do envio da proposta realinhada de preços após a fase de negociação.
Suspensão do Lote	27/03/2023 17:33:52	PREGOEIRO: Lote 012/2023/26 suspenso temporariamente. Pelo motivo Sessão suspensa, devido ao horário de final de expediente.. Retorno da sessão as 08:00 do dia 28/03/2023
Alteração de Etapa	28/03/2023 08:00:53	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/26 foi reiniciado!
Mensagem	28/03/2023 08:02:36	PREGOEIRO: Senhores licitantes bom dia, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023, para solicitação do envio da proposta realinhada de preços após a fase de negociação.
Mensagem	28/03/2023 08:03:53	PREGOEIRO: DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
Mensagem	28/03/2023 08:04:09	PREGOEIRO: Em atendimento ao 12.7 do EDITAL. Encerrada a etapa de negociação, O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance(s) ofertado(s) após a negociação realizada, em campo específico do sistema, se não houver o envio deverá ser via e-mail, cplduquebacelar@gmail.com.
Mensagem	28/03/2023 08:04:28	PREGOEIRO: O não atendimento, decairá o direito, e será convocado o licitante segundo colocado para negociação dos preços e envio da proposta readequada.
Mensagem	28/03/2023 08:04:47	PREGOEIRO: As propostas readequadas de preços, serão disponibilizadas no mesmo link, download.
Mensagem	28/03/2023 08:07:21	PREGOEIRO: O prazo de 02 horas úteis para envio da proposta realinhada de preços, a partir das 08hrs08min as 10hrs08min do dia corrente.
Suspensão do Lote	28/03/2023 08:08:40	PREGOEIRO: Lote 012/2023/26 suspenso temporariamente. Pelo motivo Concedido prazo de 02 (duas) horas, para o envio da proposta readequada de preços ao último lance(s) ofertado(s) após a negociação realizada.. Retorno da sessão as 10:10 do dia 28/03/2023
Alteração de Etapa	28/03/2023 10:10:23	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/26 foi reiniciado!
Mensagem	28/03/2023 10:11:08	PREGOEIRO: Senhores Licitantes, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico PE nº 012/2023.
Mensagem	28/03/2023 10:12:48	PREGOEIRO: Confirmamos o recebimento das propostas readequadas de preços das Licitantes: M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS e a licitante M.TESTA CONFECÇAO, Portando atendido tempestivamente o item 12.7 do EDITAL.
Mensagem	28/03/2023 10:13:05	PREGOEIRO: As propostas readequadas de preços, se encontram disponível para consultas no mesmo link, download Edital.
Mensagem	28/03/2023 10:14:02	PREGOEIRO: Finalizada a fase de recebimento das propostas readequadas de preços, iniciaremos os trabalhos com a indicação dos vencedores da fase de lances em todos os itens, em seguida iniciaremos a fase de HABILITAÇÃO.
Mensagem	28/03/2023 10:33:32	PREGOEIRO: Concluída a indicação do vencedor da fase de lances/negociação, iremos para análise e validação dos documentos de habilitação, em atendimento ao Edital item 13. - DA HABILITAÇÃO.
Mensagem	28/03/2023 10:42:53	PREGOEIRO: Senhores Licitantes, a sessão será suspensa, retornaremos às 16:00hrs do dia corrente, com o resultado da análise da documentação de habilitação das empresas momentaneamente indicadas vencedoras
Suspensão do Lote	28/03/2023 10:44:01	PREGOEIRO: Lote 012/2023/26 suspenso temporariamente. Pelo motivo Suspensão da sessão para análise e validação dos documentos de habilitação, em atendimento ao Edital item 13. - DA HABILITAÇÃO: . Retorno da sessão as 16:00 do dia 28/03/2023
Alteração de Etapa	28/03/2023 16:00:11	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/26 foi reiniciado!
Mensagem	28/03/2023 16:01:29	PREGOEIRO: Senhores Licitantes, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico PE nº 012/2023, com o resultado da análise da documentação de habilitação das empresas momentaneamente indicadas vencedoras
Mensagem	28/03/2023 16:18:55	PREGOEIRO: Senhores licitantes, após análise e validação da documentação de habilitação, a licitante:

Prefeitura Municipal de Duque Bacelar

		M.TESTA CONFECCAO em nosso entendimento, atenderam as exigências do Edital, portando declaradas HABILITADA e vencedoras momentaneamente dos lotes primeira colocada
Mensagem	28/03/2023 16:20:41	PREGOEIRO: A licitante: M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS, apresentou a CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS, vencida no dia 26/09/2022, por se tratar de micro empresa, será concedido os benefícios da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 § 1º Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de cinco dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
Mensagem	28/03/2023 16:25:03	PREGOEIRO: Senhores licitantes, a sessão será suspensa, retornaremos as 16:00hrd do dia 04 do mês de abril de 2023.
Suspensão do Lote	28/03/2023 16:28:47	PREGOEIRO: Lote 012/2023/26 suspenso temporariamente. Pelo motivo Sessão suspensa, prazo concedido a licitante M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS, com base no § 1º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.. Retorno da sessão as 16:00 do dia 04/04/2023
Alteração de Etapa	04/04/2023 16:08:08	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/26 foi reiniciado!
Mensagem	04/04/2023 16:10:45	PREGOEIRO: Senhores licitantes, boa tarde, estamos iniciando a abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023.
Mensagem	04/04/2023 16:16:40	PREGOEIRO: A licitante, M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS, apresentou a CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS, via email da CPL, tempestivamente. Portando declarada HABILITADA e vencedora dos item em primeiro lugar.
Mensagem	04/04/2023 16:17:12	PREGOEIRO: A menciona certidão, se encontram disponível para consultas no mesmo link, download Edital.
Mensagem	04/04/2023 16:19:19	PREGOEIRO: Em atendimento ao Decreto 10.024/2019, Art. 44 e ao Item 15 do EDITAL: DOS RECURSOS, será concedido o prazo de trinta minutos, para manifestação a intenção de interpor recurso.
Mensagem	04/04/2023 16:19:42	PREGOEIRO: A falta de interposição de recurso importará a decadência do direito de recurso e o Pregoeiro adjudicará o objeto do certame ao vencedor, na própria sessão, propondo à autoridade competente a homologação do procedimento licitatório.
Suspensão do Lote	04/04/2023 16:24:03	PREGOEIRO: Lote 012/2023/26 suspenso temporariamente. Pelo motivo Suspensão para continuidade dia 05 do corrente a fase de iniciar manifestação de intenção de recurso . Retorno da sessão as 08:00 do dia 05/04/2023
Alteração de Etapa	05/04/2023 08:50:03	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/26 foi reiniciado!
Mensagem	05/04/2023 08:52:50	PREGOEIRO: Senhores licitantes, bom dia, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 011/2023, para a continuidade de prazo de trinta minutos, para manifestação a intenção de interpor recurso.
Alteração de Etapa	05/04/2023 09:12:47	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 2.
Alteração de Etapa	05/04/2023 09:12:54	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	05/04/2023 11:58:05	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	05/04/2023 11:58:05	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 2
Adjudicação do Lote	05/04/2023 12:01:09	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 2. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	10/04/2023 16:36:54	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 27, Toalha de mesa: tipo piquet, quadrada para 8 lugares / Tam. 250x250 Cor: Amarela, Homologado

Participação Licitante - Participação Exclusiva ME/EPP/COOP

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	12/03/2023 17:30:05	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	20/03/2023 08:34:16	SISTEMA: Envio da proposta do G D DE SOUSA NETO EIRELI / Licitante 1 no valor de 102,80.
Envio de Oferta	20/03/2023 09:25:22	SISTEMA: Envio da proposta do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 2 no valor de 102,00.
Alteração de Etapa	20/03/2023 10:29:01	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	20/03/2023 10:31:10	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 012/2023/27.
Mensagem	20/03/2023 10:32:18	PREGOEIRO: Senhores licitantes, bom dia, estamos iniciando a abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023, desejamos boa sorte a todos.
Mensagem	20/03/2023 10:32:53	PREGOEIRO: Senhores, pedimos atenção para nossa comunicação via chat, acompanhem as mensagens, contendo os procedimentos e horários para continuidade de cada fase.
Mensagem	20/03/2023 10:33:21	PREGOEIRO: Este pregão basicamente será conduzido nas seguintes etapas:
Mensagem	20/03/2023 10:33:40	PREGOEIRO: Análise das fichas técnicas/propostas, classificação e desclassificação
Mensagem	20/03/2023 10:34:04	PREGOEIRO: Fase de lances.
Mensagem	20/03/2023 10:34:19	PREGOEIRO: Negociação de preços.
Mensagem	20/03/2023 10:34:30	PREGOEIRO: Encaminhamento da proposta realinhada de preços, empresas em primeiro lugar.
Mensagem	20/03/2023 10:34:45	PREGOEIRO: Possibilidade de solicitação da planilha de composição de custos.
Mensagem	20/03/2023 10:34:58	PREGOEIRO: Análise de documentação de habilitação e prazo para intenção de manifestação de recursos
Mensagem	20/03/2023 10:38:17	PREGOEIRO: Senhores licitantes, iniciaremos os trabalhos com o Download das Fichas Técnica/proposta, desclassificaremos as empresas que não atenderam o Edital no Item, 10.3;
Mensagem	20/03/2023 10:39:57	PREGOEIRO: 10.3 Ao encaminhar a proposta de preços na forma prevista pelo sistema eletrônico, a licitante deverá obrigatoriamente preencher as informações no campo FICHA TÉCNICA e anexá-las por meio de

Prefeitura Municipal de Duque Bacelar

		arquivo eletrônico no campo apropriado do sistema da Bolsa Brasileira de Mercadorias, sendo vedada a identificação do licitante por qualquer meio. Nem mesmo a localidade da empresa ou do órgão licitante. Acompanhado da FICHA TÉCNICA (PROPOSTA INICIAL): Conforme especificado no ANEXO IX DO EDITAL, sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO
Mensagem	20/03/2023 10:50:56	PREGOEIRO: Senhores, iniciamos o Download das ficha técnica/propostas, iremos suspender a sessão, retornaremos as 08:30hrs do dia 23 do mês corrente para resultado da análise das propostas, aceitação ou desclassificação, e em seguida iniciaremos a fase de lances.
Suspensão do Lote	20/03/2023 10:51:55	PREGOEIRO: Lote 012/2023/27 suspenso temporariamente. Pelo motivo Suspensão da sessão para análise das fichas técnicas/proposta de preços.. Retorno da sessão as 08:30 do dia 23/03/2023
Alteração de Etapa	23/03/2023 08:31:37	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/27 foi reiniciado!
Mensagem	23/03/2023 08:36:46	PREGOEIRO: Senhores licitantes, bom dia, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 011/2023, para resultado da análise das propostas, aceitação ou desclassificação, e em seguida iniciaremos a fase de lances.
Mensagem	23/03/2023 08:45:25	PREGOEIRO: Concluída o downloads e a análise das fichas técnicas/propostas, as licitantes que não atenderam os especificações do Edital, serão desclassificadas
Mensagem	23/03/2023 09:08:50	PREGOEIRO: Concluída desclassificação das propostas que não atenderam as exigências do Edital, iniciaremos a fase de lances.
Suspensão do Lote	23/03/2023 09:19:35	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	23/03/2023 09:38:32	PREGOEIRO: Agendado lote 012/2023/27 suspenso. Pelo motivo comunicação pela plataforma, a sessão será suspensa devido a desconexão do pregoeiro.Em atendimento Art. 35. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.. Agendado retorno da sessão as 09:30 do dia 24/03/2023
Alteração de Etapa	24/03/2023 09:30:23	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/27 foi reiniciado!
Mensagem	24/03/2023 09:30:48	PREGOEIRO: Senhores licitantes bom dia, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023, para continuidade a fase de lances.
Suspensão do Lote	24/03/2023 10:25:55	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	24/03/2023 10:57:52	PREGOEIRO: Agendado lote 012/2023/27 suspenso. Pelo motivo Em atendimento Art. 35. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. Os itens em que na hora da desconexão do pregoeiro estiverem na fase de lance, será retornada a fase que se encontravam, ou seja a fase inicial de lances.. Agendado retorno da sessão as 14:30 do dia 27/03/2023
Alteração de Etapa	27/03/2023 14:52:39	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/27 foi reiniciado!
Mensagem	27/03/2023 14:52:51	PREGOEIRO: Senhores licitantes boa tarde, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023, para continuidade à fase de lances.
Mensagem	27/03/2023 14:58:03	PREGOEIRO: Senhores, Recebemos a Informação do suporte que houve uma atualização do sistema, ocasionando a desconexão do Pregoeiro em sessões já em andamento e atraso nas sessões previstas no horário que houve a atualização dos sistema.
Mensagem	27/03/2023 14:58:40	PREGOEIRO: Retornaremos para a fase de lances os itens que estavam em andamento no momento da desconexão do pregoeiro.
Alteração de Etapa	27/03/2023 15:57:22	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:05:23	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	27/03/2023 16:06:24	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	27/03/2023 16:07:25	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Mensagem	27/03/2023 17:25:55	PREGOEIRO: Senhores licitantes, concluída a fase de lances, iniciaremos a fase indicação de vencedor, em seguida, negociação de preços e solicitação de envio da proposta readequada do último lance ofertado.
Mensagem	27/03/2023 17:26:34	PREGOEIRO: Passado 05min a falta de manifestação para negociação da proposta, ou novos lances ofertados, entende-se como a não intenção de negociar, será mantido o valor do último lance.
Mensagem	27/03/2023 17:26:54	PREGOEIRO: A licitante, M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS/LICITANTE 2, em atendimento ao Decreto 10.024/2019, Art. 38, solicitamos contra proposta do valor apresentado no ultimo lance dos itens: 01, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 E 43, você aceita reduzir os valores unitários de cada item acima citados?
Mensagem	27/03/2023 17:27:08	PREGOEIRO: A licitante, M.TESTA CONFECÇAO / LICITANTE 1, em atendimento ao Decreto 10.024/2019, Art. 38, solicitamos contra proposta do valor apresentado no ultimo lance dos itens: 02, 03, 04, 05, 21 e 25. você aceita reduzir os valores unitários de cada item acima citados?
Mensagem	27/03/2023 17:32:36	PREGOEIRO: Senhores licitantes, a sessão será suspensa retornaremos as 08:00hrs do dia 28 do mês corrente, para solicitação do envio da proposta realinhada de preços após a fase de negociação.
Suspensão do Lote	27/03/2023 17:33:52	PREGOEIRO: Lote 012/2023/27 suspenso temporariamente. Pelo motivo Sessão suspensa, devido ao horário de final de expediente.. Retorno da sessão as 08:00 do dia 28/03/2023
Alteração de Etapa	28/03/2023 08:00:53	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/27 foi reiniciado!
Mensagem	28/03/2023 08:02:36	PREGOEIRO: Senhores licitantes bom dia, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023, para solicitação do envio da proposta realinhada de preços após a fase de negociação.
Mensagem	28/03/2023 08:03:53	PREGOEIRO: DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
Mensagem	28/03/2023 08:04:09	PREGOEIRO: Em atendimento ao 12.7 do EDITAL. Encerrada a etapa de negociação, O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance(s) ofertado(s) após a negociação realizada, em campo específico do sistema, se não houver o envio deverá ser via e-mail, cplduquebacelar@gmail.com.
Mensagem	28/03/2023 08:04:28	PREGOEIRO: O não atendimento, decairá o direito, e será convocado o licitante segundo colocado para negociação dos preços e envio da proposta readequada.
Mensagem	28/03/2023 08:04:47	PREGOEIRO: As propostas readequadas de preços, serão disponibilizadas no mesmo link, download.
Mensagem	28/03/2023 08:07:21	PREGOEIRO: O prazo de 02 horas úteis para envio da proposta realinhada de preços, a partir das 08hrs08min as 10hrs08min do dia corrente.

Prefeitura Municipal de Duque Bacelar

Suspensão do Lote	28/03/2023 08:08:41	PREGOEIRO: Lote 012/2023/27 suspenso temporariamente. Pelo motivo Concedido prazo de 02 (duas) horas, para o envio da proposta readequada de preços ao último lance(s) ofertado(s) após a negociação realizada.. Retorno da sessão as 10:10 do dia 28/03/2023
Alteração de Etapa	28/03/2023 10:10:23	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/27 foi reiniciado!
Mensagem	28/03/2023 10:11:08	PREGOEIRO: Senhores Licitantes, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico PE nº 012/2023.
Mensagem	28/03/2023 10:12:48	PREGOEIRO: Confirmamos o recebimento das propostas readequadas de preços das Licitantes: M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS e a licitante M.TESTA CONFECÇAO, Portando atendido tempestivamente o item 12.7 do EDITAL.
Mensagem	28/03/2023 10:13:05	PREGOEIRO: As propostas readequadas de preços, se encontram disponível para consultas no mesmo link, download Edital.
Mensagem	28/03/2023 10:14:02	PREGOEIRO: Finalizada a fase de recebimento das propostas readequadas de preços, iniciaremos os trabalhos com a indicação dos vencedores da fase de lances em todos os itens, em seguida iniciaremos a fase de HABILITAÇÃO.
Alteração de Etapa	28/03/2023 10:29:34	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 2.
Mensagem	28/03/2023 10:33:32	PREGOEIRO: Concluída a indicação do vencedor da fase de lances/negociação, iremos para análise e validação dos documentos de habilitação, em atendimento ao Edital item 13. - DA HABILITAÇÃO.
Mensagem	28/03/2023 10:42:53	PREGOEIRO: Senhores Licitantes, a sessão será suspensa, retornaremos às 16:00hrs do dia corrente, com o resultado da análise da documentação de habilitação das empresas momentaneamente indicadas vencedoras
Suspensão do Lote	28/03/2023 10:44:00	PREGOEIRO: Lote 012/2023/27 suspenso temporariamente, Pelo motivo Suspensão da sessão para análise e validação dos documentos de habilitação, em atendimento ao Edital item 13. - DA HABILITAÇÃO: . Retorno da sessão as 16:00 do dia 28/03/2023
Alteração de Etapa	28/03/2023 16:00:11	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/27 foi reiniciado!
Mensagem	28/03/2023 16:01:29	PREGOEIRO: Senhores Licitantes, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico PE nº 012/2023, com o resultado da análise da documentação de habilitação das empresas momentaneamente indicadas vencedoras
Mensagem	28/03/2023 16:18:55	PREGOEIRO: Senhores licitantes, após análise e validação da documentação de habilitação, a licitante: M.TESTA CONFECÇAO em nosso entendimento, atenderam as exigências do Edital, portando declaradas HABILITADA e vencedoras momentaneamente dos lotes primeira colocada.
Mensagem	28/03/2023 16:20:41	PREGOEIRO: A licitante: M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS, apresentou a CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS, vencida no dia 26/09/2022, por se tratar de micro empresa, será concedido os benefícios da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 § 1º Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de cinco dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
Mensagem	28/03/2023 16:25:03	PREGOEIRO: Senhores licitantes, a sessão será suspensa, retornaremos as 16:00hrd do dia 04 do mês de abril de 2023.
Suspensão do Lote	28/03/2023 16:28:47	PREGOEIRO: Lote 012/2023/27 suspenso temporariamente. Pelo motivo Sessão suspensa, prazo concedido a licitante M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS, com base no § 1º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.. Retorno da sessão as 16:00 do dia 04/04/2023
Alteração de Etapa	04/04/2023 16:08:08	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/27 foi reiniciado!
Mensagem	04/04/2023 16:10:45	PREGOEIRO: Senhores licitantes, boa tarde, estamos iniciando a abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023.
Mensagem	04/04/2023 16:16:40	PREGOEIRO: A licitante, M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS, apresentou a CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS, via email da CPL, tempestivamente. Portando declarada HABILITADA e vencedora dos item em primeiro lugar.
Mensagem	04/04/2023 16:17:12	PREGOEIRO: A menciona certidão, se encontram disponível para consultas no mesmo link, download Edital.
Mensagem	04/04/2023 16:19:19	PREGOEIRO: Em atendimento ao Decreto 10.024/2019, Art. 44 e ao Item 15 do EDITAL: DOS RECURSOS, será concedido o prazo de trinta minutos, para manifestação a intenção de interpor recurso.
Mensagem	04/04/2023 16:19:42	PREGOEIRO: A falta de interposição de recurso importará a decadência do direito de recurso e o Pregoeiro adjudicará o objeto do certame ao vencedor, na própria sessão, propondo à autoridade competente a homologação do procedimento licitatório.
Suspensão do Lote	04/04/2023 16:24:03	PREGOEIRO: Lote 012/2023/27 suspenso temporariamente. Pelo motivo Suspensão para continuidade dia 05 do corrente a fase de iniciar manifestação de intenção de recurso. Retorno da sessão as 08:00 do dia 05/04/2023
Alteração de Etapa	05/04/2023 08:50:03	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/27 foi reiniciado!
Mensagem	05/04/2023 08:52:50	PREGOEIRO: Senhores licitantes, bom dia, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 011/2023, para a continuidade de prazo de trinta minutos, para manifestação a intenção de interpor recurso.
Alteração de Etapa	05/04/2023 09:12:01	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	05/04/2023 11:58:15	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	05/04/2023 11:58:15	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 2
Adjudicação do Lote	05/04/2023 12:01:09	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 2. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	10/04/2023 16:36:53	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Prefeitura Municipal de Duque Bacelar

Lote 28, Toalha de mesa: tipo piquet, quadrada para 8 lugares / Tam. 250x250 Cor: Branca , Homologado
Participação Licitante - Participação Exclusiva ME/EPP/COOP

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	12/03/2023 17:30:05	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	20/03/2023 08:34:36	SISTEMA: Envio da proposta do G D DE SOUSA NETO EIRELI / Licitante 1 no valor de 97,62.
Envio de Oferta	20/03/2023 09:25:51	SISTEMA: Envio da proposta do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 2 no valor de 97,00.
Alteração de Etapa	20/03/2023 10:29:01	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	20/03/2023 10:31:10	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 012/2023/28.
Mensagem	20/03/2023 10:32:18	PREGOEIRO: Senhores licitantes, bom dia, estamos iniciando a abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023, desejamos boa sorte a todos.
Mensagem	20/03/2023 10:32:53	PREGOEIRO: Senhores, pedimos atenção para nossa comunicação via chat, acompanhem as mensagens, contendo os procedimentos e horários para continuidade de cada fase.
Mensagem	20/03/2023 10:33:21	PREGOEIRO: Este pregão basicamente será conduzido nas seguintes etapas:
Mensagem	20/03/2023 10:33:40	PREGOEIRO: Análise das fichas técnicas/propostas, classificação e desclassificação
Mensagem	20/03/2023 10:34:04	PREGOEIRO: Fase de lances.
Mensagem	20/03/2023 10:34:19	PREGOEIRO: Negociação de preços.
Mensagem	20/03/2023 10:34:30	PREGOEIRO: Encaminhamento da proposta realinhada de preços, empresas em primeiro lugar.
Mensagem	20/03/2023 10:34:45	PREGOEIRO: Possibilidade de solicitação da planilha de composição de custos.
Mensagem	20/03/2023 10:34:58	PREGOEIRO: Análise de documentação de habilitação e prazo para intenção de manifestação de recursos
Mensagem	20/03/2023 10:38:17	PREGOEIRO: Senhores licitantes, iniciaremos os trabalhos com o Download das Fichas Técnica/proposta, desclassificaremos as empresas que não atenderam o Edital no Item, 10.3;
Mensagem	20/03/2023 10:39:57	PREGOEIRO: 10.3 Ao encaminhar a proposta de preços na forma prevista pelo sistema eletrônico, a licitante deverá obrigatoriamente preencher as informações no campo FICHA TÉCNICA e anexá-las por meio de arquivo eletrônico no campo apropriado do sistema da Bolsa Brasileira de Mercadorias, sendo vedada a identificação do licitante por qualquer meio. Nem mesmo a localidade da empresa ou do órgão licitante. Acompanhado da FICHA TECNICA (PROPOSTA INICIAL): Conforme especificado no ANEXO IX DO EDITAL, sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO
Mensagem	20/03/2023 10:50:56	PREGOEIRO: Senhores, iniciamos o Download das ficha técnica/propostas, iremos suspender a sessão, retornaremos as 08:30hrs do dia 23 do mês corrente para resultado da análise das propostas, aceitação ou desclassificação, e em seguida iniciarmos a fase de lances.
Suspensão do Lote	20/03/2023 10:51:55	PREGOEIRO: Lote 012/2023/28 suspenso temporariamente. Pelo motivo Suspensão da sessão para análise das fichas técnicas/proposta de preços.. Retorno da sessão as 08:30 do dia 23/03/2023
Alteração de Etapa	23/03/2023 08:31:37	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/28 foi reiniciado!
Mensagem	23/03/2023 08:36:46	PREGOEIRO: Senhores licitantes, bom dia, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 011/2023, para resultado da análise das propostas, aceitação ou desclassificação, e em seguida iniciarmos a fase de lances.
Mensagem	23/03/2023 08:45:25	PREGOEIRO: Concluída o downloads e a análise das fichas técnicas/propostas, as licitantes que não atenderam os especificações do Edital, serão desclassificadas
Mensagem	23/03/2023 09:08:50	PREGOEIRO: Concluída desclassificação das propostas que não atenderam as exigências do Edital, iniciaremos a fase de lances.
Suspensão do Lote	23/03/2023 09:19:35	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	23/03/2023 09:38:32	PREGOEIRO: Agendado lote 012/2023/28 suspenso. Pelo motivo comunicação pela plataforma, a sessão será suspensa devido a desconexão do pregoeiro.Em atendimento Art. 35. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.. Agendado retorno da sessão as 09:30 do dia 24/03/2023
Alteração de Etapa	24/03/2023 09:30:23	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/28 foi reiniciado!
Mensagem	24/03/2023 09:30:48	PREGOEIRO: Senhores licitantes bom dia, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023, para continuidade a fase de lances.
Suspensão do Lote	24/03/2023 10:25:56	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	24/03/2023 10:57:52	PREGOEIRO: Agendado lote 012/2023/28 suspenso. Pelo motivo Em atendimento Art. 35. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. Os itens em que na hora da desconexão do pregoeiro estiverem na fase de lance, será retornada a fase que se encontravam, ou seja a fase inicial de lances.. Agendado retorno da sessão as 14:30 do dia 27/03/2023
Alteração de Etapa	27/03/2023 14:52:39	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/28 foi reiniciado!
Mensagem	27/03/2023 14:52:51	PREGOEIRO: Senhores licitantes boa tarde, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023, para continuidade à fase de lances.
Mensagem	27/03/2023 14:58:03	PREGOEIRO: Senhores, Recebemos a Informação do suporte que houve uma atualização do sistema, ocasionando a desconexão do Pregoeiro em sessões já em andamento e atraso nas sessões previstas no horário que houve a atualização dos sistema.
Mensagem	27/03/2023 14:58:40	PREGOEIRO: Retornaremos para a fase de lances os itens que estavam em andamento no momento da desconexão do pregoeiro.
Alteração de Etapa	27/03/2023 15:57:40	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:05:41	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	27/03/2023 16:06:42	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	27/03/2023 16:07:44	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Mensagem	27/03/2023 17:25:55	PREGOEIRO: Senhores licitantes, concluída a fase de lances, iniciaremos a fase indicação de vencedor, em seguida, negociação de preços e solicitação de envio da proposta readequada do último lance ofertado.

Prefeitura Municipal de Duque Bacelar

Mensagem	27/03/2023 17:26:34	PREGOEIRO: Passado 05min a falta de manifestação para negociação da proposta, ou novos lances ofertados, entende-se como a não intenção de negociar, será mantido o valor do último lance.
Mensagem	27/03/2023 17:26:54	PREGOEIRO: A licitante, M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS/LICITANTE 2, em atendimento ao Decreto 10.024/2019, Art. 38, solicitamos contra proposta do valor apresentado no ultimo lance dos itens: 01, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 E 43, você aceita reduzir os valores unitários de cada item acima citados?
Mensagem	27/03/2023 17:27:08	PREGOEIRO: A licitante, M.TESTA CONFEECAO / LICITANTE 1, em atendimento ao Decreto 10.024/2019, Art. 38, solicitamos contra proposta do valor apresentado no ultimo lance dos itens: 02, 03, 04, 05, 21 e 25. você aceita reduzir os valores unitários de cada item acima citados?
Mensagem	27/03/2023 17:32:36	PREGOEIRO: Senhores licitantes, a sessão será suspensa retornaremos as 08:00hrs do dia 28 do mês corrente, para solicitação do envio da proposta realinhada de preços após a fase de negociação.
Suspensão do Lote	27/03/2023 17:33:52	PREGOEIRO: Lote 012/2023/28 suspenso temporariamente. Pelo motivo Sessão suspensa, devido ao horário de final de expediente.. Retorno da sessão as 08:00 do dia 28/03/2023
Alteração de Etapa	28/03/2023 08:00:53	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/28 foi reiniciado!
Mensagem	28/03/2023 08:02:36	PREGOEIRO: Senhores licitantes bom dia, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023, para solicitação do envio da proposta realinhada de preços após a fase de negociação.
Mensagem	28/03/2023 08:03:53	PREGOEIRO: DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
Mensagem	28/03/2023 08:04:09	PREGOEIRO: Em atendimento ao 12.7 do EDITAL. Encerrada a etapa de negociação, O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance(s) ofertado(s) após a negociação realizada, em campo específico do sistema, se não houver o envio deverá ser via e-mail, cplduquebacelar@gmail.com .
Mensagem	28/03/2023 08:04:28	PREGOEIRO: O não atendimento, decairá o direito, e será convocado o licitante segundo colocado para negociação dos preços e envio da proposta readequada.
Mensagem	28/03/2023 08:04:47	PREGOEIRO: As propostas readequadas de preços, serão disponibilizadas no mesmo link, download.
Mensagem	28/03/2023 08:07:21	PREGOEIRO: O prazo de 02 horas úteis para envio da proposta realinhada de preços, a partir das 08hrs08min as 10hrs08min do dia corrente.
Suspensão do Lote	28/03/2023 08:08:41	PREGOEIRO: Lote 012/2023/28 suspenso temporariamente. Pelo motivo Concedido prazo de 02 (duas) horas, para o envio da proposta readequada de preços ao último lance(s) ofertado(s) após a negociação realizada.. Retorno da sessão as 10:10 do dia 28/03/2023
Alteração de Etapa	28/03/2023 10:10:23	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/28 foi reiniciado!
Mensagem	28/03/2023 10:11:08	PREGOEIRO: Senhores Licitantes, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico PE nº 012/2023.
Mensagem	28/03/2023 10:12:48	PREGOEIRO: Confirmamos o recebimento das propostas readequadas de preços das Licitantes: M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS e a licitante M.TESTA CONFEECAO, Portando atendido tempestivamente o item 12.7 do EDITAL.
Mensagem	28/03/2023 10:13:05	PREGOEIRO: As propostas readequadas de preços, se encontram disponível para consultas no mesmo link, download Edital.
Mensagem	28/03/2023 10:14:02	PREGOEIRO: Finalizada a fase de recebimento das propostas readequadas de preços, iniciaremos os trabalhos com a indicação dos vencedores da fase de lances em todos os itens, em seguida iniciaremos a fase de HABILITAÇÃO.
Alteração de Etapa	28/03/2023 10:29:41	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 2.
Mensagem	28/03/2023 10:33:32	PREGOEIRO: Concluída a indicação do vencedor da fase de lances/negociação, iremos para análise e validação dos documentos de habilitação, em atendimento ao Edital item 13. - DA HABILITAÇÃO.
Mensagem	28/03/2023 10:42:53	PREGOEIRO: Senhores Licitantes, a sessão será suspensa, retornaremos às 16:00hrs do dia corrente, com o resultado da análise da documentação de habilitação das empresas momentaneamente indicadas vencedoras
Suspensão do Lote	28/03/2023 10:44:00	PREGOEIRO: Lote 012/2023/28 suspenso temporariamente. Pelo motivo Suspensão da sessão para análise e validação dos documentos de habilitação, em atendimento ao Edital item 13. - DA HABILITAÇÃO: . Retorno da sessão as 16:00 do dia 28/03/2023
Alteração de Etapa	28/03/2023 16:00:11	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/28 foi reiniciado!
Mensagem	28/03/2023 16:01:29	PREGOEIRO: Senhores Licitantes, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico PE nº 012/2023, com o resultado da análise da documentação de habilitação das empresas momentaneamente indicadas vencedoras
Mensagem	28/03/2023 16:18:55	PREGOEIRO: Senhores licitantes, após análise e validação da documentação de habilitação, a licitante: M.TESTA CONFEECAO em nosso entendimento, atenderam as exigências do Edital, portando declaradas HABILITADA e vencedoras momentaneamente dos lotes primeira colocada.
Mensagem	28/03/2023 16:20:41	PREGOEIRO: A licitante: M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS, apresentou a CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS, vencida no dia 26/09/2022, por se tratar de micro empresa, será concedido os benefícios da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 § 1º Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de cinco dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
Mensagem	28/03/2023 16:25:03	PREGOEIRO: Senhores licitantes, a sessão será suspensa, retornaremos as 16:00hrd do dia 04 do mês de abril de 2023.
Suspensão do Lote	28/03/2023 16:28:47	PREGOEIRO: Lote 012/2023/28 suspenso temporariamente. Pelo motivo Sessão suspensa, prazo concedido a licitante M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS, com base no § 1º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.. Retorno da sessão as 16:00 do dia 04/04/2023
Alteração de Etapa	04/04/2023 16:08:08	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/28 foi reiniciado!
Mensagem	04/04/2023 16:10:45	PREGOEIRO: Senhores licitantes, boa tarde, estamos iniciando a abertura da sessão pública do Pregão

FLS. Nº 455
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

Prefeitura Municipal de Duque Bacelar

		Eletrônico nº 012/2023.
Mensagem	04/04/2023 16:16:40	PREGOEIRO: A licitante, M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS, apresentou a CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS, via email da CPL, tempestivamente. Portando declarada HABILITADA e vencedora dos item em primeiro lugar.
Mensagem	04/04/2023 16:17:12	PREGOEIRO: A menciona certidão, se encontram disponível para consultas no mesmo link, download Edital.
Mensagem	04/04/2023 16:19:19	PREGOEIRO: Em atendimento ao Decreto 10.024/2019, Art. 44 e ao Item 15 do EDITAL: DOS RECURSOS, será concedido o prazo de trinta minutos, para manifestação a intenção de interpor recurso.
Mensagem	04/04/2023 16:19:42	PREGOEIRO: A falta de interposição de recurso importará a decadência do direito de recurso e o Pregoeiro adjudicará o objeto do certame ao vencedor, na própria sessão, propondo à autoridade competente a homologação do procedimento licitatório.
Suspensão do Lote	04/04/2023 16:24:03	PREGOEIRO: Lote 012/2023/28 suspenso temporariamente. Pelo motivo Suspensão para continuidade dia 05 do corrente a fase de iniciar manifestação de intenção de recurso. Retorno da sessão as 08:00 do dia 05/04/2023
Alteração de Etapa	05/04/2023 08:50:03	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/28 foi reiniciado!
Mensagem	05/04/2023 08:52:50	PREGOEIRO: Senhores licitantes, bom dia, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 011/2023, para a continuidade de prazo de trinta minutos, para manifestação a intenção de interpor recurso.
Alteração de Etapa	05/04/2023 09:13:03	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	05/04/2023 11:58:21	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	05/04/2023 11:58:21	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 2
Adjudicação do Lote	05/04/2023 12:01:09	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 2. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	10/04/2023 16:36:53	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 29, Toalha de mesa: tipo piquet, redonda para 8 lugares / Tam. 3m de diâmetro Cor: Amarela, Homologado

Participação Licitante - Participação Exclusiva ME/EPP/COOP

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	12/03/2023 17:30:05	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	20/03/2023 08:35:02	SISTEMA: Envio da proposta do G D DE SOUSA NETO EIRELI / Licitante 1 no valor de 110,78.
Envio de Oferta	20/03/2023 09:27:13	SISTEMA: Envio da proposta do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 2 no valor de 110,00.
Alteração de Etapa	20/03/2023 10:29:01	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	20/03/2023 10:31:10	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 012/2023/29.
Mensagem	20/03/2023 10:32:18	PREGOEIRO: Senhores licitantes, bom dia, estamos iniciando a abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023, desejamos boa sorte a todos.
Mensagem	20/03/2023 10:32:53	PREGOEIRO: Senhores, pedimos atenção para nossa comunicação via chat, acompanhem as mensagens, contendo os procedimentos e horários para continuidade de cada fase.
Mensagem	20/03/2023 10:33:21	PREGOEIRO: Este pregão basicamente será conduzido nas seguintes etapas:
Mensagem	20/03/2023 10:33:40	PREGOEIRO: Análise das fichas técnicas/propostas, classificação e desclassificação
Mensagem	20/03/2023 10:34:04	PREGOEIRO: Fase de lances.
Mensagem	20/03/2023 10:34:19	PREGOEIRO: Negociação de preços.
Mensagem	20/03/2023 10:34:30	PREGOEIRO: Encaminhamento da proposta realinhada de preços, empresas em primeiro lugar.
Mensagem	20/03/2023 10:34:45	PREGOEIRO: Possibilidade de solicitação da planilha de composição de custos.
Mensagem	20/03/2023 10:34:58	PREGOEIRO: Análise de documentação de habilitação e prazo para intenção de manifestação de recursos
Mensagem	20/03/2023 10:38:17	PREGOEIRO: Senhores licitantes, iniciaremos os trabalhos com o Download das Fichas Técnica/proposta, desclassificaremos as empresas que não atenderam o Edital no Item, 10.3;
Mensagem	20/03/2023 10:39:57	PREGOEIRO: 10.3 Ao encaminhar a proposta de preços na forma prevista pelo sistema eletrônico, a licitante deverá obrigatoriamente preencher as informações no campo FICHA TÉCNICA e anexá-las por meio de arquivo eletrônico no campo apropriado do sistema da Bolsa Brasileira de Mercadorias, sendo vedada a identificação do licitante por qualquer meio. Nem mesmo a localidade da empresa ou do órgão licitante. Acompanhado da FICHA TECNICA (PROPOSTA INICIAL): Conforme especificado no ANEXO IX DO EDITAL, sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO
Mensagem	20/03/2023 10:50:56	PREGOEIRO: Senhores, iniciamos o Download das ficha técnica/propostas, iremos suspender a sessão, retornaremos as 08:30hrs do dia 23 do mês corrente para resultado da análise das propostas, aceitação ou desclassificação, e em seguida iniciarmos a fase de lances.
Suspensão do Lote	20/03/2023 10:51:55	PREGOEIRO: Lote 012/2023/29 suspenso temporariamente. Pelo motivo Suspensão da sessão para análise das fichas técnicas/proposta de preços. Retorno da sessão as 08:30 do dia 23/03/2023
Alteração de Etapa	23/03/2023 08:31:37	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/29 foi reiniciado!
Mensagem	23/03/2023 08:36:46	PREGOEIRO: Senhores licitantes, bom dia, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 011/2023, para resultado da análise das propostas, aceitação ou desclassificação, e em seguida iniciarmos a fase de lances.
Mensagem	23/03/2023 08:45:25	PREGOEIRO: Concluída o downloads e a análise das fichas técnicas/propostas, as licitantes que não atenderam os especificações do Edital, serão desclassificadas
Mensagem	23/03/2023 09:08:50	PREGOEIRO: Concluída desclassificação das propostas que não atenderam as exigências do Edital, iniciaremos a fase de lances.
Suspensão do Lote	23/03/2023 09:19:35	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	23/03/2023 09:38:32	PREGOEIRO: Agendado lote 012/2023/29 suspenso. Pelo motivo comunicação pela plataforma, a sessão será suspensa devido a desconexão do pregoeiro. Em atendimento Art. 35. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e

FLS. N° 456
 Proc. N° _____
 Rubrica _____

Prefeitura Municipal de Duque Bacelar

		reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.. Agendado retorno da sessão as 09:30 do dia 24/03/2023
Alteração de Etapa	24/03/2023 09:30:23	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/29 foi reiniciado!
Mensagem	24/03/2023 09:30:48	PREGOEIRO: Senhores licitantes bom dia, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023, para continuidade a fase de lances.
Suspensão do Lote	24/03/2023 10:25:56	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	24/03/2023 10:57:52	PREGOEIRO: Agendado lote 012/2023/29 suspenso. Pelo motivo Em atendimento Art. 35. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. Os itens em que na hora da desconexão do pregoeiro estiverem na fase de lance, será retornada a fase que se encontravam, ou seja a fase inicial de lances.. Agendado retorno da sessão as 14:30 do dia 27/03/2023
Alteração de Etapa	27/03/2023 14:52:40	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/29 foi reiniciado!
Mensagem	27/03/2023 14:52:51	PREGOEIRO: Senhores licitantes boa tarde, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023, para continuidade à fase de lances.
Mensagem	27/03/2023 14:58:03	PREGOEIRO: Senhores, Recebemos a Informação do suporte que houve uma atualização do sistema, ocasionando a desconexão do Pregoeiro em sessões já em andamento e atraso nas sessões previstas no horário que houve a atualização dos sistema.
Mensagem	27/03/2023 14:58:40	PREGOEIRO: Retornaremos para a fase de lances os itens que estavam em andamento no momento da desconexão do pregoeiro.
Alteração de Etapa	27/03/2023 15:57:47	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:05:48	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	27/03/2023 16:06:49	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	27/03/2023 16:07:51	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Mensagem	27/03/2023 17:25:55	PREGOEIRO: Senhores licitantes, concluída a fase de lances, iniciaremos a fase indicação de vencedor, em seguida, negociação de preços e solicitação de envio da proposta readequada do último lance ofertado.
Mensagem	27/03/2023 17:26:34	PREGOEIRO: Passado 05min a falta de manifestação para negociação da proposta, ou novos lances ofertados, entende-se como a não intenção de negociar, será mantido o valor do último lance.
Mensagem	27/03/2023 17:26:54	PREGOEIRO: A licitante, M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS/LICITANTE 2, em atendimento ao Decreto 10.024/2019, Art. 38, solicitamos contra proposta do valor apresentado no ultimo lance dos itens: 01, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 E 43, você aceita reduzir os valores unitários de cada item acima citados?
Mensagem	27/03/2023 17:27:08	PREGOEIRO: A licitante, M.TESTA CONFECÇAO / LICITANTE 1, em atendimento ao Decreto 10.024/2019, Art. 38, solicitamos contra proposta do valor apresentado no ultimo lance dos itens: 02, 03, 04, 05, 21 e 25. você aceita reduzir os valores unitários de cada item acima citados?
Mensagem	27/03/2023 17:32:36	PREGOEIRO: Senhores licitantes, a sessão será suspensa retornaremos as 08:00hrs do dia 28 do mês corrente, para solicitação do envio da proposta realinhada de preços após a fase de negociação.
Suspensão do Lote	27/03/2023 17:33:52	PREGOEIRO: Lote 012/2023/29 suspenso temporariamente. Pelo motivo Sessão suspensa, devido ao horário de final de expediente.. Retorno da sessão as 08:00 do dia 28/03/2023
Alteração de Etapa	28/03/2023 08:00:53	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/29 foi reiniciado!
Mensagem	28/03/2023 08:02:36	PREGOEIRO: Senhores licitantes bom dia, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023, para solicitação do envio da proposta realinhada de preços após a fase de negociação.
Mensagem	28/03/2023 08:03:53	PREGOEIRO: DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
Mensagem	28/03/2023 08:04:09	PREGOEIRO: Em atendimento ao 12.7 do EDITAL. Encerrada a etapa de negociação, O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance(s) ofertado(s) após a negociação realizada, em campo específico do sistema, se não houver o envio deverá ser via e-mail, cplduquebacelar@gmail.com.
Mensagem	28/03/2023 08:04:28	PREGOEIRO: O não atendimento, decairá o direito, e será convocado o licitante segundo colocado para negociação dos preços e envio da proposta readequada.
Mensagem	28/03/2023 08:04:47	PREGOEIRO: As propostas readequadas de preços, serão disponibilizadas no mesmo link, download.
Mensagem	28/03/2023 08:07:21	PREGOEIRO: O prazo de 02 horas úteis para envio da proposta realinhada de preços, a partir das 08hrs08min as 10hrs08min do dia corrente.
Suspensão do Lote	28/03/2023 08:08:41	PREGOEIRO: Lote 012/2023/29 suspenso temporariamente. Pelo motivo Concedido prazo de 02 (duas) horas, para o envio da proposta readequada de preços ao último lance(s) ofertado(s) após a negociação realizada.. Retorno da sessão as 10:10 do dia 28/03/2023
Alteração de Etapa	28/03/2023 10:10:23	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/29 foi reiniciado!
Mensagem	28/03/2023 10:11:08	PREGOEIRO: Senhores Licitantes, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico PE nº 012/2023.
Mensagem	28/03/2023 10:12:48	PREGOEIRO: Confirmamos o recebimento das propostas readequadas de preços das Licitantes: M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS e a licitante M.TESTA CONFECÇAO, Portando atendido tempestivamente o item 12.7 do EDITAL.
Mensagem	28/03/2023 10:13:05	PREGOEIRO: As propostas readequadas de preços, se encontram disponível para consultas no mesmo link, download Edital.
Mensagem	28/03/2023 10:14:02	PREGOEIRO: Finalizada a fase de recebimento das propostas readequadas de preços, iniciaremos os trabalhos com a indicação dos vencedores da fase de lances em todos os itens, em seguida iniciaremos a fase de HABILITAÇÃO.
Alteração de Etapa	28/03/2023 10:29:50	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 2.
Mensagem	28/03/2023 10:33:32	PREGOEIRO: Concluída a indicação do vencedor da fase de lances/negociação, iremos para análise e validação dos documentos de habilitação, em atendimento ao Edital item 13. - DA HABILITAÇÃO.
Mensagem	28/03/2023 10:42:53	PREGOEIRO: Senhores Licitantes, a sessão será suspensa, retornaremos às 16:00hrs do dia corrente, com o resultado da análise da documentação de habilitação das empresas momentaneamente indicadas vencedoras
Suspensão do Lote	28/03/2023 10:44:00	PREGOEIRO: Lote 012/2023/29 suspenso temporariamente. Pelo motivo Suspensão da sessão para análise e

Item	Description	Quantity	Unit	Price	Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Prefeitura Municipal de Duque Bacelar

		validação dos documentos de habilitação, em atendimento ao Edital item 13. - DA HABILITAÇÃO: . Retorno da sessão as 16:00 do dia 28/03/2023
Alteração de Etapa	28/03/2023 16:00:11	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/29 foi reiniciado!
Mensagem	28/03/2023 16:01:29	PREGOEIRO: Senhores Licitantes, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico PE nº 012/2023, com o resultado da análise da documentação de habilitação das empresas momentaneamente indicadas vencedoras
Mensagem	28/03/2023 16:18:55	PREGOEIRO: Senhores licitantes, após análise e validação da documentação de habilitação, a licitante: M.TESTA CONFECÇÃO em nosso entendimento, atenderam as exigências do Edital, portando declaradas HABILITADA e vencedoras momentaneamente dos lotes primeira colocada.
Mensagem	28/03/2023 16:20:41	PREGOEIRO: A licitante: M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS, apresentou a CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS, vencida no dia 26/09/2022, por se tratar de micro empresa, será concedido os benefícios da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 § 1º Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de cinco dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
Mensagem	28/03/2023 16:25:03	PREGOEIRO: Senhores licitantes, a sessão será suspensa, retornaremos as 16:00hrd do dia 04 do mês de abril de 2023.
Suspensão do Lote	28/03/2023 16:28:47	PREGOEIRO: Lote 012/2023/29 suspenso temporariamente. Pelo motivo Sessão suspensa, prazo concedido a licitante M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS, com base no § 1º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.. Retorno da sessão as 16:00 do dia 04/04/2023
Alteração de Etapa	04/04/2023 16:08:08	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/29 foi reiniciado!
Mensagem	04/04/2023 16:10:45	PREGOEIRO: Senhores licitantes, boa tarde, estamos iniciando a abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023.
Mensagem	04/04/2023 16:16:40	PREGOEIRO: A licitante, M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS, apresentou a CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS, via email da CPL, tempestivamente. Portando declarada HABILITADA e vencedora dos item em primeiro lugar.
Mensagem	04/04/2023 16:17:12	PREGOEIRO: A menciona certidão, se encontram disponível para consultas no mesmo link, download Edital.
Mensagem	04/04/2023 16:19:19	PREGOEIRO: Em atendimento ao Decreto 10.024/2019, Art. 44 e ao Item 15 do EDITAL: DOS RECURSOS, será concedido o prazo de trinta minutos, para manifestação a intenção de interpor recurso.
Mensagem	04/04/2023 16:19:42	PREGOEIRO: A falta de interposição de recurso importará a decadência do direito de recurso e o Pregoeiro adjudicará o objeto do certame ao vencedor, na própria sessão, propondo à autoridade competente a homologação do procedimento licitatório.
Suspensão do Lote	04/04/2023 16:24:03	PREGOEIRO: Lote 012/2023/29 suspenso temporariamente. Pelo motivo Suspensão para continuidade dia 05 do corrente a fase de interposição de recurso importará a decadência do direito de recurso . Retorno da sessão as 08:00 do dia 05/04/2023
Alteração de Etapa	05/04/2023 08:50:03	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/29 foi reiniciado!
Mensagem	05/04/2023 08:52:50	PREGOEIRO: Senhores licitantes, bom dia, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 011/2023, para a continuidade de prazo de trinta minutos, para manifestação a intenção de interpor recurso.
Alteração de Etapa	05/04/2023 09:13:12	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	05/04/2023 11:58:28	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	05/04/2023 11:58:28	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 2
Adjudicação do Lote	05/04/2023 12:01:09	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor Licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 2. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	10/04/2023 16:36:53	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 30, Toalha de mesa: tipo piquet, redonda para 8 lugares / Tam. 3m de diâmetro Cor: Azul, Homologado

Participação Licitante - Participação Exclusiva ME/EPP/COOP

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	12/03/2023 17:30:05	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	20/03/2023 08:35:22	SISTEMA: Envio da proposta do G D DE SOUSA NETO EIRELI / Licitante 1 no valor de 113,53.
Envio de Oferta	20/03/2023 09:27:45	SISTEMA: Envio da proposta do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 2 no valor de 113,00.
Alteração de Etapa	20/03/2023 10:29:01	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	20/03/2023 10:31:10	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 012/2023/30.
Mensagem	20/03/2023 10:32:18	PREGOEIRO: Senhores licitantes, bom dia, estamos iniciando a abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023, desejamos boa sorte a todos.
Mensagem	20/03/2023 10:32:53	PREGOEIRO: Senhores, pedimos atenção para nossa comunicação via chat, acompanhem as mensagens, contendo os procedimentos e horários para continuidade de cada fase.
Mensagem	20/03/2023 10:33:21	PREGOEIRO: Este pregão basicamente será conduzido nas seguintes etapas:
Mensagem	20/03/2023 10:33:40	PREGOEIRO: Análise das fichas técnicas/propostas, classificação e desclassificação
Mensagem	20/03/2023 10:34:04	PREGOEIRO: Fase de lances.
Mensagem	20/03/2023 10:34:19	PREGOEIRO: Negociação de preços.
Mensagem	20/03/2023 10:34:30	PREGOEIRO: Encaminhamento da proposta realinhada de preços, empresas em primeiro lugar.
Mensagem	20/03/2023 10:34:45	PREGOEIRO: Possibilidade de solicitação da planilha de composição de custos.

FLS. Nº 458

Proc. Nº _____

Rubrica _____

Prefeitura Municipal de Duque Bacelar

Mensagem	20/03/2023 10:34:58	PREGOEIRO: Análise de documentação de habilitação e prazo para intenção de manifestação de recursos
Mensagem	20/03/2023 10:38:17	PREGOEIRO: Senhores licitantes, iniciaremos os trabalhos com o Download das Fichas Técnica/proposta, desclassificaremos as empresas que não atenderam o Edital no Item, 10.3;
Mensagem	20/03/2023 10:39:57	PREGOEIRO: 10.3 Ao encaminhar a proposta de preços na forma prevista pelo sistema eletrônico, a licitante deverá obrigatoriamente preencher as informações no campo FICHA TÉCNICA e anexá-las por meio de arquivo eletrônico no campo apropriado do sistema da Bolsa Brasileira de Mercadorias, sendo vedada a identificação do licitante por qualquer meio. Nem mesmo a localidade da empresa ou do órgão licitante. Acompanhado da FICHA TECNICA (PROPOSTA INICIAL): Conforme especificado no ANEXO IX DO EDITAL, sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO
Mensagem	20/03/2023 10:50:56	PREGOEIRO: Senhores, iniciamos o Download das ficha técnica/propostas, iremos suspender a sessão, retornaremos as 08:30hrs do dia 23 do mês corrente para resultado da análise das propostas, aceitação ou desclassificação, e em seguida iniciarmos a fase de lances.
Suspensão do Lote	20/03/2023 10:51:56	PREGOEIRO: Lote 012/2023/30 suspenso temporariamente. Pelo motivo Suspensão da sessão para análise das fichas técnicas/proposta de preços.. Retorno da sessão as 08:30 do dia 23/03/2023
Alteração de Etapa	23/03/2023 08:31:37	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/30 foi reiniciado!
Mensagem	23/03/2023 08:36:46	PREGOEIRO: Senhores licitantes, bom dia, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 011/2023, para resultado da análise das propostas, aceitação ou desclassificação, e em seguida iniciarmos a fase de lances.
Mensagem	23/03/2023 08:45:25	PREGOEIRO: Concluída o downloads e a análise das fichas técnicas/propostas, as licitantes que não atenderam os especificações do Edital, serão desclassificadas
Mensagem	23/03/2023 09:08:50	PREGOEIRO: Concluída desclassificação das propostas que não atenderam as exigências do Edital, iniciaremos a fase de lances.
Suspensão do Lote	23/03/2023 09:19:36	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	23/03/2023 09:38:32	PREGOEIRO: Agendado lote 012/2023/30 suspenso. Pelo motivo comunicação pela plataforma, a sessão será suspensa devido a desconexão do pregoeiro.Em atendimento Art. 35. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.. Agendado retorno da sessão as 09:30 do dia 24/03/2023
Alteração de Etapa	24/03/2023 09:30:24	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/30 foi reiniciado!
Mensagem	24/03/2023 09:30:48	PREGOEIRO: Senhores licitantes bom dia, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023, para continuidade a fase de lances.
Suspensão do Lote	24/03/2023 10:25:56	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	24/03/2023 10:57:52	PREGOEIRO: Agendado lote 012/2023/30 suspenso. Pelo motivo Em atendimento Art. 35. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. Os itens em que na hora da desconexão do pregoeiro estiverem na fase de lance, será retornada a fase que se encontravam, ou seja a fase inicial de lances.. Agendado retorno da sessão as 14:30 do dia 27/03/2023
Alteração de Etapa	27/03/2023 14:52:40	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/30 foi reiniciado!
Mensagem	27/03/2023 14:52:51	PREGOEIRO: Senhores licitantes boa tarde, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023, para continuidade à fase de lances.
Mensagem	27/03/2023 14:58:03	PREGOEIRO: Senhores, Recebemos a Informação do suporte que houve uma atualização do sistema, ocasionando a desconexão do Pregoeiro em sessões já em andamento e atraso nas sessões previstas no horário que houve a atualização dos sistema.
Mensagem	27/03/2023 14:58:40	PREGOEIRO: Retornaremos para a fase de lances os itens que estavam em andamento no momento da desconexão do pregoeiro.
Alteração de Etapa	27/03/2023 15:58:04	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:06:05	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	27/03/2023 16:07:06	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	27/03/2023 16:08:07	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Mensagem	27/03/2023 17:25:55	PREGOEIRO: Senhores licitantes, concluída a fase de lances, iniciaremos a fase indicação de vencedor, em seguida, negociação de preços e solicitação de envio da proposta readequada do último lance ofertado.
Mensagem	27/03/2023 17:26:34	PREGOEIRO: Passado 05min a falta de manifestação para negociação da proposta, ou novos lances ofertados, entende-se como a não intenção de negociar, será mantido o valor do último lance.
Mensagem	27/03/2023 17:26:54	PREGOEIRO: A licitante, M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS/LICITANTE 2, em atendimento ao Decreto 10.024/2019, Art. 38, solicitamos contra proposta do valor apresentado no ultimo lance dos itens: 01, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 E 43, você aceita reduzir os valores unitários de cada item acima citados?
Mensagem	27/03/2023 17:27:08	PREGOEIRO: A licitante, M.TESTA CONFECÇAO / LICITANTE 1, em atendimento ao Decreto 10.024/2019, Art. 38, solicitamos contra proposta do valor apresentado no ultimo lance dos itens: 02, 03, 04, 05, 21 e 25. você aceita reduzir os valores unitários de cada item acima citados?
Mensagem	27/03/2023 17:32:36	PREGOEIRO: Senhores licitantes, a sessão será suspensa retornaremos as 08:00hrs do dia 28 do mês corrente, para solicitação do envio da proposta realinhada de preços após a fase de negociação.
Suspensão do Lote	27/03/2023 17:33:53	PREGOEIRO: Lote 012/2023/30 suspenso temporariamente. Pelo motivo Sessão suspensa, devido ao horário de final de expediente.. Retorno da sessão as 08:00 do dia 28/03/2023
Alteração de Etapa	28/03/2023 08:00:53	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/30 foi reiniciado!
Mensagem	28/03/2023 08:02:36	PREGOEIRO: Senhores licitantes bom dia, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023, para solicitação do envio da proposta realinhada de preços após a fase de negociação.
Mensagem	28/03/2023 08:03:53	PREGOEIRO: DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
Mensagem	28/03/2023 08:04:09	PREGOEIRO: Em atendimento ao 12.7 do EDITAL. Encerrada a etapa de negociação, O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance(s) ofertado(s) após a negociação realizada, em campo específico do sistema, se não houver o envio deverá ser via e-mail, cplduquebacelar@gmail.com.

Prefeitura Municipal de Duque Bacelar

Mensagem	28/03/2023 08:04:28	PREGOEIRO: O não atendimento, decairá o direito, e será convocado o licitante segundo colocado para negociação dos preços e envio da proposta readequada.
Mensagem	28/03/2023 08:04:47	PREGOEIRO: As propostas readequadas de preços, serão disponibilizadas no mesmo link, download.
Mensagem	28/03/2023 08:07:21	PREGOEIRO: O prazo de 02 horas úteis para envio da proposta realinhada de preços, a partir das 08hrs08min as 10hrs08min do dia corrente.
Suspensão do Lote	28/03/2023 08:08:41	PREGOEIRO: Lote 012/2023/30 suspenso temporariamente. Pelo motivo Concedido prazo de 02 (duas) horas, para o envio da proposta readequada de preços ao último lance(s) ofertado(s) após a negociação realizada.. Retorno da sessão as 10:10 do dia 28/03/2023
Alteração de Etapa	28/03/2023 10:10:23	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/30 foi reiniciado!
Mensagem	28/03/2023 10:11:08	PREGOEIRO: Senhores Licitantes, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico PE nº 012/2023.
Mensagem	28/03/2023 10:12:48	PREGOEIRO: Confirmamos o recebimento das propostas readequadas de preços das Licitantes: M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS e a licitante M.TESTA CONFECÇAO, Portando atendido tempestivamente o item 12.7 do EDITAL.
Mensagem	28/03/2023 10:13:05	PREGOEIRO: As propostas readequadas de preços, se encontram disponível para consultas no mesmo link, download Edital.
Mensagem	28/03/2023 10:14:02	PREGOEIRO: Finalizada a fase de recebimento das propostas readequadas de preços, iniciaremos os trabalhos com a indicação dos vencedores da fase de lances em todos os itens, em seguida iniciaremos a fase de HABILITAÇÃO.
Alteração de Etapa	28/03/2023 10:29:57	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 2.
Mensagem	28/03/2023 10:33:32	PREGOEIRO: Concluída a indicação do vencedor da fase de lances/negociação, iremos para análise e validação dos documentos de habilitação, em atendimento ao Edital item 13. - DA HABILITAÇÃO.
Mensagem	28/03/2023 10:42:53	PREGOEIRO: Senhores Licitantes, a sessão será suspensa, retornaremos às 16:00hrs do dia corrente, com o resultado da análise da documentação de habilitação das empresas momentaneamente indicadas vencedoras
Suspensão do Lote	28/03/2023 10:44:00	PREGOEIRO: Lote 012/2023/30 suspenso temporariamente. Pelo motivo Suspensão da sessão para análise e validação dos documentos de habilitação, em atendimento ao Edital item 13. - DA HABILITAÇÃO: . Retorno da sessão as 16:00 do dia 28/03/2023
Alteração de Etapa	28/03/2023 16:00:12	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/30 foi reiniciado!
Mensagem	28/03/2023 16:01:29	PREGOEIRO: Senhores Licitantes, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico PE nº 012/2023, com o resultado da análise da documentação de habilitação das empresas momentaneamente indicadas vencedoras
Mensagem	28/03/2023 16:18:55	PREGOEIRO: Senhores licitantes, após análise e validação da documentação de habilitação, a licitante: M.TESTA CONFECÇAO em nosso entendimento, atenderam as exigências do Edital, portando declaradas HABILITADA e vencedoras momentaneamente dos lotes primeira colocada.
Mensagem	28/03/2023 16:20:41	PREGOEIRO: A licitante: M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS, apresentou a CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS, vencida no dia 26/09/2022, por se tratar de micro empresa, será concedido os benefícios da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 § 1o Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de cinco dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
Mensagem	28/03/2023 16:25:03	PREGOEIRO: Senhores licitantes, a sessão será suspensa, retornaremos as 16:00hrd do dia 04 do mês de abril de 2023.
Suspensão do Lote	28/03/2023 16:28:48	PREGOEIRO: Lote 012/2023/30 suspenso temporariamente. Pelo motivo Sessão suspensa, prazo concedido a licitante M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS, com base no § 1o da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.. Retorno da sessão as 16:00 do dia 04/04/2023
Alteração de Etapa	04/04/2023 16:08:09	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/30 foi reiniciado!
Mensagem	04/04/2023 16:10:45	PREGOEIRO: Senhores licitantes, boa tarde, estamos iniciando a abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023.
Mensagem	04/04/2023 16:16:40	PREGOEIRO: A licitante, M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS, apresentou a CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS, via email da CPL, tempestivamente. Portando declarada HABILITADA e vencedora dos item em primeiro lugar.
Mensagem	04/04/2023 16:17:12	PREGOEIRO: A menciona certidão, se encontram disponível para consultas no mesmo link, download Edital.
Mensagem	04/04/2023 16:19:19	PREGOEIRO: Em atendimento ao Decreto 10.024/2019, Art. 44 e ao Item 15 do EDITAL: DOS RECURSOS, será concedido o prazo de trinta minutos, para manifestação a intenção de interpor recurso.
Mensagem	04/04/2023 16:19:42	PREGOEIRO: A falta de interposição de recurso importará a decadência do direito de recurso e o Pregoeiro adjudicará o objeto do certame ao vencedor, na própria sessão, propondo à autoridade competente a homologação do procedimento licitatório.
Suspensão do Lote	04/04/2023 16:24:04	PREGOEIRO: Lote 012/2023/30 suspenso temporariamente. Pelo motivo Suspensão para continuidade dia 05 do corrente a fase de iniciar manifestação de intenção de recurso . Retorno da sessão as 08:00 do dia 05/04/2023
Alteração de Etapa	05/04/2023 08:50:03	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/30 foi reiniciado!
Mensagem	05/04/2023 08:52:50	PREGOEIRO: Senhores licitantes, bom dia, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 011/2023, para a continuidade de prazo de trinta minutos, para manifestação a intenção de interpor recurso.
Alteração de Etapa	05/04/2023 09:13:18	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	05/04/2023 11:58:35	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	05/04/2023 11:58:35	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-

Prefeitura Municipal de Duque Bacelar

Adjudicação do Lote	05/04/2023 12:01:09	Registro / Corretora BBM / M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 2
Homologação do Edital	10/04/2023 16:36:53	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 2. Iniciada a homologação do edital
		AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 31, Toalha de mesa: tipo piquet, redonda para 8 lugares / Tam. 3m de diâmetro Cor: Branca , Homologado

Participação Licitante - Participação Exclusiva ME/EPP/COOP

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	12/03/2023 17:30:05	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	20/03/2023 08:36:23	SISTEMA: Envio da proposta do G D DE SOUSA NETO EIRELI / Licitante 1 no valor de 107,72.
Envio de Oferta	20/03/2023 09:28:34	SISTEMA: Envio da proposta do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 2 no valor de 107,00.
Alteração de Etapa	20/03/2023 10:29:01	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	20/03/2023 10:31:10	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 012/2023/31.
Mensagem	20/03/2023 10:32:18	PREGOEIRO: Senhores licitantes, bom dia, estamos iniciando a abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023, desejamos boa sorte a todos.
Mensagem	20/03/2023 10:32:53	PREGOEIRO: Senhores, pedimos atenção para nossa comunicação via chat, acompanhem as mensagens, contendo os procedimentos e horários para continuidade de cada fase.
Mensagem	20/03/2023 10:33:21	PREGOEIRO: Este pregão basicamente será conduzido nas seguintes etapas:
Mensagem	20/03/2023 10:33:40	PREGOEIRO: Análise das fichas técnicas/propostas, classificação e desclassificação
Mensagem	20/03/2023 10:34:04	PREGOEIRO: Fase de lances.
Mensagem	20/03/2023 10:34:19	PREGOEIRO: Negociação de preços.
Mensagem	20/03/2023 10:34:30	PREGOEIRO: Encaminhamento da proposta realinhada de preços, empresas em primeiro lugar.
Mensagem	20/03/2023 10:34:45	PREGOEIRO: Possibilidade de solicitação da planilha de composição de custos.
Mensagem	20/03/2023 10:34:58	PREGOEIRO: Análise de documentação de habilitação e prazo para intenção de manifestação de recursos
Mensagem	20/03/2023 10:38:17	PREGOEIRO: Senhores licitantes, iniciaremos os trabalhos com o Download das Fichas Técnica/proposta, desclassificaremos as empresas que não atenderam o Edital no Item, 10.3:
Mensagem	20/03/2023 10:39:57	PREGOEIRO: 10.3 Ao encaminhar a proposta de preços na forma prevista pelo sistema eletrônico, a licitante deverá obrigatoriamente preencher as informações no campo FICHA TÉCNICA e anexá-las por meio de arquivo eletrônico no campo apropriado do sistema da Bolsa Brasileira de Mercadorias, sendo vedada a identificação do licitante por qualquer meio. Nem mesmo a localidade da empresa ou do órgão licitante. Acompanhado da FICHA TECNICA (PROPOSTA INICIAL): Conforme especificado no ANEXO IX DO EDITAL, sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO
Mensagem	20/03/2023 10:50:56	PREGOEIRO: Senhores, iniciamos o Download das ficha técnica/propostas, iremos suspender a sessão, retornaremos as 08:30hrs do dia 23 do mês corrente para resultado da análise das propostas, aceitação ou desclassificação, e em seguida iniciarmos a fase de lances.
Suspensão do Lote	20/03/2023 10:51:55	PREGOEIRO: Lote 012/2023/31 suspenso temporariamente. Pelo motivo Suspensão da sessão para análise das fichas técnicas/proposta de preços.. Retorno da sessão as 08:30 do dia 23/03/2023
Alteração de Etapa	23/03/2023 08:31:37	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/31 foi reiniciado!
Mensagem	23/03/2023 08:36:46	PREGOEIRO: Senhores licitantes, bom dia, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 011/2023, para resultado da análise das propostas, aceitação ou desclassificação, e em seguida iniciarmos a fase de lances.
Mensagem	23/03/2023 08:45:25	PREGOEIRO: Concluída o downloads e a análise das fichas técnicas/propostas, as licitantes que não atenderam os especificações do Edital, serão desclassificadas
Mensagem	23/03/2023 09:08:50	PREGOEIRO: Concluída desclassificação das propostas que não atenderam as exigências do Edital, iniciaremos a fase de lances.
Suspensão do Lote	23/03/2023 09:19:36	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	23/03/2023 09:38:32	PREGOEIRO: Agendado lote 012/2023/31 suspenso. Pelo motivo comunicação pela plataforma, a sessão será suspensa devido a desconexão do pregoeiro.Em atendimento Art. 35. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.. Agendado retorno da sessão as 09:30 do dia 24/03/2023
Alteração de Etapa	24/03/2023 09:30:24	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/31 foi reiniciado!
Mensagem	24/03/2023 09:30:48	PREGOEIRO: Senhores licitantes bom dia, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023, para continuidade a fase de lances.
Suspensão do Lote	24/03/2023 10:25:57	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	24/03/2023 10:57:52	PREGOEIRO: Agendado lote 012/2023/31 suspenso. Pelo motivo Em atendimento Art. 35. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. Os itens em que na hora da desconexão do pregoeiro estiverem na fase de lance, será retomada a fase que se encontravam, ou seja a fase inicial de lances.. Agendado retorno da sessão as 14:30 do dia 27/03/2023
Alteração de Etapa	27/03/2023 14:52:39	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/31 foi reiniciado!
Mensagem	27/03/2023 14:52:51	PREGOEIRO: Senhores licitantes boa tarde, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023, para continuidade à fase de lances.
Mensagem	27/03/2023 14:58:03	PREGOEIRO: Senhores, Recebemos a Informação do suporte que houve uma atualização do sistema, ocasionando a desconexão do Pregoeiro em sessões já em andamento e atraso nas sessões previstas no horário que houve a atualização dos sistema.
Mensagem	27/03/2023 14:58:40	PREGOEIRO: Retornaremos para a fase de lances os itens que estavam em andamento no momento da desconexão do pregoeiro.
Alteração de Etapa	27/03/2023 16:08:14	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.

FLS. Nº 461

Proc. Nº _____

Rubrica _____

Prefeitura Municipal de Duque Bacelar

Alteração de Situação	27/03/2023 16:16:15	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	27/03/2023 16:17:16	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	27/03/2023 16:18:17	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Mensagem	27/03/2023 17:25:55	PREGOEIRO: Senhores licitantes, concluída a fase de lances, iniciaremos a fase indicação de vencedor, em seguida, negociação de preços e solicitação de envio da proposta readequada do último lance ofertado.
Mensagem	27/03/2023 17:26:34	PREGOEIRO: Passado 05min a falta de manifestação para negociação da proposta, ou novos lances ofertados, entende-se como a não intenção de negociar, será mantido o valor do último lance.
Mensagem	27/03/2023 17:26:54	PREGOEIRO: A licitante, M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS/LICITANTE 2, em atendimento ao Decreto 10.024/2019, Art. 38, solicitamos contra proposta do valor apresentado no ultimo lance dos itens: 01, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 E 43, você aceita reduzir os valores unitários de cada item acima citados?
Mensagem	27/03/2023 17:27:08	PREGOEIRO: A licitante, M.TESTA CONFECÇAO / LICITANTE 1, em atendimento ao Decreto 10.024/2019, Art. 38, solicitamos contra proposta do valor apresentado no ultimo lance dos itens: 02, 03, 04, 05, 21 e 25. você aceita reduzir os valores unitários de cada item acima citados?
Mensagem	27/03/2023 17:32:36	PREGOEIRO: Senhores licitantes, a sessão será suspensa retornaremos as 08:00hrs do dia 28 do mês corrente, para solicitação do envio da proposta realinhada de preços após a fase de negociação.
Suspensão do Lote	27/03/2023 17:33:53	PREGOEIRO: Lote 012/2023/31 suspenso temporariamente, Pelo motivo Sessão suspensa, devido ao horário de final de expediente.. Retorno da sessão as 08:00 do dia 28/03/2023
Alteração de Etapa	28/03/2023 08:00:53	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/31 foi reiniciado!
Mensagem	28/03/2023 08:02:36	PREGOEIRO: Senhores licitantes bom dia, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023, para solicitação do envio da proposta realinhada de preços após a fase de negociação.
Mensagem	28/03/2023 08:03:53	PREGOEIRO: DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
Mensagem	28/03/2023 08:04:09	PREGOEIRO: Em atendimento ao 12.7 do EDITAL. Encerrada a etapa de negociação, O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance(s) ofertado(s) após a negociação realizada, em campo específico do sistema, se não houver o envio deverá ser via e-mail, cplduquebacelar@gmail.com.
Mensagem	28/03/2023 08:04:28	PREGOEIRO: O não atendimento ao 12.7 do EDITAL. Encerrada a etapa de negociação, O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance(s) ofertado(s) após a negociação realizada, em campo específico do sistema, se não houver o envio deverá ser via e-mail, cplduquebacelar@gmail.com.
Mensagem	28/03/2023 08:04:47	PREGOEIRO: As propostas readequadas de preços, serão disponibilizadas no mesmo link, download.
Mensagem	28/03/2023 08:07:21	PREGOEIRO: O prazo de 02 horas úteis para envio da proposta realinhada de preços, a partir das 08hrs08min as 10hrs08min do dia corrente.
Suspensão do Lote	28/03/2023 08:08:41	PREGOEIRO: Lote 012/2023/31 suspenso temporariamente, Pelo motivo Concedido prazo de 02 (duas) horas, para o envio da proposta readequada de preços ao último lance(s) ofertado(s) após a negociação realizada.. Retorno da sessão as 10:10 do dia 28/03/2023
Alteração de Etapa	28/03/2023 10:10:24	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/31 foi reiniciado!
Mensagem	28/03/2023 10:11:08	PREGOEIRO: Senhores Licitantes, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico PE nº 012/2023.
Mensagem	28/03/2023 10:12:48	PREGOEIRO: Confirmamos o recebimento das propostas readequadas de preços das Licitantes: M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS e a licitante M.TESTA CONFECÇAO, Portando atendido tempestivamente o item 12.7 do EDITAL.
Mensagem	28/03/2023 10:13:05	PREGOEIRO: As propostas readequadas de preços, se encontram disponível para consultas no mesmo link, download Edital.
Mensagem	28/03/2023 10:14:02	PREGOEIRO: Finalizada a fase de recebimento das propostas readequadas de preços, iniciaremos os trabalhos com a indicação dos vencedores da fase de lances em todos os itens, em seguida iniciaremos a fase de HABILITAÇÃO.
Alteração de Etapa	28/03/2023 10:30:12	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 2.
Mensagem	28/03/2023 10:33:32	PREGOEIRO: Concluída a indicação do vencedor da fase de lances/negociação, iremos para análise e validação dos documentos de habilitação, em atendimento ao Edital item 13. - DA HABILITAÇÃO.
Mensagem	28/03/2023 10:42:53	PREGOEIRO: Senhores Licitantes, a sessão será suspensa, retornaremos às 16:00hrs do dia corrente, com o resultado da análise da documentação de habilitação das empresas momentaneamente indicadas vencedoras
Suspensão do Lote	28/03/2023 10:44:00	PREGOEIRO: Lote 012/2023/31 suspenso temporariamente, Pelo motivo Suspensão da sessão para análise e validação dos documentos de habilitação, em atendimento ao Edital item 13. - DA HABILITAÇÃO: . Retorno da sessão as 16:00 do dia 28/03/2023
Alteração de Etapa	28/03/2023 16:00:11	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/31 foi reiniciado!
Mensagem	28/03/2023 16:01:29	PREGOEIRO: Senhores Licitantes, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico PE nº 012/2023, com o resultado da análise da documentação de habilitação das empresas momentaneamente indicadas vencedoras
Mensagem	28/03/2023 16:18:55	PREGOEIRO: Senhores licitantes, após análise e validação da documentação de habilitação, a licitante: M.TESTA CONFECÇAO em nosso entendimento, atenderam as exigências do Edital, portando declaradas HABILITADA e vencedoras momentaneamente dos lotes primeira colocada.
Mensagem	28/03/2023 16:20:41	PREGOEIRO: A licitante: M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS, apresentou a CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS, vencida no dia 26/09/2022, por se tratar de micro empresa, será concedido os benefícios da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 § 1o Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de cinco dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
Mensagem	28/03/2023 16:25:04	PREGOEIRO: Senhores licitantes, a sessão será suspensa, retornaremos as 16:00hrd do dia 04 do mês de abril de 2023.
Suspensão do Lote	28/03/2023 16:28:48	PREGOEIRO: Lote 012/2023/31 suspenso temporariamente. Pelo motivo Sessão suspensa, prazo concedido a licitante M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS, com base no § 1o da Lei Complementar nº 123,

Prefeitura Municipal de Duque Bacelar

		de 14 de dezembro de 2006, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.. Retorno da sessão as 16:00 do dia 04/04/2023
Alteração de Etapa	04/04/2023 16:08:08	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/31 foi reiniciado!
Mensagem	04/04/2023 16:10:45	PREGOEIRO: Senhores licitantes, boa tarde, estamos iniciando a abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023.
Mensagem	04/04/2023 16:16:40	PREGOEIRO: A licitante, M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS, apresentou a CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS, via email da CPL, tempestivamente. Portando declarada HABILITADA e vencedora dos item em primeiro lugar.
Mensagem	04/04/2023 16:17:12	PREGOEIRO: A menciona certidão, se encontram disponível para consultas no mesmo link, download Edital.
Mensagem	04/04/2023 16:19:19	PREGOEIRO: Em atendimento ao Decreto 10.024/2019, Art. 44 e ao Item 15 do EDITAL: DOS RECURSOS, será concedido o prazo de trinta minutos, para manifestação a intenção de interpor recurso.
Mensagem	04/04/2023 16:19:43	PREGOEIRO: A falta de interposição de recurso importará a decadência do direito de recurso e o Pregoeiro adjudicará o objeto do certame ao vencedor, na própria sessão, propondo à autoridade competente a homologação do procedimento licitatório.
Suspensão do Lote	04/04/2023 16:24:04	PREGOEIRO: Lote 012/2023/31 suspenso temporariamente. Pelo motivo Suspensão para continuidade dia 05 do corrente a fase de iniciar manifestação de intenção de recurso . Retorno da sessão as 08:00 do dia 05/04/2023
Alteração de Etapa	05/04/2023 08:50:03	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/31 foi reiniciado!
Mensagem	05/04/2023 08:52:50	PREGOEIRO: Senhores licitantes, bom dia, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 011/2023, para a continuidade de prazo de trinta minutos, para manifestação a intenção de interpor recurso.
Alteração de Etapa	05/04/2023 09:14:41	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	05/04/2023 11:58:44	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	05/04/2023 11:58:44	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 2
Adjudicação do Lote	05/04/2023 12:01:09	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 2. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	10/04/2023 16:36:53	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 32, Uniforme (conjunto calça e camisa) hospitalar masculino azul escuro / Tecido brim hospitalar / Tam., Homologado
Participação Licitante - Participação Exclusiva ME/EPP/COOP

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	12/03/2023 17:30:04	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	18/03/2023 18:42:59	SISTEMA: Envio da proposta do M.TESTA CONFECCAO / Licitante 1 no valor de 230,13.
Envio de Oferta	20/03/2023 08:36:42	SISTEMA: Envio da proposta do G D DE SOUSA NETO EIRELI / Licitante 2 no valor de 230,13.
Envio de Oferta	20/03/2023 09:29:15	SISTEMA: Envio da proposta do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3 no valor de 230,00.
Alteração de Etapa	20/03/2023 10:29:01	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	20/03/2023 10:31:10	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 012/2023/32.
Mensagem	20/03/2023 10:32:18	PREGOEIRO: Senhores licitantes, bom dia, estamos iniciando a abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023, desejamos boa sorte a todos.
Mensagem	20/03/2023 10:32:53	PREGOEIRO: Senhores, pedimos atenção para nossa comunicação via chat, acompanhem as mensagens, contendo os procedimentos e horários para continuidade de cada fase.
Mensagem	20/03/2023 10:33:21	PREGOEIRO: Este pregão basicamente será conduzido nas seguintes etapas:
Mensagem	20/03/2023 10:33:40	PREGOEIRO: Análise das fichas técnicas/propostas, classificação e desclassificação
Mensagem	20/03/2023 10:34:04	PREGOEIRO: Fase de lances.
Mensagem	20/03/2023 10:34:19	PREGOEIRO: Negociação de preços.
Mensagem	20/03/2023 10:34:30	PREGOEIRO: Encaminhamento da proposta realinhada de preços, empresas em primeiro lugar.
Mensagem	20/03/2023 10:34:45	PREGOEIRO: Possibilidade de solicitação da planilha de composição de custos.
Mensagem	20/03/2023 10:34:58	PREGOEIRO: Análise de documentação de habilitação e prazo para intenção de manifestação de recursos
Mensagem	20/03/2023 10:38:17	PREGOEIRO: Senhores licitantes, iniciaremos os trabalhos com o Download das Fichas Técnica/proposta, desclassificaremos as empresas que não atenderam o Edital no Item, 10.3;
Mensagem	20/03/2023 10:39:57	PREGOEIRO: 10.3 Ao encaminhar a proposta de preços na forma prevista pelo sistema eletrônico, a licitante deverá obrigatoriamente preencher as informações no campo FICHA TÉCNICA e anexá-las por meio de arquivo eletrônico no campo apropriado do sistema da Bolsa Brasileira de Mercadorias, sendo vedada a identificação do licitante por qualquer meio. Nem mesmo a localidade da empresa ou do órgão licitante. Acompanhado da FICHA TECNICA (PROPOSTA INICIAL): Conforme especificado no ANEXO IX DO EDITAL, sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO
Mensagem	20/03/2023 10:50:56	PREGOEIRO: Senhores, iniciamos o Download das ficha técnica/propostas, iremos suspender a sessão, retornaremos as 08:30hrs do dia 23 do mês corrente para resultado da análise das propostas, aceitação ou desclassificação, e em seguida iniciarmos a fase de lances.
Suspensão do Lote	20/03/2023 10:51:55	PREGOEIRO: Lote 012/2023/32 suspenso temporariamente. Pelo motivo Suspensão da sessão para análise das fichas técnicas/proposta de preços.. Retorno da sessão as 08:30 do dia 23/03/2023
Alteração de Etapa	23/03/2023 08:31:37	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/32 foi reiniciado!
Mensagem	23/03/2023 08:36:46	PREGOEIRO: Senhores licitantes, bom dia, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 011/2023, para resultado da análise das propostas, aceitação ou desclassificação, e em seguida iniciarmos a fase de lances.
Mensagem	23/03/2023 08:45:25	PREGOEIRO: Concluída o downloads e a análise das fichas técnicas/propostas, as licitantes que não atenderam os especificações do Edital, serão desclassificadas

FLS. Nº 263
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

Prefeitura Municipal de Duque Bacelar

Mensagem	23/03/2023 09:08:50	PREGOEIRO: Concluída desclassificação das propostas que não atenderam as exigências do Edital, iniciaremos a fase de lances.
Suspensão do Lote	23/03/2023 09:19:37	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	23/03/2023 09:38:33	PREGOEIRO: Agendado lote 012/2023/32 suspenso. Pelo motivo comunicação pela plataforma, a sessão será suspensa devido a desconexão do pregoeiro. Em atendimento Art. 35. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.. Agendado retorno da sessão as 09:30 do dia 24/03/2023
Alteração de Etapa	24/03/2023 09:30:23	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/32 foi reiniciado!
Mensagem	24/03/2023 09:30:48	PREGOEIRO: Senhores licitantes bom dia, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023, para continuidade a fase de lances.
Suspensão do Lote	24/03/2023 10:25:57	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	24/03/2023 10:57:52	PREGOEIRO: Agendado lote 012/2023/32 suspenso. Pelo motivo Em atendimento Art. 35. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. Os itens em que na hora da desconexão do pregoeiro estiverem na fase de lance, será retornada a fase que se encontravam, ou seja a fase inicial de lances.. Agendado retorno da sessão as 14:30 do dia 27/03/2023
Alteração de Etapa	27/03/2023 14:52:40	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/32 foi reiniciado!
Mensagem	27/03/2023 14:52:51	PREGOEIRO: Senhores licitantes boa tarde, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023, para continuidade à fase de lances.
Mensagem	27/03/2023 14:58:03	PREGOEIRO: Senhores, Recebemos a Informação do suporte que houve uma atualização do sistema, ocasionando a desconexão do Pregoeiro em sessões já em andamento e atraso nas sessões previstas no horário que houve a atualização dos sistema.
Mensagem	27/03/2023 14:58:40	PREGOEIRO: Retornaremos para a fase de lances os itens que estavam em andamento no momento da desconexão do pregoeiro.
Alteração de Etapa	27/03/2023 16:08:18	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:16:19	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:17:06	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇAO / Licitante 1 no valor de 229,00.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:17:06	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:17:11	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3 no valor de 228,99.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:17:11	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	27/03/2023 16:18:12	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:18:46	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇAO / Licitante 1 no valor de 228,00.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:18:46	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:19:21	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3 no valor de 227,99.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:19:21	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:20:13	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇAO / Licitante 1 no valor de 227,00.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:20:13	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:20:37	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3 no valor de 226,99.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:20:38	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	27/03/2023 16:21:39	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:21:59	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇAO / Licitante 1 no valor de 226,00.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:21:59	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:22:28	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3 no valor de 225,99.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:22:28	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	27/03/2023 16:23:29	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:23:45	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇAO / Licitante 1 no valor de 225,00.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:23:45	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:24:36	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3 no valor de 224,99.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:24:36	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:25:06	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇAO / Licitante 1 no valor de 224,00.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:25:06	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:25:17	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3 no valor de 223,99.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:25:17	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	27/03/2023 16:26:18	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:26:25	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇAO / Licitante 1 no valor de 223,00.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:26:25	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:26:28	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3 no valor de 222,99.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:26:28	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:26:53	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇAO / Licitante 1 no valor de 222,00.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:26:54	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:27:00	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3 no valor de 221,99.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:27:00	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!

FLS. Nº 465

Proc. Nº _____

Rubrica _____

Prefeitura Municipal de Duque Bacelar

		198,99.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:45:48	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	27/03/2023 16:46:49	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:46:52	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇAO / Licitante 1 no valor de 190,00.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:46:53	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:47:52	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3 no valor de 189,99.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:47:52	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:48:19	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇAO / Licitante 1 no valor de 180,00.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:48:20	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:48:52	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3 no valor de 179,99.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:48:52	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:49:30	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇAO / Licitante 1 no valor de 170,00.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:49:31	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:49:34	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3 no valor de 169,99.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:49:34	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	27/03/2023 16:50:35	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:50:48	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇAO / Licitante 1 no valor de 165,00.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:50:48	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:50:58	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3 no valor de 164,99.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:50:58	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	27/03/2023 16:51:59	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:52:03	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇAO / Licitante 1 no valor de 160,00.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:52:03	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:52:12	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3 no valor de 159,99.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:52:12	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	27/03/2023 16:53:13	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:53:20	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇAO / Licitante 1 no valor de 155,00.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:53:20	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:53:35	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3 no valor de 154,99.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:53:35	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:54:31	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇAO / Licitante 1 no valor de 154,00.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:54:33	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:54:46	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3 no valor de 153,99.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:54:46	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:55:39	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇAO / Licitante 1 no valor de 150,00.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:55:39	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:56:05	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3 no valor de 149,99.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:56:05	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:56:56	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇAO / Licitante 1 no valor de 140,00.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:56:56	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:57:06	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3 no valor de 139,99.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:57:06	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	27/03/2023 16:58:07	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	27/03/2023 16:59:08	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Mensagem	27/03/2023 17:25:55	PREGOEIRO: Senhores licitantes, concluída a fase de lances, iniciaremos a fase indicação de vencedor, em seguida, negociação de preços e solicitação de envio da proposta readequada do último lance ofertado.
Mensagem	27/03/2023 17:26:34	PREGOEIRO: Passado 05min a falta de manifestação para negociação da proposta, ou novos lances ofertados, entende-se como a não intenção de negociar, será mantido o valor do último lance.
Mensagem	27/03/2023 17:26:54	PREGOEIRO: A licitante, M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS/LICITANTE 2, em atendimento ao Decreto 10.024/2019, Art. 38, solicitamos contra proposta do valor apresentado no ultimo lance dos itens: 01, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 E 43, você aceita reduzir os valores unitários de cada item acima citados?
Mensagem	27/03/2023 17:27:08	PREGOEIRO: A licitante, M.TESTA CONFECÇAO / LICITANTE 1, em atendimento ao Decreto 10.024/2019, Art. 38, solicitamos contra proposta do valor apresentado no ultimo lance dos itens: 02, 03, 04, 05, 21 e 25. você aceita reduzir os valores unitários de cada item acima citados?
Mensagem	27/03/2023 17:32:36	PREGOEIRO: Senhores licitantes, a sessão será suspensa retornaremos as 08:00hrs do dia 28 do mês corrente, para solicitação do envio da proposta realinhada de preços após a fase de negociação.
Suspensão do Lote	27/03/2023 17:33:53	PREGOEIRO: Lote 012/2023/32 suspenso temporariamente. Pelo motivo Sessão suspensa, devido ao horário de final de expediente.. Retorno da sessão as 08:00 do dia 28/03/2023
Alteração de Etapa	28/03/2023 08:00:53	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/32 foi reiniciado!
Mensagem	28/03/2023 08:02:36	PREGOEIRO: Senhores licitantes bom dia, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023, para solicitação do envio da proposta realinhada de preços após a fase de negociação.
Mensagem	28/03/2023 08:03:53	PREGOEIRO: DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

FLS. N° 266

Proc. N°

Rubrica

Prefeitura Municipal de Duque Bacelar

Mensagem	28/03/2023 08:04:09	PREGOEIRO: Em atendimento ao 12.7 do EDITAL. Encerrada a etapa de negociação, O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance(s) ofertado(s) após a negociação realizada, em campo específico do sistema, se não houver o envio deverá ser via e-mail, cplduquebacelar@gmail.com.
Mensagem	28/03/2023 08:04:28	PREGOEIRO: O não atendimento, decairá o direito, e será convocado o licitante segundo colocado para negociação dos preços e envio da proposta readequada.
Mensagem	28/03/2023 08:04:47	PREGOEIRO: As propostas readequadas de preços, serão disponibilizadas no mesmo link, download.
Mensagem	28/03/2023 08:07:21	PREGOEIRO: O prazo de 02 horas úteis para envio da proposta realinhada de preços, a partir das 08hrs08min as 10hrs08min do dia corrente.
Suspensão do Lote	28/03/2023 08:08:41	PREGOEIRO: Lote 012/2023/32 suspenso temporariamente. Pelo motivo Concedido prazo de 02 (duas) horas, para o envio da proposta readequada de preços ao último lance(s) ofertado(s) após a negociação realizada.. Retorno da sessão as 10:10 do dia 28/03/2023
Alteração de Etapa	28/03/2023 10:10:24	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/32 foi reiniciado!
Mensagem	28/03/2023 10:11:08	PREGOEIRO: Senhores Licitantes, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico PE nº 012/2023.
Mensagem	28/03/2023 10:12:48	PREGOEIRO: Confirmamos o recebimento das propostas readequadas de preços das Licitantes: M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS e a licitante M.TESTA CONFECÇÃO, Portando atendido tempestivamente o item 12.7 do EDITAL.
Mensagem	28/03/2023 10:13:05	PREGOEIRO: As propostas readequadas de preços, se encontram disponível para consultas no mesmo link, download Edital.
Mensagem	28/03/2023 10:14:02	PREGOEIRO: Finalizada a fase de recebimento das propostas readequadas de preços, iniciaremos os trabalhos com a indicação dos vencedores da fase de lances em todos os itens, em seguida iniciaremos a fase de HABILITAÇÃO.
Alteração de Etapa	28/03/2023 10:30:19	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3.
Mensagem	28/03/2023 10:33:32	PREGOEIRO: Concluída a indicação do vencedor da fase de lances/negociação, iremos para análise e validação dos documentos de habilitação, em atendimento ao Edital item 13. - DA HABILITAÇÃO.
Mensagem	28/03/2023 10:42:53	PREGOEIRO: Senhores Licitantes, a sessão será suspensa, retornaremos às 16:00hrs do dia corrente, com o resultado da análise da documentação de habilitação das empresas momentaneamente indicadas vencedoras
Suspensão do Lote	28/03/2023 10:44:01	PREGOEIRO: Lote 012/2023/32 suspenso temporariamente. Pelo motivo Suspensão da sessão para análise e validação dos documentos de habilitação, em atendimento ao Edital item 13. - DA HABILITAÇÃO: . Retorno da sessão as 16:00 do dia 28/03/2023
Alteração de Etapa	28/03/2023 16:00:11	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/32 foi reiniciado!
Mensagem	28/03/2023 16:01:29	PREGOEIRO: Senhores Licitantes, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico PE nº 012/2023, com o resultado da análise da documentação de habilitação das empresas momentaneamente indicadas vencedoras
Mensagem	28/03/2023 16:18:55	PREGOEIRO: Senhores licitantes, após análise e validação da documentação de habilitação, a licitante: M.TESTA CONFECÇÃO em nosso entendimento, atenderam as exigências do Edital, portando declaradas HABILITADA e vencedoras momentaneamente dos lotes primeira colocada.
Mensagem	28/03/2023 16:20:41	PREGOEIRO: A licitante: M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS, apresentou a CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS, vencida no dia 26/09/2022, por se tratar de micro empresa, será concedido os benefícios da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 § 1º Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de cinco dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
Mensagem	28/03/2023 16:25:04	PREGOEIRO: Senhores licitantes, a sessão será suspensa, retornaremos as 16:00hrd do dia 04 do mês de abril de 2023.
Suspensão do Lote	28/03/2023 16:28:48	PREGOEIRO: Lote 012/2023/32 suspenso temporariamente. Pelo motivo Sessão suspensa, prazo concedido a licitante M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS, com base no § 1º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.. Retorno da sessão as 16:00 do dia 04/04/2023
Alteração de Etapa	04/04/2023 16:08:09	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/32 foi reiniciado!
Mensagem	04/04/2023 16:10:45	PREGOEIRO: Senhores licitantes, boa tarde, estamos iniciando a abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023.
Mensagem	04/04/2023 16:16:40	PREGOEIRO: A licitante, M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS, apresentou a CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS, via email da CPL, tempestivamente. Portando declarada HABILITADA e vencedora dos item em primeiro lugar.
Mensagem	04/04/2023 16:17:12	PREGOEIRO: A menciona certidão, se encontram disponível para consultas no mesmo link, download Edital.
Mensagem	04/04/2023 16:19:19	PREGOEIRO: Em atendimento ao Decreto 10.024/2019, Art. 44 e ao Item 15 do EDITAL: DOS RECURSOS, será concedido o prazo de trinta minutos, para manifestação a intenção de interpor recurso.
Mensagem	04/04/2023 16:19:43	PREGOEIRO: A falta de interposição de recurso importará a decadência do direito de recurso e o Pregoeiro adjudicará o objeto do certame ao vencedor, na própria sessão, propondo à autoridade competente a homologação do procedimento licitatório.
Suspensão do Lote	04/04/2023 16:24:04	PREGOEIRO: Lote 012/2023/32 suspenso temporariamente. Pelo motivo Suspensão para continuidade dia 05 do corrente a fase de iniciar manifestação de intenção de recurso . Retorno da sessão as 08:00 do dia 05/04/2023
Alteração de Etapa	05/04/2023 08:50:03	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/32 foi reiniciado!
Mensagem	05/04/2023 08:52:50	PREGOEIRO: Senhores licitantes, bom dia, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 011/2023, para a continuidade de prazo de trinta minutos, para manifestação a intenção de interpor recurso.
Alteração de Etapa	05/04/2023 09:14:49	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo

FLS. Nº 467

Proc. Nº _____

Rubrica _____

Prefeitura Municipal de Duque Bacelar

		de 30 minuto(s).
Mensagem	05/04/2023 11:58:50	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	05/04/2023 11:58:50	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3
Adjudicação do Lote	05/04/2023 12:01:09	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	10/04/2023 16:36:53	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 33, Uniforme (conjunto calça e camisa) hospitalar masculino azul escuro / Tecido brim hospitalar / Tam., Homologado
Participação Licitante - Participação Exclusiva ME/EPP/COOP

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	12/03/2023 17:30:05	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	18/03/2023 18:43:24	SISTEMA: Envio da proposta do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 237,80.
Envio de Oferta	20/03/2023 08:37:06	SISTEMA: Envio da proposta do G D DE SOUSA NETO EIRELI / Licitante 2 no valor de 237,80.
Envio de Oferta	20/03/2023 09:29:46	SISTEMA: Envio da proposta do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3 no valor de 237,00.
Alteração de Etapa	20/03/2023 10:29:01	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	20/03/2023 10:31:10	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 012/2023/33.
Mensagem	20/03/2023 10:32:18	PREGOEIRO: Senhores licitantes, bom dia, estamos iniciando a abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023, desejamos boa sorte a todos.
Mensagem	20/03/2023 10:32:53	PREGOEIRO: Senhores, pedimos atenção para nossa comunicação via chat, acompanhem as mensagens, contendo os procedimentos e horários para continuidade de cada fase.
Mensagem	20/03/2023 10:33:21	PREGOEIRO: Este pregão basicamente será conduzido nas seguintes etapas:
Mensagem	20/03/2023 10:33:40	PREGOEIRO: Análise das fichas técnicas/propostas, classificação e desclassificação
Mensagem	20/03/2023 10:34:05	PREGOEIRO: Fase de lances.
Mensagem	20/03/2023 10:34:19	PREGOEIRO: Negociação de preços.
Mensagem	20/03/2023 10:34:30	PREGOEIRO: Encaminhamento da proposta realinhada de preços, empresas em primeiro lugar.
Mensagem	20/03/2023 10:34:45	PREGOEIRO: Possibilidade de solicitação da planilha de composição de custos.
Mensagem	20/03/2023 10:34:58	PREGOEIRO: Análise de documentação de habilitação e prazo para intenção de manifestação de recursos
Mensagem	20/03/2023 10:38:17	PREGOEIRO: Senhores licitantes, iniciaremos os trabalhos com o Download das Fichas Técnica/proposta, desclassificaremos as empresas que não atenderam o Edital no Item, 10.3;
Mensagem	20/03/2023 10:39:57	PREGOEIRO: 10.3 Ao encaminhar a proposta de preços na forma prevista pelo sistema eletrônico, a licitante deverá obrigatoriamente preencher as informações no campo FICHA TÉCNICA e anexá-las por meio de arquivo eletrônico no campo apropriado do sistema da Bolsa Brasileira de Mercadorias, sendo vedada a identificação do licitante por qualquer meio. Nem mesmo a localidade da empresa ou do órgão licitante. Acompanhado da FICHA TECNICA (PROPOSTA INICIAL): Conforme especificado no ANEXO IX DO EDITAL, sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO
Mensagem	20/03/2023 10:50:56	PREGOEIRO: Senhores, iniciamos o Download das ficha técnica/propostas, iremos suspender a sessão, retornaremos as 08:30hrs do dia 23 do mês corrente para resultado da análise das propostas, aceitação ou desclassificação, e em seguida iniciaremos a fase de lances.
Suspensão do Lote	20/03/2023 10:51:56	PREGOEIRO: Lote 012/2023/33 suspenso temporariamente. Pelo motivo Suspensão da sessão para análise das fichas técnicas/proposta de preços.. Retorno da sessão as 08:30 do dia 23/03/2023
Alteração de Etapa	23/03/2023 08:31:37	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/33 foi reiniciado!
Mensagem	23/03/2023 08:36:46	PREGOEIRO: Senhores licitantes, bom dia, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 011/2023, para resultado da análise das propostas, aceitação ou desclassificação, e em seguida iniciaremos a fase de lances.
Mensagem	23/03/2023 08:45:25	PREGOEIRO: Concluída o downloads e a análise das fichas técnicas/propostas, as licitantes que não atenderam os especificações do Edital, serão desclassificadas
Mensagem	23/03/2023 09:08:50	PREGOEIRO: Concluída desclassificação das propostas que não atenderam as exigências do Edital, iniciaremos a fase de lances.
Suspensão do Lote	23/03/2023 09:19:37	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	23/03/2023 09:38:33	PREGOEIRO: Agendado lote 012/2023/33 suspenso. Pelo motivo comunicação pela plataforma, a sessão será suspensa devido a desconexão do pregoeiro.Em atendimento Art. 35. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.. Agendado retorno da sessão as 09:30 do dia 24/03/2023
Alteração de Etapa	24/03/2023 09:30:24	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/33 foi reiniciado!
Mensagem	24/03/2023 09:30:48	PREGOEIRO: Senhores licitantes bom dia, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023, para continuidade a fase de lances.
Suspensão do Lote	24/03/2023 10:25:57	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	24/03/2023 10:57:52	PREGOEIRO: Agendado lote 012/2023/33 suspenso. Pelo motivo Em atendimento Art. 35. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. Os itens em que na hora da desconexão do pregoeiro estiverem na fase de lance, será retornada a fase que se encontravam, ou seja a fase inicial de lances.. Agendado retorno da sessão as 14:30 do dia 27/03/2023
Alteração de Etapa	27/03/2023 14:52:39	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/33 foi reiniciado!
Mensagem	27/03/2023 14:52:51	PREGOEIRO: Senhores licitantes boa tarde, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023, para continuidade à fase de lances.
Mensagem	27/03/2023 14:58:03	PREGOEIRO: Senhores, Recebemos a Informação do suporte que houve uma atualização do sistema,

Prefeitura Municipal de Duque Bacelar

		ocasionando a desconexão do Pregoeiro em sessões já em andamento e atraso nas sessões previstas no horário que houve a atualização dos sistema.
Mensagem	27/03/2023 14:58:40	PREGOEIRO: Retornaremos para a fase de lances os itens que estavam em andamento no momento da desconexão do pregoeiro.
Alteração de Etapa	27/03/2023 16:08:22	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:16:23	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:17:15	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 229,00.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:17:15	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:17:20	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3 no valor de 228,99.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:17:20	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	27/03/2023 16:18:21	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:18:51	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 228,00.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:18:52	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:19:25	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3 no valor de 227,99.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:19:25	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:20:20	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 227,00.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:20:20	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:20:40	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3 no valor de 226,99.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:20:40	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	27/03/2023 16:21:41	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:22:15	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 226,00.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:22:15	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:22:32	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3 no valor de 225,99.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:22:32	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	27/03/2023 16:23:33	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:23:51	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 225,00.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:23:51	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:24:38	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3 no valor de 224,99.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:24:39	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:25:13	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 224,00.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:25:13	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:25:22	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3 no valor de 223,99.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:25:22	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	27/03/2023 16:26:23	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:26:36	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 223,00.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:26:36	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:26:54	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3 no valor de 222,99.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:26:54	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	27/03/2023 16:27:56	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:28:21	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 222,00.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:28:21	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:28:38	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3 no valor de 221,99.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:28:38	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	27/03/2023 16:29:39	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:30:06	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 221,00.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:30:06	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:30:16	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3 no valor de 220,99.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:30:16	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	27/03/2023 16:31:17	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:31:42	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 220,00.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:31:42	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:31:47	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3 no valor de 219,99.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:31:48	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	27/03/2023 16:32:48	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:33:45	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 219,00.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:33:45	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:33:51	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3 no valor de 218,99.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:33:51	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	27/03/2023 16:34:52	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:35:38	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 210,00.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:35:39	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!

FLS. Nº 269

Proc. Nº _____

Rubrica _____

Prefeitura Municipal de Duque Bacelar

Envio de Oferta	27/03/2023 16:35:44	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3 no valor de 209,99.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:35:44	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	27/03/2023 16:36:45	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:36:57	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 209,00.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:36:57	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:37:06	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3 no valor de 208,99.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:37:06	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:38:06	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 208,00.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:38:06	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:38:13	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3 no valor de 207,99.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:38:13	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	27/03/2023 16:39:14	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:39:28	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 207,00.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:39:28	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:39:32	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3 no valor de 206,99.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:39:32	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	27/03/2023 16:40:34	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:40:34	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 205,00.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:40:34	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:40:37	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3 no valor de 204,99.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:40:37	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	27/03/2023 16:41:38	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:42:09	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 204,00.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:42:09	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:42:12	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3 no valor de 203,99.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:42:12	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	27/03/2023 16:43:13	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:43:23	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 203,00.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:43:23	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:43:51	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3 no valor de 202,99.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:43:51	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:44:37	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 200,00.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:44:37	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:45:02	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3 no valor de 199,99.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:45:02	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:45:44	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 199,00.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:45:44	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:46:13	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3 no valor de 198,99.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:46:13	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:47:00	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 190,00.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:47:00	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:47:55	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3 no valor de 189,99.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:47:55	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:48:25	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 180,00.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:48:25	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:48:55	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3 no valor de 179,99.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:48:55	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:49:38	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 170,00.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:49:39	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:49:43	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3 no valor de 169,99.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:49:43	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	27/03/2023 16:50:44	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:50:55	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 165,00.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:50:55	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:51:01	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3 no valor de 164,99.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:51:01	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	27/03/2023 16:52:02	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:52:13	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 160,00.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:52:13	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!

Prefeitura Municipal de Duque Bacelar

Envio de Oferta	27/03/2023 16:52:25	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3 no valor de 159,99.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:52:25	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	27/03/2023 16:53:26	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:53:27	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECCAO / Licitante 1 no valor de 155,00.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:53:27	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:53:39	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3 no valor de 154,99.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:53:39	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:54:38	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECCAO / Licitante 1 no valor de 154,00.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:54:38	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:54:49	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3 no valor de 153,99.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:54:50	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:55:44	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECCAO / Licitante 1 no valor de 150,00.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:55:44	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:56:07	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3 no valor de 149,99.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:56:07	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:57:01	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECCAO / Licitante 1 no valor de 140,00.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:57:01	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:57:08	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3 no valor de 139,99.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:57:08	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	27/03/2023 16:58:09	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	27/03/2023 16:59:10	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Mensagem	27/03/2023 17:25:55	PREGOEIRO: Senhores licitantes, concluída a fase de lances, iniciaremos a fase indicação de vencedor, em seguida, negociação de preços e solicitação de envio da proposta readequada do último lance ofertado.
Mensagem	27/03/2023 17:26:34	PREGOEIRO: Passado 05min a falta de manifestação para negociação da proposta, ou novos lances ofertados, entende-se como a não intenção de negociar, será mantido o valor do último lance.
Mensagem	27/03/2023 17:26:54	PREGOEIRO: A licitante, M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS/LICITANTE 2, em atendimento ao Decreto 10.024/2019, Art. 38, solicitamos contra proposta do valor apresentado no ultimo lance dos itens: 01, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 E 43, você aceita reduzir os valores unitários de cada item acima citados?
Mensagem	27/03/2023 17:27:08	PREGOEIRO: A licitante, M.TESTA CONFECCAO / LICITANTE 1, em atendimento ao Decreto 10.024/2019, Art. 38, solicitamos contra proposta do valor apresentado no ultimo lance dos itens: 02, 03, 04, 05, 21 e 25. você aceita reduzir os valores unitários de cada item acima citados?
Mensagem	27/03/2023 17:32:36	PREGOEIRO: Senhores licitantes, a sessão será suspensa retornaremos as 08:00hrs do dia 28 do mês corrente, para solicitação do envio da proposta realinhada de preços após a fase de negociação.
Suspensão do Lote	27/03/2023 17:33:53	PREGOEIRO: Lote 012/2023/33 suspenso temporariamente. Pelo motivo Sessão suspensa, devido ao horário de final de expediente.. Retorno da sessão as 08:00 do dia 28/03/2023
Alteração de Etapa	28/03/2023 08:00:53	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/33 foi reiniciado!
Mensagem	28/03/2023 08:02:36	PREGOEIRO: Senhores licitantes bom dia, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023, para solicitação do envio da proposta realinhada de preços após a fase de negociação.
Mensagem	28/03/2023 08:03:54	PREGOEIRO: DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
Mensagem	28/03/2023 08:04:09	PREGOEIRO: Em atendimento ao 12.7 do EDITAL. Encerrada a etapa de negociação, O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance(s) ofertado(s) após a negociação realizada, em campo específico do sistema, se não houver o envio deverá ser via e-mail, cplduquebacelar@gmail.com.
Mensagem	28/03/2023 08:04:28	PREGOEIRO: O não atendimento, decairá o direito, e será convocado o licitante segundo colocado para negociação dos preços e envio da proposta readequada.
Mensagem	28/03/2023 08:04:47	PREGOEIRO: As propostas readequadas de preços, serão disponibilizadas no mesmo link, download.
Mensagem	28/03/2023 08:07:21	PREGOEIRO: O prazo de 02 horas úteis para envio da proposta realinhada de preços, a partir das 08hrs08min as 10hrs08min do dia corrente.
Suspensão do Lote	28/03/2023 08:08:41	PREGOEIRO: Lote 012/2023/33 suspenso temporariamente. Pelo motivo Concedido prazo de 02 (duas) horas, para o envio da proposta readequada de preços ao último lance(s) ofertado(s) após a negociação realizada.. Retorno da sessão as 10:10 do dia 28/03/2023
Alteração de Etapa	28/03/2023 10:10:23	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/33 foi reiniciado!
Mensagem	28/03/2023 10:11:08	PREGOEIRO: Senhores Licitantes, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico PE nº 012/2023.
Mensagem	28/03/2023 10:12:48	PREGOEIRO: Confirmamos o recebimento das propostas readequadas de preços das Licitantes: M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS e a licitante M.TESTA CONFECCAO, Portando atendido tempestivamente o item 12.7 do EDITAL.
Mensagem	28/03/2023 10:13:05	PREGOEIRO: As propostas readequadas de preços, se encontram disponível para consultas no mesmo link, download Edital.
Mensagem	28/03/2023 10:14:02	PREGOEIRO: Finalizada a fase de recebimento das propostas readequadas de preços, iniciaremos os trabalhos com a indicação dos vencedores da fase de lances em todos os itens, em seguida iniciaremos a fase de HABILITAÇÃO.
Alteração de Etapa	28/03/2023 10:30:26	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3.
Mensagem	28/03/2023 10:33:32	PREGOEIRO: Concluída a indicação do vencedor da fase de lances/negociação, iremos para análise e validação dos documentos de habilitação, em atendimento ao Edital item 13. - DA HABILITAÇÃO.
Mensagem	28/03/2023 10:42:53	PREGOEIRO: Senhores Licitantes, a sessão será suspensa, retornaremos às 16:00hrs do dia corrente, com o

Prefeitura Municipal de Duque Bacelar

		resultado da análise da documentação de habilitação das empresas momentaneamente indicadas vencedoras
Suspensão do Lote	28/03/2023 10:44:01	PREGOEIRO: Lote 012/2023/33 suspenso temporariamente. Pelo motivo Suspensão da sessão para análise e validação dos documentos de habilitação, em atendimento ao Edital item 13. - DA HABILITAÇÃO: . Retorno da sessão as 16:00 do dia 28/03/2023
Alteração de Etapa	28/03/2023 16:00:11	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/33 foi reiniciado!
Mensagem	28/03/2023 16:01:29	PREGOEIRO: Senhores Licitantes, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico PE nº 012/2023, com o resultado da análise da documentação de habilitação das empresas momentaneamente indicadas vencedoras
Mensagem	28/03/2023 16:18:55	PREGOEIRO: Senhores licitantes, após análise e validação da documentação de habilitação, a licitante: M.TESTA CONFECCAO em nosso entendimento, atenderam as exigências do Edital, portando declaradas HABILITADA e vencedoras momentaneamente dos lotes primeira colocada
Mensagem	28/03/2023 16:20:41	PREGOEIRO: A licitante: M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS, apresentou a CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS, vencida no dia 26/09/2022, por se tratar de micro empresa, será concedido os benefícios da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 § 1º Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de cinco dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
Mensagem	28/03/2023 16:25:04	PREGOEIRO: Senhores licitantes, a sessão será suspensa, retornaremos as 16:00hrd do dia 04 do mês de abril de 2023.
Suspensão do Lote	28/03/2023 16:28:48	PREGOEIRO: Lote 012/2023/33 suspenso temporariamente. Pelo motivo Sessão suspensa, prazo concedido a licitante M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS, com base no § 1º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.. Retorno da sessão as 16:00 do dia 04/04/2023
Alteração de Etapa	04/04/2023 16:08:08	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/33 foi reiniciado!
Mensagem	04/04/2023 16:10:45	PREGOEIRO: Senhores licitantes, boa tarde, estamos iniciando a abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023.
Mensagem	04/04/2023 16:16:40	PREGOEIRO: A licitante, M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS, apresentou a CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS, via email da CPL, tempestivamente. Portando declarada HABILITADA e vencedora dos item em primeiro lugar.
Mensagem	04/04/2023 16:17:12	PREGOEIRO: A menciona certidão, se encontram disponível para consultas no mesmo link, download Edital.
Mensagem	04/04/2023 16:19:19	PREGOEIRO: Em atendimento ao Decreto 10.024/2019, Art. 44 e ao Item 15 do EDITAL: DOS RECURSOS, será concedido o prazo de trinta minutos, para manifestação a intenção de interpor recurso.
Mensagem	04/04/2023 16:19:43	PREGOEIRO: A falta de interposição de recurso importará a decadência do direito de recurso e o Pregoeiro adjudicará o objeto do certame ao vencedor, na própria sessão, propondo à autoridade competente a homologação do procedimento licitatório.
Suspensão do Lote	04/04/2023 16:24:04	PREGOEIRO: Lote 012/2023/33 suspenso temporariamente. Pelo motivo Suspensão para continuidade dia 05 do corrente a fase de iniciar manifestação de intenção de recurso . Retorno da sessão as 08:00 do dia 05/04/2023
Alteração de Etapa	05/04/2023 08:50:03	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/33 foi reiniciado!
Mensagem	05/04/2023 08:52:50	PREGOEIRO: Senhores licitantes, bom dia, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 011/2023, para a continuidade de prazo de trinta minutos, para manifestação a intenção de interpor recurso.
Alteração de Etapa	05/04/2023 09:14:55	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	05/04/2023 11:58:57	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	05/04/2023 11:58:57	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3
Adjudicação do Lote	05/04/2023 12:01:09	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	10/04/2023 16:36:53	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 34, Uniforme conjunto faxineira azul claro - Tam. M, Homologado

Participação Licitante - Participação Exclusiva ME/EPP/COOP

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	12/03/2023 17:30:05	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	18/03/2023 18:43:51	SISTEMA: Envio da proposta do M.TESTA CONFECCAO / Licitante 1 no valor de 224,53.
Envio de Oferta	20/03/2023 08:37:27	SISTEMA: Envio da proposta do G D DE SOUSA NETO EIRELI / Licitante 2 no valor de 224,53.
Envio de Oferta	20/03/2023 09:31:42	SISTEMA: Envio da proposta do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3 no valor de 224,00.
Alteração de Etapa	20/03/2023 10:29:01	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	20/03/2023 10:31:11	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 012/2023/34.
Mensagem	20/03/2023 10:32:18	PREGOEIRO: Senhores licitantes, bom dia, estamos iniciando a abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023, desejamos boa sorte a todos.
Mensagem	20/03/2023 10:32:53	PREGOEIRO: Senhores, pedimos atenção para nossa comunicação via chat, acompanhem as mensagens, contendo os procedimentos e horários para continuidade de cada fase.
Mensagem	20/03/2023 10:33:21	PREGOEIRO: Este pregão basicamente será conduzido nas seguintes etapas:
Mensagem	20/03/2023 10:33:40	PREGOEIRO: Análise das fichas técnicas/propostas, classificação e desclassificação
Mensagem	20/03/2023 10:34:05	PREGOEIRO: Fase de lances.

FLS. Nº 472

Proc. Nº

Rubrica

Prefeitura Municipal de Duque Bacelar

Mensagem	20/03/2023 10:34:19	PREGOEIRO: Negociação de preços.
Mensagem	20/03/2023 10:34:30	PREGOEIRO: Encaminhamento da proposta realinhada de preços, empresas em primeiro lugar.
Mensagem	20/03/2023 10:34:45	PREGOEIRO: Possibilidade de solicitação da planilha de composição de custos.
Mensagem	20/03/2023 10:34:58	PREGOEIRO: Análise de documentação de habilitação e prazo para intenção de manifestação de recursos
Mensagem	20/03/2023 10:38:17	PREGOEIRO: Senhores licitantes, iniciaremos os trabalhos com o Download das Fichas Técnica/proposta, desclassificaremos as empresas que não atenderam o Edital no Item, 10.3;
Mensagem	20/03/2023 10:39:57	PREGOEIRO: 10.3 Ao encaminhar a proposta de preços na forma prevista pelo sistema eletrônico, a licitante deverá obrigatoriamente preencher as informações no campo FICHA TÉCNICA e anexá-las por meio de arquivo eletrônico no campo apropriado do sistema da Bolsa Brasileira de Mercadorias, sendo vedada a identificação do licitante por qualquer meio. Nem mesmo a localidade da empresa ou do órgão licitante. Acompanhado da FICHA TECNICA (PROPOSTA INICIAL): Conforme especificado no ANEXO IX DO EDITAL, sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO
Mensagem	20/03/2023 10:50:56	PREGOEIRO: Senhores, iniciamos o Download das ficha técnica/propostas, iremos suspender a sessão, retornaremos as 08:30hrs do dia 23 do mês corrente para resultado da análise das propostas, aceitação ou desclassificação, e em seguida iniciarmos a fase de lances.
Suspensão do Lote	20/03/2023 10:51:56	PREGOEIRO: Lote 012/2023/34 suspenso temporariamente. Pelo motivo Suspensão da sessão para análise das fichas técnicas/proposta de preços.. Retorno da sessão as 08:30 do dia 23/03/2023
Alteração de Etapa	23/03/2023 08:31:37	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/34 foi reiniciado!
Mensagem	23/03/2023 08:36:46	PREGOEIRO: Senhores licitantes, bom dia, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 011/2023, para resultado da análise das propostas, aceitação ou desclassificação, e em seguida iniciarmos a fase de lances.
Mensagem	23/03/2023 08:45:25	PREGOEIRO: Concluída o downloads e a análise das fichas técnicas/propostas, as licitantes que não atenderam os especificações do Edital, serão desclassificadas
Mensagem	23/03/2023 09:08:50	PREGOEIRO: Concluída desclassificação das propostas que não atenderam as exigências do Edital, iniciaremos a fase de lances.
Suspensão do Lote	23/03/2023 09:19:37	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	23/03/2023 09:38:33	PREGOEIRO: Agendado lote 012/2023/34 suspenso. Pelo motivo comunicação pela plataforma, a sessão será suspensa devido a desconexão do pregoeiro.Em atendimento Art. 35. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.. Agendado retorno da sessão as 09:30 do dia 24/03/2023
Alteração de Etapa	24/03/2023 09:30:24	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/34 foi reiniciado!
Mensagem	24/03/2023 09:30:48	PREGOEIRO: Senhores licitantes bom dia, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023, para continuidade a fase de lances.
Suspensão do Lote	24/03/2023 10:25:58	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	24/03/2023 10:57:52	PREGOEIRO: Agendado lote 012/2023/34 suspenso. Pelo motivo Em atendimento Art. 35. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. Os itens em que na hora da desconexão do pregoeiro estiverem na fase de lance, será retornada a fase que se encontravam, ou seja a fase inicial de lances.. Agendado retorno da sessão as 14:30 do dia 27/03/2023
Alteração de Etapa	27/03/2023 14:52:39	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/34 foi reiniciado!
Mensagem	27/03/2023 14:52:51	PREGOEIRO: Senhores licitantes boa tarde, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023, para continuidade à fase de lances.
Mensagem	27/03/2023 14:58:03	PREGOEIRO: Senhores, Recebemos a Informação do suporte que houve uma atualização do sistema, ocasionando a desconexão do Pregoeiro em sessões já em andamento e atraso nas sessões previstas no horário que houve a atualização dos sistema.
Mensagem	27/03/2023 14:58:40	PREGOEIRO: Retornaremos para a fase de lances os itens que estavam em andamento no momento da desconexão do pregoeiro.
Alteração de Etapa	27/03/2023 16:08:35	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:16:36	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:17:24	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇAO / Licitante 1 no valor de 223,00.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:17:24	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:17:42	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3 no valor de 222,99.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:17:42	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	27/03/2023 16:18:44	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:19:02	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇAO / Licitante 1 no valor de 222,00.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:19:02	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:19:23	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3 no valor de 221,99.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:19:23	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	27/03/2023 16:20:24	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:20:31	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇAO / Licitante 1 no valor de 221,00.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:20:31	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:20:42	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3 no valor de 220,99.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:20:42	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	27/03/2023 16:21:43	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:22:26	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇAO / Licitante 1 no valor de 220,00.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:22:26	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:22:34	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3 no valor de 219,99.

FLS. N° 473
 Proc. N° _____
 Rubrica _____

Prefeitura Municipal de Duque Bacelar

Alteração de Situação	27/03/2023 16:22:35	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	27/03/2023 16:23:36	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:23:59	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 219,00.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:23:59	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:24:44	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3 no valor de 218,99.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:24:44	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:25:22	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 218,00.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:25:23	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:25:29	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3 no valor de 217,99.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:25:30	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	27/03/2023 16:26:30	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:26:43	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 217,00.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:26:44	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:26:57	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3 no valor de 216,99.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:26:57	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	27/03/2023 16:27:58	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:28:30	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 216,00.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:28:30	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:28:40	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3 no valor de 215,99.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:28:40	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	27/03/2023 16:29:42	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:30:16	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 215,00.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:30:16	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:30:23	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3 no valor de 214,99.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:30:24	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	27/03/2023 16:31:26	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:31:53	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 214,00.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:31:53	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:32:01	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3 no valor de 213,99.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:32:01	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	27/03/2023 16:33:02	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:33:51	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 213,00.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:33:51	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:33:58	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3 no valor de 212,99.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:33:59	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	27/03/2023 16:35:01	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:35:44	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 210,00.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:35:44	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:35:50	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3 no valor de 209,99.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:35:50	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	27/03/2023 16:36:51	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:37:03	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 209,00.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:37:04	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:37:12	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3 no valor de 208,99.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:37:12	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:38:11	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 208,00.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:38:11	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:38:16	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3 no valor de 207,99.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:38:16	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	27/03/2023 16:39:17	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:39:37	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 207,00.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:39:37	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:39:39	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3 no valor de 206,99.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:39:39	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	27/03/2023 16:40:40	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:40:41	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 205,00.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:40:41	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:40:44	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3 no valor de 204,99.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:40:44	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	27/03/2023 16:41:45	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!

Prefeitura Municipal de Duque Bacelar

Envio de Oferta	27/03/2023 16:42:15	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇAO / Licitante 1 no valor de 204,00.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:42:15	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:42:34	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3 no valor de 203,99.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:42:34	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:43:31	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇAO / Licitante 1 no valor de 203,00.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:43:31	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:43:54	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3 no valor de 202,99.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:43:55	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:44:43	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇAO / Licitante 1 no valor de 200,00.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:44:43	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:45:04	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3 no valor de 199,99.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:45:04	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:45:52	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇAO / Licitante 1 no valor de 199,00.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:45:53	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:46:10	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3 no valor de 198,99.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:46:10	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:47:05	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇAO / Licitante 1 no valor de 190,00.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:47:05	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:47:58	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3 no valor de 189,99.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:47:58	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:48:31	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇAO / Licitante 1 no valor de 180,00.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:48:32	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:48:58	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3 no valor de 179,99.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:48:59	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:49:45	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇAO / Licitante 1 no valor de 170,00.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:49:45	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:49:49	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3 no valor de 169,99.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:49:49	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	27/03/2023 16:50:50	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:51:01	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇAO / Licitante 1 no valor de 165,00.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:51:01	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:51:06	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3 no valor de 164,99.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:51:06	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	27/03/2023 16:52:07	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:52:19	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇAO / Licitante 1 no valor de 160,00.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:52:19	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:52:29	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3 no valor de 159,99.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:52:29	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	27/03/2023 16:53:30	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:53:36	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇAO / Licitante 1 no valor de 155,00.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:53:36	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:53:53	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3 no valor de 154,99.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:53:53	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:54:44	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇAO / Licitante 1 no valor de 154,00.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:54:44	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:54:52	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3 no valor de 153,99.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:54:53	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:55:49	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇAO / Licitante 1 no valor de 150,00.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:55:49	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:56:09	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3 no valor de 149,99.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:56:09	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:57:07	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇAO / Licitante 1 no valor de 140,00.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:57:07	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:57:13	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3 no valor de 139,99.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:57:13	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	27/03/2023 16:58:14	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	27/03/2023 16:59:15	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Mensagem	27/03/2023 17:25:55	PREGOEIRO: Senhores licitantes, concluída a fase de lances, iniciaremos a fase indicação de vencedor, em seguida, negociação de preços e solicitação de envio da proposta readequada do último lance ofertado.

Prefeitura Municipal de Duque Bacelar

Mensagem	27/03/2023 17:26:34	PREGOEIRO: Passado 05min a falta de manifestação para negociação da proposta, ou novos lances ofertados, entende-se como a não intenção de negociar, será mantido o valor do último lance.
Mensagem	27/03/2023 17:26:55	PREGOEIRO: A licitante, M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS/LICITANTE 2, em atendimento ao Decreto 10.024/2019, Art. 38, solicitamos contra proposta do valor apresentado no ultimo lance dos itens: 01, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 E 43, você aceita reduzir os valores unitários de cada item acima citados?
Mensagem	27/03/2023 17:27:08	PREGOEIRO: A licitante, M.TESTA CONFEECAO / LICITANTE 1, em atendimento ao Decreto 10.024/2019, Art. 38, solicitamos contra proposta do valor apresentado no ultimo lance dos itens: 02, 03, 04, 05, 21 e 25. você aceita reduzir os valores unitários de cada item acima citados?
Mensagem	27/03/2023 17:32:36	PREGOEIRO: Senhores licitantes, a sessão será suspensa retornaremos as 08:00hrs do dia 28 do mês corrente, para solicitação do envio da proposta realinhada de preços após a fase de negociação.
Suspensão do Lote	27/03/2023 17:33:53	PREGOEIRO: Lote 012/2023/34 suspenso temporariamente. Pelo motivo Sessão suspensa, devido ao horário de final de expediente.. Retorno da sessão as 08:00 do dia 28/03/2023
Alteração de Etapa	28/03/2023 08:00:53	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/34 foi reiniciado!
Mensagem	28/03/2023 08:02:36	PREGOEIRO: Senhores licitantes bom dia, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023, para solicitação do envio da proposta realinhada de preços após a fase de negociação.
Mensagem	28/03/2023 08:03:54	PREGOEIRO: DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
Mensagem	28/03/2023 08:04:09	PREGOEIRO: Em atendimento ao 12.7 do EDITAL. Encerrada a etapa de negociação, O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance(s) ofertado(s) após a negociação realizada, em campo específico do sistema, se não houver o envio deverá ser via e-mail, cplduquebacelar@gmail.com.
Mensagem	28/03/2023 08:04:28	PREGOEIRO: O não atendimento, decairá o direito, e será convocado o licitante segundo colocado para negociação dos preços e envio da proposta readequada.
Mensagem	28/03/2023 08:04:47	PREGOEIRO: As propostas readequadas de preços, serão disponibilizadas no mesmo link, download.
Mensagem	28/03/2023 08:07:21	PREGOEIRO: O prazo de 02 horas úteis para envio da proposta realinhada de preços, a partir das 08hrs08min as 10hrs08min do dia corrente.
Suspensão do Lote	28/03/2023 08:08:41	PREGOEIRO: Lote 012/2023/34 suspenso temporariamente. Pelo motivo Concedido prazo de 02 (duas) horas, para o envio da proposta readequada de preços ao último lance(s) ofertado(s) após a negociação realizada.. Retorno da sessão as 10:10 do dia 28/03/2023
Alteração de Etapa	28/03/2023 10:10:24	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/34 foi reiniciado!
Mensagem	28/03/2023 10:11:08	PREGOEIRO: Senhores Licitantes, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico PE nº 012/2023.
Mensagem	28/03/2023 10:12:48	PREGOEIRO: Confirmamos o recebimento das propostas readequadas de preços das Licitantes: M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS e a licitante M.TESTA CONFEECAO, Portando atendido tempestivamente o item 12.7 do EDITAL.
Mensagem	28/03/2023 10:13:05	PREGOEIRO: As propostas readequadas de preços, se encontram disponível para consultas no mesmo link, download Edital.
Mensagem	28/03/2023 10:14:02	PREGOEIRO: Finalizada a fase de recebimento das propostas readequadas de preços, iniciaremos os trabalhos com a indicação dos vencedores da fase de lances em todos os itens, em seguida iniciaremos a fase de HABILITAÇÃO.
Alteração de Etapa	28/03/2023 10:30:35	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3.
Mensagem	28/03/2023 10:33:32	PREGOEIRO: Concluída a indicação do vencedor da fase de lances/negociação, iremos para análise e validação dos documentos de habilitação, em atendimento ao Edital item 13. - DA HABILITAÇÃO.
Mensagem	28/03/2023 10:42:53	PREGOEIRO: Senhores Licitantes, a sessão será suspensa, retornaremos às 16:00hrs do dia corrente, com o resultado da análise da documentação de habilitação das empresas momentaneamente indicadas vencedoras
Suspensão do Lote	28/03/2023 10:44:01	PREGOEIRO: Lote 012/2023/34 suspenso temporariamente. Pelo motivo Suspensão da sessão para análise e validação dos documentos de habilitação, em atendimento ao Edital item 13. - DA HABILITAÇÃO: . Retorno da sessão as 16:00 do dia 28/03/2023
Alteração de Etapa	28/03/2023 16:00:12	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/34 foi reiniciado!
Mensagem	28/03/2023 16:01:29	PREGOEIRO: Senhores Licitantes, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico PE nº 012/2023, com o resultado da análise da documentação de habilitação das empresas momentaneamente indicadas vencedoras
Mensagem	28/03/2023 16:18:55	PREGOEIRO: Senhores licitantes, após análise e validação da documentação de habilitação, a licitante: M.TESTA CONFEECAO em nosso entendimento, atenderam as exigências do Edital, portando declaradas HABILITADA e vencedoras momentaneamente dos lotes primeira colocada.
Mensagem	28/03/2023 16:20:41	PREGOEIRO: A licitante: M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS, apresentou a CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS, vencida no dia 26/09/2022, por se tratar de micro empresa, será concedido os benefícios da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 § 1º Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de cinco dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
Mensagem	28/03/2023 16:25:04	PREGOEIRO: Senhores licitantes, a sessão será suspensa, retornaremos as 16:00hrd do dia 04 do mês de abril de 2023.
Suspensão do Lote	28/03/2023 16:28:48	PREGOEIRO: Lote 012/2023/34 suspenso temporariamente. Pelo motivo Sessão suspensa, prazo concedido a licitante M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS, com base no § 1º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.. Retorno da sessão as 16:00 do dia 04/04/2023
Alteração de Etapa	04/04/2023 16:08:09	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/34 foi reiniciado!
Mensagem	04/04/2023 16:10:45	PREGOEIRO: Senhores licitantes, boa tarde, estamos iniciando a abertura da sessão pública do Pregão

FLS. Nº 276

Proc. Nº _____

Rubrica _____

Prefeitura Municipal de Duque Bacelar

		Eletrônico nº 012/2023.
Mensagem	04/04/2023 16:16:40	PREGOEIRO: A licitante, M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS, apresentou a CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS, via email da CPL, tempestivamente. Portando declarada HABILITADA e vencedora dos item em primeiro lugar.
Mensagem	04/04/2023 16:17:12	PREGOEIRO: A menciona certidão, se encontram disponível para consultas no mesmo link, download Edital.
Mensagem	04/04/2023 16:19:19	PREGOEIRO: Em atendimento ao Decreto 10.024/2019, Art. 44 e ao Item 15 do EDITAL: DOS RECURSOS, será concedido o prazo de trinta minutos, para manifestação a intenção de interpor recurso.
Mensagem	04/04/2023 16:19:43	PREGOEIRO: A falta de interposição de recurso importará a decadência do direito de recurso e o Pregoeiro adjudicará o objeto do certame ao vencedor, na própria sessão, propondo à autoridade competente a homologação do procedimento licitatório.
Suspensão do Lote	04/04/2023 16:24:04	PREGOEIRO: Lote 012/2023/34 suspenso temporariamente. Pelo motivo Suspensão para continuidade dia 05 do corrente a fase de iniciar manifestação de intenção de recurso. Retorno da sessão as 08:00 do dia 05/04/2023
Alteração de Etapa	05/04/2023 08:50:03	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/34 foi reiniciado!
Mensagem	05/04/2023 08:52:50	PREGOEIRO: Senhores licitantes, bom dia, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 011/2023, para a continuidade de prazo de trinta minutos, para manifestação a intenção de interpor recurso.
Alteração de Etapa	05/04/2023 09:15:02	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	05/04/2023 11:59:02	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	05/04/2023 11:59:02	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3
Adjudicação do Lote	05/04/2023 12:01:10	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	10/04/2023 16:36:53	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 35, Uniforme (conjunto calça e camisa) hospitalar feminino azul escuro / Tecido brim hospitalar / Tam. , Homologado

Participação Licitante - Participação Exclusiva ME/EPP/COOP

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	12/03/2023 17:30:05	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	18/03/2023 18:44:17	SISTEMA: Envio da proposta do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 230,13.
Envio de Oferta	20/03/2023 08:37:54	SISTEMA: Envio da proposta do G D DE SOUSA NETO EIRELI / Licitante 2 no valor de 230,13.
Envio de Oferta	20/03/2023 09:33:51	SISTEMA: Envio da proposta do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3 no valor de 230,00.
Alteração de Etapa	20/03/2023 10:29:01	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	20/03/2023 10:31:11	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 012/2023/35.
Mensagem	20/03/2023 10:32:18	PREGOEIRO: Senhores licitantes, bom dia, estamos iniciando a abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023, desejamos boa sorte a todos.
Mensagem	20/03/2023 10:32:53	PREGOEIRO: Senhores, pedimos atenção para nossa comunicação via chat, acompanhem as mensagens, contendo os procedimentos e horários para continuidade de cada fase.
Mensagem	20/03/2023 10:33:21	PREGOEIRO: Este pregão basicamente será conduzido nas seguintes etapas:
Mensagem	20/03/2023 10:33:40	PREGOEIRO: Análise das fichas técnicas/propostas, classificação e desclassificação
Mensagem	20/03/2023 10:34:05	PREGOEIRO: Fase de lances.
Mensagem	20/03/2023 10:34:19	PREGOEIRO: Negociação de preços.
Mensagem	20/03/2023 10:34:30	PREGOEIRO: Encaminhamento da proposta realinhada de preços, empresas em primeiro lugar.
Mensagem	20/03/2023 10:34:45	PREGOEIRO: Possibilidade de solicitação da planilha de composição de custos.
Mensagem	20/03/2023 10:34:58	PREGOEIRO: Análise de documentação de habilitação e prazo para intenção de manifestação de recursos
Mensagem	20/03/2023 10:38:17	PREGOEIRO: Senhores licitantes, iniciaremos os trabalhos com o Download das Fichas Técnica/proposta, desclassificaremos as empresas que não atenderam o Edital no Item, 10.3;
Mensagem	20/03/2023 10:39:57	PREGOEIRO: 10.3 Ao encaminhar a proposta de preços na forma prevista pelo sistema eletrônico, a licitante deverá obrigatoriamente preencher as informações no campo FICHA TÉCNICA e anexá-las por meio de arquivo eletrônico no campo apropriado do sistema da Bolsa Brasileira de Mercadorias, sendo vedada a identificação do licitante por qualquer meio. Nem mesmo a localidade da empresa ou do órgão licitante. Acompanhado da FICHA TECNICA (PROPOSTA INICIAL): Conforme especificado no ANEXO IX DO EDITAL, sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO
Mensagem	20/03/2023 10:50:56	PREGOEIRO: Senhores, iniciamos o Download das ficha técnica/propostas, iremos suspender a sessão, retornaremos as 08:30hrs do dia 23 do mês corrente para resultado da análise das propostas, aceitação ou desclassificação, e em seguida iniciaremos a fase de lances.
Suspensão do Lote	20/03/2023 10:51:56	PREGOEIRO: Lote 012/2023/35 suspenso temporariamente. Pelo motivo Suspensão da sessão para análise das fichas técnicas/proposta de preços.. Retorno da sessão as 08:30 do dia 23/03/2023
Alteração de Etapa	23/03/2023 08:31:37	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/35 foi reiniciado!
Mensagem	23/03/2023 08:36:46	PREGOEIRO: Senhores licitantes, bom dia, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 011/2023, para resultado da análise das propostas, aceitação ou desclassificação, e em seguida iniciaremos a fase de lances.
Mensagem	23/03/2023 08:45:25	PREGOEIRO: Concluída o downloads e a análise das fichas técnicas/propostas, as licitantes que não atenderam os especificações do Edital, serão desclassificadas
Mensagem	23/03/2023 09:08:50	PREGOEIRO: Concluída desclassificação das propostas que não atenderam as exigências do Edital, iniciaremos a fase de lances.
Suspensão do Lote	23/03/2023 09:19:37	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	23/03/2023 09:38:34	PREGOEIRO: Agendado lote 012/2023/35 suspenso. Pelo motivo comunicação pela plataforma, a sessão será suspensa devido a desconexão do pregoeiro.Em atendimento Art. 35. Quando a desconexão do sistema

FLS. Nº 477

Proc. Nº _____

Rubrica _____

Prefeitura Municipal de Duque Bacelar

		eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. Agendado retorno da sessão as 09:30 do dia 24/03/2023
Alteração de Etapa	24/03/2023 09:30:24	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/35 foi reiniciado!
Mensagem	24/03/2023 09:30:48	PREGOEIRO: Senhores licitantes bom dia, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023, para continuidade a fase de lances.
Suspensão do Lote	24/03/2023 10:25:58	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	24/03/2023 10:57:52	PREGOEIRO: Agendado lote 012/2023/35 suspenso. Pelo motivo Em atendimento Art. 35. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. Os itens em que na hora da desconexão do pregoeiro estiverem na fase de lance, será retornada a fase que se encontravam, ou seja a fase inicial de lances.. Agendado retorno da sessão as 14:30 do dia 27/03/2023
Alteração de Etapa	27/03/2023 14:52:39	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/35 foi reiniciado!
Mensagem	27/03/2023 14:52:51	PREGOEIRO: Senhores licitantes boa tarde, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023, para continuidade a fase de lances.
Mensagem	27/03/2023 14:58:03	PREGOEIRO: Senhores, Recebemos a Informação do suporte que houve uma atualização do sistema, ocasionando a desconexão do Pregoeiro em sessões já em andamento e atraso nas sessões previstas no horário que houve a atualização dos sistema.
Mensagem	27/03/2023 14:58:40	PREGOEIRO: Retornaremos para a fase de lances os itens que estavam em andamento no momento da desconexão do pregoeiro.
Alteração de Etapa	27/03/2023 16:23:40	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:31:41	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:32:03	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇAO / Licitante 1 no valor de 229,00.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:32:03	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:32:43	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3 no valor de 228,99.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:32:43	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	27/03/2023 16:33:44	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:33:56	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇAO / Licitante 1 no valor de 228,00.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:33:57	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:34:05	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3 no valor de 227,99.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:34:05	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:34:09	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3 no valor de 227,98.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:34:09	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	27/03/2023 16:35:10	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:35:50	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇAO / Licitante 1 no valor de 226,00.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:35:50	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:36:15	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3 no valor de 225,99.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:36:16	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:37:13	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇAO / Licitante 1 no valor de 225,00.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:37:13	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:37:21	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3 no valor de 224,99.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:37:21	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:38:18	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇAO / Licitante 1 no valor de 224,00.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:38:19	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:38:21	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3 no valor de 223,99.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:38:21	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	27/03/2023 16:39:22	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:39:43	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇAO / Licitante 1 no valor de 223,00.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:39:43	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:39:45	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3 no valor de 222,99.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:39:46	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	27/03/2023 16:40:47	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:40:49	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇAO / Licitante 1 no valor de 222,00.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:40:49	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:40:58	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3 no valor de 221,99.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:40:58	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	27/03/2023 16:41:59	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:42:21	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇAO / Licitante 1 no valor de 221,00.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:42:21	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:42:36	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3 no valor de 220,99.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:42:36	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:43:36	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇAO / Licitante 1 no valor de 220,00.

FLS. Nº 478
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

Prefeitura Municipal de Duque Bacelar

Alteração de Situação	27/03/2023 16:43:36	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:43:57	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3 no valor de 219,99.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:43:57	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:44:48	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 200,00.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:44:48	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:45:08	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3 no valor de 199,99.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:45:08	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:45:58	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 199,00.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:45:58	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:46:15	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3 no valor de 198,99.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:46:15	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:46:20	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3 no valor de 198,98.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:46:21	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:47:13	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 190,00.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:47:14	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:48:01	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3 no valor de 189,99.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:48:01	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:48:37	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 180,00.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:48:37	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:49:03	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3 no valor de 179,99.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:49:03	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:49:50	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 170,00.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:49:50	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:50:48	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3 no valor de 169,99.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:50:48	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:51:07	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 165,00.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:51:07	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:51:13	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3 no valor de 164,99.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:51:14	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	27/03/2023 16:52:15	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:52:24	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 160,00.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:52:24	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:52:32	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3 no valor de 159,99.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:52:32	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	27/03/2023 16:53:33	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:53:43	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 155,00.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:53:43	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:53:47	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3 no valor de 154,99.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:53:47	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	27/03/2023 16:54:49	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:54:51	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 154,00.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:54:51	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:54:55	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3 no valor de 153,99.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:54:55	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:55:55	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 150,00.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:55:55	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:56:11	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3 no valor de 149,99.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:56:11	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	27/03/2023 16:57:12	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:57:13	SISTEMA: Envio de lance do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 140,00.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:57:13	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	27/03/2023 16:57:18	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3 no valor de 139,99.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:57:18	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	27/03/2023 16:58:19	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	27/03/2023 16:59:20	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Mensagem	27/03/2023 17:25:55	PREGOEIRO: Senhores licitantes, concluída a fase de lances, iniciaremos a fase indicação de vencedor, em seguida, negociação de preços e solicitação de envio da proposta readequada do último lance ofertado.
Mensagem	27/03/2023 17:26:34	PREGOEIRO: Passado 05min a falta de manifestação para negociação da proposta, ou novos lances ofertados, entende-se como a não intenção de negociar, será mantido o valor do último lance.

FLS. Nº 2079

Proc. Nº _____

Rubrica _____

Prefeitura Municipal de Duque Bacelar

Mensagem	27/03/2023 17:26:55	PREGOEIRO: A licitante, M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS/LICITANTE 2, em atendimento ao Decreto 10.024/2019, Art. 38, solicitamos contra proposta do valor apresentado no último lance dos itens: 01, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 E 43, você aceita reduzir os valores unitários de cada item acima citados?
Mensagem	27/03/2023 17:27:08	PREGOEIRO: A licitante, M.TESTA CONFECÇAO / LICITANTE 1, em atendimento ao Decreto 10.024/2019, Art. 38, solicitamos contra proposta do valor apresentado no último lance dos itens: 02, 03, 04, 05, 21 e 25. você aceita reduzir os valores unitários de cada item acima citados?
Mensagem	27/03/2023 17:32:36	PREGOEIRO: Senhores licitantes, a sessão será suspensa retornaremos as 08:00hrs do dia 28 do mês corrente, para solicitação do envio da proposta realinhada de preços após a fase de negociação.
Suspensão do Lote	27/03/2023 17:33:53	PREGOEIRO: Lote 012/2023/35 suspenso temporariamente. Pelo motivo Sessão suspensa, devido ao horário de final de expediente.. Retorno da sessão as 08:00 do dia 28/03/2023
Alteração de Etapa	28/03/2023 08:00:54	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/35 foi reiniciado!
Mensagem	28/03/2023 08:02:36	PREGOEIRO: Senhores licitantes bom dia, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023, para solicitação do envio da proposta realinhada de preços após a fase de negociação.
Mensagem	28/03/2023 08:03:54	PREGOEIRO: DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
Mensagem	28/03/2023 08:04:09	PREGOEIRO: Em atendimento ao 12.7 do EDITAL. Encerrada a etapa de negociação, O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance(s) ofertado(s) após a negociação realizada, em campo específico do sistema, se não houver o envio deverá ser via e-mail, cplduquebacelar@gmail.com.
Mensagem	28/03/2023 08:04:28	PREGOEIRO: O não atendimento, decairá o direito, e será convocado o licitante segundo colocado para negociação dos preços e envio da proposta readequada.
Mensagem	28/03/2023 08:04:47	PREGOEIRO: As propostas readequadas de preços, serão disponibilizadas no mesmo link, download.
Mensagem	28/03/2023 08:07:21	PREGOEIRO: O prazo de 02 horas úteis para envio da proposta realinhada de preços, a partir das 08hrs08min as 10hrs08min do dia corrente.
Suspensão do Lote	28/03/2023 08:08:41	PREGOEIRO: Lote 012/2023/35 suspenso temporariamente. Pelo motivo Concedido prazo de 02 (duas) horas, para o envio da proposta readequada de preços ao último lance(s) ofertado(s) após a negociação realizada.. Retorno da sessão as 10:10 do dia 28/03/2023
Alteração de Etapa	28/03/2023 10:10:23	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/35 foi reiniciado!
Mensagem	28/03/2023 10:11:08	PREGOEIRO: Senhores Licitantes, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico PE nº 012/2023.
Mensagem	28/03/2023 10:12:48	PREGOEIRO: Confirmamos o recebimento das propostas readequadas de preços das Licitantes: M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS e a licitante M.TESTA CONFECÇAO, Portando atendido tempestivamente o item 12.7 do EDITAL.
Mensagem	28/03/2023 10:13:05	PREGOEIRO: As propostas readequadas de preços, se encontram disponível para consultas no mesmo link, download Edital.
Mensagem	28/03/2023 10:14:02	PREGOEIRO: Finalizada a fase de recebimento das propostas readequadas de preços, iniciaremos os trabalhos com a indicação dos vencedores da fase de lances em todos os itens, em seguida iniciaremos a fase de HABILITAÇÃO.
Alteração de Etapa	28/03/2023 10:30:41	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3.
Mensagem	28/03/2023 10:33:32	PREGOEIRO: Concluída a indicação do vencedor da fase de lances/negociação, iremos para análise e validação dos documentos de habilitação, em atendimento ao Edital item 13. - DA HABILITAÇÃO.
Mensagem	28/03/2023 10:42:53	PREGOEIRO: Senhores Licitantes, a sessão será suspensa, retornaremos às 16:00hrs do dia corrente, com o resultado da análise da documentação de habilitação das empresas momentaneamente indicadas vencedoras
Suspensão do Lote	28/03/2023 10:44:01	PREGOEIRO: Lote 012/2023/35 suspenso temporariamente. Pelo motivo Suspensão da sessão para análise e validação dos documentos de habilitação, em atendimento ao Edital item 13. - DA HABILITAÇÃO: . Retorno da sessão as 16:00 do dia 28/03/2023
Alteração de Etapa	28/03/2023 16:00:11	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/35 foi reiniciado!
Mensagem	28/03/2023 16:01:29	PREGOEIRO: Senhores Licitantes, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico PE nº 012/2023, com o resultado da análise da documentação de habilitação das empresas momentaneamente indicadas vencedoras
Mensagem	28/03/2023 16:18:55	PREGOEIRO: Senhores licitantes, após análise e validação da documentação de habilitação, a licitante: M.TESTA CONFECÇAO em nosso entendimento, atenderam as exigências do Edital, portando declaradas HABILITADA e vencedoras momentaneamente dos lotes primeira colocada.
Mensagem	28/03/2023 16:20:41	PREGOEIRO: A licitante: M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS, apresentou a CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS, vencida no dia 26/09/2022, por se tratar de micro empresa, será concedido os benefícios da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 § 1º Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de cinco dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
Mensagem	28/03/2023 16:25:04	PREGOEIRO: Senhores licitantes, a sessão será suspensa, retornaremos as 16:00hrd do dia 04 do mês de abril de 2023.
Suspensão do Lote	28/03/2023 16:28:48	PREGOEIRO: Lote 012/2023/35 suspenso temporariamente. Pelo motivo Sessão suspensa, prazo concedido a licitante M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS, com base no § 1º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.. Retorno da sessão as 16:00 do dia 04/04/2023
Alteração de Etapa	04/04/2023 16:08:08	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/35 foi reiniciado!
Mensagem	04/04/2023 16:10:45	PREGOEIRO: Senhores licitantes, boa tarde, estamos iniciando a abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023.
Mensagem	04/04/2023 16:16:40	PREGOEIRO: A licitante, M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS, apresentou a CERTIDÃO

FLS. Nº 480

Proc. Nº _____

Rubrica _____

Prefeitura Municipal de Duque Bacelar

		POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS, via email da CPL, tempestivamente. Portando declarada HABILITADA e vencedora dos item em primeiro lugar.
Mensagem	04/04/2023 16:17:12	PREGOEIRO: A menciona certidão, se encontram disponível para consultas no mesmo link, download Edital.
Mensagem	04/04/2023 16:19:19	PREGOEIRO: Em atendimento ao Decreto 10.024/2019, Art. 44 e ao Item 15 do EDITAL: DOS RECURSOS, será concedido o prazo de trinta minutos, para manifestação a intenção de interpor recurso.
Mensagem	04/04/2023 16:19:43	PREGOEIRO: A falta de interposição de recurso importará a decadência do direito de recurso e o Pregoeiro adjudicará o objeto do certame ao vencedor, na própria sessão, propondo à autoridade competente a homologação do procedimento licitatório.
Suspensão do Lote	04/04/2023 16:24:04	PREGOEIRO: Lote 012/2023/35 suspenso temporariamente. Pelo motivo Suspensão para continuidade dia 05 do corrente a fase de iniciar manifestação de intenção de recurso. Retorno da sessão as 08:00 do dia 05/04/2023
Alteração de Etapa	05/04/2023 08:50:03	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/35 foi reiniciado!
Mensagem	05/04/2023 08:52:50	PREGOEIRO: Senhores licitantes, bom dia, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 011/2023, para a continuidade de prazo de trinta minutos, para manifestação a intenção de interpor recurso.
Alteração de Etapa	05/04/2023 09:15:12	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	05/04/2023 11:59:10	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	05/04/2023 11:59:10	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3
Adjudicação do Lote	05/04/2023 12:01:10	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	10/04/2023 16:36:53	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 36, Uniforme (conjunto calça e camisa) hospitalar feminino azul escuro / Tecido brim hospitalar / Tam. , Homologado

Participação Licitante - Participação Exclusiva ME/EPP/COOP

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	12/03/2023 17:30:05	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	18/03/2023 18:44:47	SISTEMA: Envio da proposta do M.TESTA CONFECCAO / Licitante 1 no valor de 238,80.
Envio de Oferta	20/03/2023 08:38:21	SISTEMA: Envio da proposta do G D DE SOUSA NETO EIRELI / Licitante 2 no valor de 238,80.
Envio de Oferta	20/03/2023 09:34:22	SISTEMA: Envio da proposta do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3 no valor de 238,00.
Alteração de Etapa	20/03/2023 10:29:01	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	20/03/2023 10:31:10	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 012/2023/36.
Mensagem	20/03/2023 10:32:18	PREGOEIRO: Senhores licitantes, bom dia, estamos iniciando a abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023, desejamos boa sorte a todos.
Mensagem	20/03/2023 10:32:53	PREGOEIRO: Senhores, pedimos atenção para nossa comunicação via chat, acompanhem as mensagens, contendo os procedimentos e horários para continuidade de cada fase.
Mensagem	20/03/2023 10:33:21	PREGOEIRO: Este pregão basicamente será conduzido nas seguintes etapas:
Mensagem	20/03/2023 10:33:40	PREGOEIRO: Análise das fichas técnicas/propostas, classificação e desclassificação
Mensagem	20/03/2023 10:34:05	PREGOEIRO: Fase de lances.
Mensagem	20/03/2023 10:34:19	PREGOEIRO: Negociação de preços.
Mensagem	20/03/2023 10:34:30	PREGOEIRO: Encaminhamento da proposta realinhada de preços, empresas em primeiro lugar.
Mensagem	20/03/2023 10:34:45	PREGOEIRO: Possibilidade de solicitação da planilha de composição de custos.
Mensagem	20/03/2023 10:34:58	PREGOEIRO: Análise de documentação de habilitação e prazo para intenção de manifestação de recursos
Mensagem	20/03/2023 10:38:17	PREGOEIRO: Senhores licitantes, iniciaremos os trabalhos com o Download das Fichas Técnica/proposta, desclassificaremos as empresas que não atenderam o Edital no Item, 10.3;
Mensagem	20/03/2023 10:39:57	PREGOEIRO: 10.3 Ao encaminhar a proposta de preços na forma prevista pelo sistema eletrônico, a licitante deverá obrigatoriamente preencher as informações no campo FICHA TÉCNICA e anexá-las por meio de arquivo eletrônico no campo apropriado do sistema da Bolsa Brasileira de Mercadorias, sendo vedada a identificação do licitante por qualquer meio. Nem mesmo a localidade da empresa ou do órgão licitante. Acompanhado da FICHA TECNICA (PROPOSTA INICIAL): Conforme especificado no ANEXO IX DO EDITAL, sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO
Mensagem	20/03/2023 10:50:56	PREGOEIRO: Senhores, iniciamos o Download das ficha técnica/propostas, iremos suspender a sessão, retornaremos as 08:30hrs do dia 23 do mês corrente para resultado da análise das propostas, aceitação ou desclassificação, e em seguida iniciaremos a fase de lances.
Suspensão do Lote	20/03/2023 10:51:56	PREGOEIRO: Lote 012/2023/36 suspenso temporariamente. Pelo motivo Suspensão da sessão para análise das fichas técnicas/proposta de preços. Retorno da sessão as 08:30 do dia 23/03/2023
Alteração de Etapa	23/03/2023 08:31:38	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/36 foi reiniciado!
Mensagem	23/03/2023 08:36:46	PREGOEIRO: Senhores licitantes, bom dia, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 011/2023, para resultado da análise das propostas, aceitação ou desclassificação, e em seguida iniciaremos a fase de lances.
Mensagem	23/03/2023 08:45:25	PREGOEIRO: Concluída o downloads e a análise das fichas técnicas/propostas, as licitantes que não atenderam os especificações do Edital, serão desclassificadas
Mensagem	23/03/2023 09:08:50	PREGOEIRO: Concluída desclassificação das propostas que não atenderam as exigências do Edital, iniciaremos a fase de lances.
Suspensão do Lote	23/03/2023 09:19:37	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	23/03/2023 09:38:33	PREGOEIRO: Agendado lote 012/2023/36 suspenso. Pelo motivo comunicação pela plataforma, a sessão será suspensa devido a desconexão do pregoeiro.Em atendimento Art. 35. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio

Handwritten title or header text at the top of the page.

Handwritten text in the first section of the page, consisting of several lines of cursive script.

Handwritten text in the second section of the page, continuing the cursive script.

Handwritten text in the third section of the page, continuing the cursive script.

Prefeitura Municipal de Duque Bacelar

		eletrônico utilizado para divulgação.. Agendado retorno da sessão as 09:30 do dia 24/03/2023
Alteração de Etapa	24/03/2023 09:30:24	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/36 foi reiniciado!
Mensagem	24/03/2023 09:30:48	PREGOEIRO: Senhores licitantes bom dia, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023, para continuidade a fase de lances.
Suspensão do Lote	24/03/2023 10:25:58	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	24/03/2023 10:57:52	PREGOEIRO: Agendado lote 012/2023/36 suspenso. Pelo motivo Em atendimento Art. 35. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. Os itens em que na hora da desconexão do pregoeiro estiverem na fase de lance, será retomada a fase que se encontravam, ou seja a fase inicial de lances.. Agendado retorno da sessão as 14:30 do dia 27/03/2023
Alteração de Etapa	27/03/2023 14:52:40	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/36 foi reiniciado!
Mensagem	27/03/2023 14:52:51	PREGOEIRO: Senhores licitantes boa tarde, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023, para continuidade à fase de lances.
Mensagem	27/03/2023 14:58:03	PREGOEIRO: Senhores, Recebemos a Informação do suporte que houve uma atualização do sistema, ocasionando a desconexão do Pregoeiro em sessões já em andamento e atraso nas sessões previstas no horário que houve a atualização dos sistema.
Mensagem	27/03/2023 14:58:40	PREGOEIRO: Retornaremos para a fase de lances os itens que estavam em andamento no momento da desconexão do pregoeiro.
Alteração de Etapa	27/03/2023 16:23:46	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:31:47	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	27/03/2023 16:32:48	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	27/03/2023 16:33:49	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Envio de Oferta	27/03/2023 16:40:52	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3 no valor de 237,99.
Mensagem	27/03/2023 17:25:55	PREGOEIRO: Senhores licitantes, concluída a fase de lances, iniciaremos a fase indicação de vencedor, em seguida, negociação de preços e solicitação de envio da proposta readequada do último lance ofertado.
Mensagem	27/03/2023 17:26:34	PREGOEIRO: Passado 05min a falta de manifestação para negociação da proposta, ou novos lances ofertados, entende-se como a não intenção de negociar, será mantido o valor do último lance.
Mensagem	27/03/2023 17:26:55	PREGOEIRO: A licitante, M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS/LICITANTE 2, em atendimento ao Decreto 10.024/2019, Art. 38, solicitamos contra proposta do valor apresentado no ultimo lance dos itens: 01, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 E 43, você aceita reduzir os valores unitários de cada item acima citados?
Mensagem	27/03/2023 17:27:08	PREGOEIRO: A licitante, M.TESTA CONFEC CAO / LICITANTE 1, em atendimento ao Decreto 10.024/2019, Art. 38, solicitamos contra proposta do valor apresentado no ultimo lance dos itens: 02, 03, 04, 05, 21 e 25. você aceita reduzir os valores unitários de cada item acima citados?
Mensagem	27/03/2023 17:32:36	PREGOEIRO: Senhores licitantes, a sessão será suspensa retornaremos as 08:00hrs do dia 28 do mês corrente, para solicitação do envio da proposta realinhada de preços após a fase de negociação.
Suspensão do Lote	27/03/2023 17:33:53	PREGOEIRO: Lote 012/2023/36 suspenso temporariamente. Pelo motivo Sessão suspensa, devido ao horário de final de expediente.. Retorno da sessão as 08:00 do dia 28/03/2023
Alteração de Etapa	28/03/2023 08:00:53	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/36 foi reiniciado!
Mensagem	28/03/2023 08:02:36	PREGOEIRO: Senhores licitantes bom dia, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023, para solicitação do envio da proposta realinhada de preços após a fase de negociação.
Mensagem	28/03/2023 08:03:54	PREGOEIRO: DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
Mensagem	28/03/2023 08:04:09	PREGOEIRO: Em atendimento ao 12.7 do EDITAL. Encerrada a etapa de negociação, O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance(s) ofertado(s) após a negociação realizada, em campo específico do sistema, se não houver o envio deverá ser via e-mail, cplduquebacelar@gmail.com.
Mensagem	28/03/2023 08:04:28	PREGOEIRO: O não atendimento, decairá o direito, e será convocado o licitante segundo colocado para negociação dos preços e envio da proposta readequada.
Mensagem	28/03/2023 08:04:47	PREGOEIRO: As propostas readequadas de preços, serão disponibilizadas no mesmo link, download.
Mensagem	28/03/2023 08:07:21	PREGOEIRO: O prazo de 02 horas úteis para envio da proposta realinhada de preços, a partir das 08hrs08min as 10hrs08min do dia corrente.
Suspensão do Lote	28/03/2023 08:08:41	PREGOEIRO: Lote 012/2023/36 suspenso temporariamente. Pelo motivo Concedido prazo de 02 (duas) horas, para o envio da proposta readequada de preços ao último lance(s) ofertado(s) após a negociação realizada.. Retorno da sessão as 10:10 do dia 28/03/2023
Alteração de Etapa	28/03/2023 10:10:23	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/36 foi reiniciado!
Mensagem	28/03/2023 10:11:08	PREGOEIRO: Senhores Licitantes, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico PE nº 012/2023.
Mensagem	28/03/2023 10:12:48	PREGOEIRO: Confirmamos o recebimento das propostas readequadas de preços das Licitantes: M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS e a licitante M.TESTA CONFEC CAO, Portando atendido tempestivamente o item 12.7 do EDITAL.
Mensagem	28/03/2023 10:13:05	PREGOEIRO: As propostas readequadas de preços, se encontram disponível para consultas no mesmo link, download Edital.
Mensagem	28/03/2023 10:14:02	PREGOEIRO: Finalizada a fase de recebimento das propostas readequadas de preços, iniciaremos os trabalhos com a indicação dos vencedores da fase de lances em todos os itens, em seguida iniciaremos a fase de HABILITAÇÃO.
Alteração de Etapa	28/03/2023 10:30:47	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3.
Mensagem	28/03/2023 10:33:32	PREGOEIRO: Concluída a indicação do vencedor da fase de lances/negociação, iremos para análise e validação dos documentos de habilitação, em atendimento ao Edital item 13. - DA HABILITAÇÃO.
Mensagem	28/03/2023 10:42:53	PREGOEIRO: Senhores Licitantes, a sessão será suspensa, retornaremos às 16:00hrs do dia corrente, com o resultado da análise da documentação de habilitação das empresas momentaneamente indicadas vencedoras

1000

Account of the ...

Date	Description	Amount
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900

FLS. Nº 482
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

Prefeitura Municipal de Duque Bacelar

Suspensão do Lote	28/03/2023 10:44:01	PREGOEIRO: Lote 012/2023/36 suspenso temporariamente. Pelo motivo Suspensão da sessão para análise e validação dos documentos de habilitação, em atendimento ao Edital item 13. - DA HABILITAÇÃO: . Retorno da sessão as 16:00 do dia 28/03/2023
Alteração de Etapa	28/03/2023 16:00:12	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/36 foi reiniciado!
Mensagem	28/03/2023 16:01:29	PREGOEIRO: Senhores Licitantes, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico PE nº 012/2023, com o resultado da análise da documentação de habilitação das empresas momentaneamente indicadas vencedoras
Mensagem	28/03/2023 16:18:55	PREGOEIRO: Senhores licitantes, após análise e validação da documentação de habilitação, a licitante: M.TESTA CONFECÇÃO em nosso entendimento, atenderam as exigências do Edital, portando declaradas HABILITADA e vencedoras momentaneamente dos lotes primeira colocada.
Mensagem	28/03/2023 16:20:41	PREGOEIRO: A licitante: M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS, apresentou a CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS, vencida no dia 26/09/2022, por se tratar de micro empresa, será concedido os benefícios da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 § 1º Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de cinco dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
Mensagem	28/03/2023 16:25:04	PREGOEIRO: Senhores licitantes, a sessão será suspensa, retornaremos as 16:00hrd do dia 04 do mês de abril de 2023.
Suspensão do Lote	28/03/2023 16:28:48	PREGOEIRO: Lote 012/2023/36 suspenso temporariamente. Pelo motivo Sessão suspensa, prazo concedido a licitante M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS, com base no § 1º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.. Retorno da sessão as 16:00 do dia 04/04/2023
Alteração de Etapa	04/04/2023 16:08:08	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/36 foi reiniciado!
Mensagem	04/04/2023 16:10:45	PREGOEIRO: Senhores licitantes, boa tarde, estamos iniciando a abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023.
Mensagem	04/04/2023 16:16:40	PREGOEIRO: A licitante, M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS, apresentou a CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS, via email da CPL, tempestivamente. Portando declarada HABILITADA e vencedora dos item em primeiro lugar.
Mensagem	04/04/2023 16:17:12	PREGOEIRO: A menciona certidão, se encontram disponível para consultas no mesmo link, download Edital.
Mensagem	04/04/2023 16:19:19	PREGOEIRO: Em atendimento ao Decreto 10.024/2019, Art. 44 e ao Item 15 do EDITAL: DOS RECURSOS, será concedido o prazo de trinta minutos, para manifestação a intenção de interpor recurso.
Mensagem	04/04/2023 16:19:43	PREGOEIRO: A falta de interposição de recurso importará a decadência do direito de recurso e o Pregoeiro adjudicará o objeto do certame ao vencedor, na própria sessão, propondo à autoridade competente a homologação do procedimento licitatório.
Suspensão do Lote	04/04/2023 16:24:04	PREGOEIRO: Lote 012/2023/36 suspenso temporariamente. Pelo motivo Suspensão para continuidade dia 05 do corrente a fase de iniciar manifestação de intenção de recurso. Retorno da sessão as 08:00 do dia 05/04/2023
Alteração de Etapa	05/04/2023 08:50:03	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/36 foi reiniciado!
Mensagem	05/04/2023 08:52:50	PREGOEIRO: Senhores licitantes, bom dia, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 011/2023, para a continuidade de prazo de trinta minutos, para manifestação a intenção de interpor recurso.
Alteração de Etapa	05/04/2023 09:15:18	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	05/04/2023 11:59:17	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	05/04/2023 11:59:17	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3
Adjudicação do Lote	05/04/2023 12:01:09	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	10/04/2023 16:36:54	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 37, Uniforme (conjunto calça e camisa) hospitalar feminino azul escuro / Tecido brim hospitalar / Tam. , Homologado
Participação Licitante - Participação Exclusiva ME/EPP/COOP

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	12/03/2023 17:30:05	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	18/03/2023 18:45:14	SISTEMA: Envio da proposta do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 225,53.
Envio de Oferta	20/03/2023 08:38:46	SISTEMA: Envio da proposta do G D DE SOUSA NETO EIRELI / Licitante 2 no valor de 225,53.
Envio de Oferta	20/03/2023 09:34:58	SISTEMA: Envio da proposta do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3 no valor de 225,00.
Alteração de Etapa	20/03/2023 10:29:01	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	20/03/2023 10:31:11	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 012/2023/37.
Mensagem	20/03/2023 10:32:18	PREGOEIRO: Senhores licitantes, bom dia, estamos iniciando a abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023, desejamos boa sorte a todos.
Mensagem	20/03/2023 10:32:53	PREGOEIRO: Senhores, pedimos atenção para nossa comunicação via chat, acompanhem as mensagens, contendo os procedimentos e horários para continuidade de cada fase.
Mensagem	20/03/2023 10:33:21	PREGOEIRO: Este pregão basicamente será conduzido nas seguintes etapas:
Mensagem	20/03/2023 10:33:40	PREGOEIRO: Análise das fichas técnicas/propostas, classificação e desclassificação
Mensagem	20/03/2023 10:34:05	PREGOEIRO: Fase de lances.
Mensagem	20/03/2023 10:34:19	PREGOEIRO: Negociação de preços.

FLS. Nº 483

Proc. Nº _____

Rubrica _____

Prefeitura Municipal de Duque Bacelar

Mensagem	20/03/2023 10:34:30	PREGOEIRO: Encaminhamento da proposta realinhada de preços, empresas em primeiro lugar.
Mensagem	20/03/2023 10:34:45	PREGOEIRO: Possibilidade de solicitação da planilha de composição de custos.
Mensagem	20/03/2023 10:34:58	PREGOEIRO: Análise de documentação de habilitação e prazo para intenção de manifestação de recursos
Mensagem	20/03/2023 10:38:18	PREGOEIRO: Senhores licitantes, iniciaremos os trabalhos com o Download das Fichas Técnica/proposta, desclassificaremos as empresas que não atenderam o Edital no Item, 10.3;
Mensagem	20/03/2023 10:39:57	PREGOEIRO: 10.3 Ao encaminhar a proposta de preços na forma prevista pelo sistema eletrônico, a licitante deverá obrigatoriamente preencher as informações no campo FICHA TÉCNICA e anexá-las por meio de arquivo eletrônico no campo apropriado do sistema da Bolsa Brasileira de Mercadorias, sendo vedada a identificação do licitante por qualquer meio. Nem mesmo a localidade da empresa ou do órgão licitante. Acompanhado da FICHA TECNICA (PROPOSTA INICIAL): Conforme especificado no ANEXO IX DO EDITAL, sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO
Mensagem	20/03/2023 10:50:56	PREGOEIRO: Senhores, iniciamos o Download das ficha técnica/propostas, iremos suspender a sessão, retornaremos as 08:30hrs do dia 23 do mês corrente para resultado da análise das propostas, aceitação ou desclassificação, e em seguida iniciarmos a fase de lances.
Suspensão do Lote	20/03/2023 10:51:56	PREGOEIRO: Lote 012/2023/37 suspenso temporariamente. Pelo motivo Suspensão da sessão para análise das fichas técnicas/proposta de preços.. Retorno da sessão as 08:30 do dia 23/03/2023
Alteração de Etapa	23/03/2023 08:31:37	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/37 foi reiniciado!
Mensagem	23/03/2023 08:36:46	PREGOEIRO: Senhores licitantes, bom dia, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 011/2023, para resultado da análise das propostas, aceitação ou desclassificação, e em seguida iniciarmos a fase de lances.
Mensagem	23/03/2023 08:45:25	PREGOEIRO: Concluída o downloads e a análise das fichas técnicas/propostas, as licitantes que não atenderam os especificações do Edital, serão desclassificadas
Mensagem	23/03/2023 09:08:50	PREGOEIRO: Concluída desclassificação das propostas que não atenderam as exigências do Edital, iniciaremos a fase de lances.
Suspensão do Lote	23/03/2023 09:19:37	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	23/03/2023 09:38:33	PREGOEIRO: Agendado lote 012/2023/37 suspenso. Pelo motivo comunicação pela plataforma, a sessão será suspensa devido a desconexão do pregoeiro.Em atendimento Art. 35. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.. Agendado retorno da sessão as 09:30 do dia 24/03/2023
Alteração de Etapa	24/03/2023 09:30:24	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/37 foi reiniciado!
Mensagem	24/03/2023 09:30:48	PREGOEIRO: Senhores licitantes bom dia, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023, para continuidade a fase de lances.
Suspensão do Lote	24/03/2023 10:25:58	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	24/03/2023 10:57:52	PREGOEIRO: Agendado lote 012/2023/37 suspenso. Pelo motivo Em atendimento Art. 35. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. Os itens em que na hora da desconexão do pregoeiro estiverem na fase de lance, será retornada a fase que se encontravam, ou seja a fase inicial de lances.. Agendado retorno da sessão as 14:30 do dia 27/03/2023
Alteração de Etapa	27/03/2023 14:52:40	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/37 foi reiniciado!
Mensagem	27/03/2023 14:52:51	PREGOEIRO: Senhores licitantes boa tarde, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023, para continuidade à fase de lances.
Mensagem	27/03/2023 14:58:03	PREGOEIRO: Senhores, Recebemos a Informação do suporte que houve uma atualização do sistema, ocasionando a desconexão do Pregoeiro em sessões já em andamento e atraso nas sessões previstas no horário que houve a atualização dos sistema.
Mensagem	27/03/2023 14:58:40	PREGOEIRO: Retornaremos para a fase de lances os itens que estavam em andamento no momento da desconexão do pregoeiro.
Alteração de Etapa	27/03/2023 16:23:55	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:31:56	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	27/03/2023 16:32:57	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	27/03/2023 16:33:58	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Mensagem	27/03/2023 17:25:55	PREGOEIRO: Senhores licitantes, concluída a fase de lances, iniciaremos a fase indicação de vencedor, em seguida, negociação de preços e solicitação de envio da proposta readequada do último lance ofertado.
Mensagem	27/03/2023 17:26:34	PREGOEIRO: Passado 05min a falta de manifestação para negociação da proposta, ou novos lances ofertados, entende-se como a não intenção de negociar, será mantido o valor do último lance.
Mensagem	27/03/2023 17:26:55	PREGOEIRO: A licitante, M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS/LICITANTE 2, em atendimento ao Decreto 10.024/2019, Art. 38, solicitamos contra proposta do valor apresentado no ultimo lance dos itens: 01, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 E 43, você aceita reduzir os valores unitários de cada item acima citados?
Mensagem	27/03/2023 17:27:08	PREGOEIRO: A licitante, M.TESTA CONFECÇAO / LICITANTE 1, em atendimento ao Decreto 10.024/2019, Art. 38, solicitamos contra proposta do valor apresentado no ultimo lance dos itens: 02, 03, 04, 05, 21 e 25. você aceita reduzir os valores unitários de cada item acima citados?
Mensagem	27/03/2023 17:32:36	PREGOEIRO: Senhores licitantes, a sessão será suspensa retornaremos as 08:00hrs do dia 28 do mês corrente, para solicitação do envio da proposta realinhada de preços após a fase de negociação.
Suspensão do Lote	27/03/2023 17:33:53	PREGOEIRO: Lote 012/2023/37 suspenso temporariamente. Pelo motivo Sessão suspensa, devido ao horário de final de expediente.. Retorno da sessão as 08:00 do dia 28/03/2023
Alteração de Etapa	28/03/2023 08:00:53	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/37 foi reiniciado!
Mensagem	28/03/2023 08:02:36	PREGOEIRO: Senhores licitantes bom dia, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023, para solicitação do envio da proposta realinhada de preços após a fase de negociação.
Mensagem	28/03/2023 08:03:54	PREGOEIRO: DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
Mensagem	28/03/2023 08:04:09	PREGOEIRO: Em atendimento ao 12.7 do EDITAL. Encerrada a etapa de negociação, O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance(s)

Prefeitura Municipal de Duque Bacelar

		ofertado(s) após a negociação realizada, em campo específico do sistema, se não houver o envio deverá ser via e-mail, cplduquebacelar@gmail.com.
Mensagem	28/03/2023 08:04:28	PREGOEIRO: O não atendimento, decairá o direito, e será convocado o licitante segundo colocado para negociação dos preços e envio da proposta readequada.
Mensagem	28/03/2023 08:04:47	PREGOEIRO: As propostas readequadas de preços, serão disponibilizadas no mesmo link, download.
Mensagem	28/03/2023 08:07:21	PREGOEIRO: O prazo de 02 horas úteis para envio da proposta realinhada de preços, a partir das 08hrs08min as 10hrs08min do dia corrente.
Suspensão do Lote	28/03/2023 08:08:41	PREGOEIRO: Lote 012/2023/37 suspenso temporariamente. Pelo motivo Concedido prazo de 02 (duas) horas, para o envio da proposta readequada de preços ao último lance(s) ofertado(s) após a negociação realizada.. Retorno da sessão as 10:10 do dia 28/03/2023
Alteração de Etapa	28/03/2023 10:10:23	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/37 foi reiniciado!
Mensagem	28/03/2023 10:11:08	PREGOEIRO: Senhores Licitantes, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico PE nº 012/2023.
Mensagem	28/03/2023 10:12:48	PREGOEIRO: Confirmamos o recebimento das propostas readequadas de preços das Licitantes: M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS e a licitante M.TESTA CONFECÇÃO, Portando atendido tempestivamente o item 12.7 do EDITAL.
Mensagem	28/03/2023 10:13:05	PREGOEIRO: As propostas readequadas de preços, se encontram disponível para consultas no mesmo link, download Edital.
Mensagem	28/03/2023 10:14:02	PREGOEIRO: Finalizada a fase de recebimento das propostas readequadas de preços, iniciaremos os trabalhos com a indicação dos vencedores da fase de lances em todos os itens, em seguida iniciaremos a fase de HABILITAÇÃO.
Alteração de Etapa	28/03/2023 10:31:04	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3.
Mensagem	28/03/2023 10:33:32	PREGOEIRO: Concluída a indicação do vencedor da fase de lances/negociação, iremos para análise e validação dos documentos de habilitação, em atendimento ao Edital item 13. - DA HABILITAÇÃO.
Mensagem	28/03/2023 10:42:53	PREGOEIRO: Senhores Licitantes, a sessão será suspensa, retornaremos às 16:00hrs do dia corrente, com o resultado da análise da documentação de habilitação das empresas momentaneamente indicadas vencedoras
Suspensão do Lote	28/03/2023 10:44:01	PREGOEIRO: Lote 012/2023/37 suspenso temporariamente. Pelo motivo Suspensão da sessão para análise e validação dos documentos de habilitação, em atendimento ao Edital item 13. - DA HABILITAÇÃO: . Retorno da sessão as 16:00 do dia 28/03/2023
Alteração de Etapa	28/03/2023 16:00:12	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/37 foi reiniciado!
Mensagem	28/03/2023 16:01:29	PREGOEIRO: Senhores Licitantes, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico PE nº 012/2023, com o resultado da análise da documentação de habilitação das empresas momentaneamente indicadas vencedoras
Mensagem	28/03/2023 16:18:55	PREGOEIRO: Senhores licitantes, após análise e validação da documentação de habilitação, a licitante: M.TESTA CONFECÇÃO em nosso entendimento, atenderam as exigências do Edital, portando declaradas HABILITADA e vencedoras momentaneamente dos lotes primeira colocada.
Mensagem	28/03/2023 16:20:41	PREGOEIRO: A licitante: M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS, apresentou a CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS, vencida no dia 26/09/2022, por se tratar de micro empresa, será concedido os benefícios da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 § 1º Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de cinco dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
Mensagem	28/03/2023 16:25:04	PREGOEIRO: Senhores licitantes, a sessão será suspensa, retornaremos as 16:00hrd do dia 04 do mês de abril de 2023.
Suspensão do Lote	28/03/2023 16:28:48	PREGOEIRO: Lote 012/2023/37 suspenso temporariamente. Pelo motivo Sessão suspensa, prazo concedido a licitante M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS, com base no § 1º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. Retorno da sessão as 16:00 do dia 04/04/2023
Alteração de Etapa	04/04/2023 16:08:08	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/37 foi reiniciado!
Mensagem	04/04/2023 16:10:45	PREGOEIRO: Senhores licitantes, boa tarde, estamos iniciando a abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023.
Mensagem	04/04/2023 16:16:40	PREGOEIRO: A licitante, M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS, apresentou a CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS, via email da CPL, tempestivamente. Portando declarada HABILITADA e vencedora dos item em primeiro lugar.
Mensagem	04/04/2023 16:17:12	PREGOEIRO: A menciona certidão, se encontram disponível para consultas no mesmo link, download Edital.
Mensagem	04/04/2023 16:19:19	PREGOEIRO: Em atendimento ao Decreto 10.024/2019, Art. 44 e ao Item 15 do EDITAL: DOS RECURSOS, será concedido o prazo de trinta minutos, para manifestação a intenção de interpor recurso.
Mensagem	04/04/2023 16:19:43	PREGOEIRO: A falta de interposição de recurso importará a decadência do direito de recurso e o Pregoeiro adjudicará o objeto do certame ao vencedor, na própria sessão, propondo à autoridade competente a homologação do procedimento licitatório.
Suspensão do Lote	04/04/2023 16:24:04	PREGOEIRO: Lote 012/2023/37 suspenso temporariamente. Pelo motivo Suspensão para continuidade dia 05 do corrente a fase de iniciar manifestação de intenção de recurso. Retorno da sessão as 08:00 do dia 05/04/2023
Alteração de Etapa	05/04/2023 08:50:03	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/37 foi reiniciado!
Mensagem	05/04/2023 08:52:50	PREGOEIRO: Senhores licitantes, bom dia, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 011/2023, para a continuidade de prazo de trinta minutos, para manifestação a intenção de interpor recurso.
Alteração de Etapa	05/04/2023 09:15:25	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	05/04/2023 11:59:28	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a

Table of Contents

1	Introduction	1
2	Chapter 1: The History of Mathematics	2
3	Chapter 2: The Foundations of Mathematics	3
4	Chapter 3: The Development of Mathematics	4
5	Chapter 4: The Philosophy of Mathematics	5
6	Chapter 5: The Applications of Mathematics	6
7	Chapter 6: The Future of Mathematics	7
8	Chapter 7: The Role of Mathematics in Society	8
9	Chapter 8: The Impact of Mathematics on Culture	9
10	Chapter 9: The Influence of Mathematics on Art	10
11	Chapter 10: The Connection Between Mathematics and Music	11
12	Chapter 11: The Relationship Between Mathematics and Science	12
13	Chapter 12: The Intersection of Mathematics and Engineering	13
14	Chapter 13: The Synergy of Mathematics and Technology	14
15	Chapter 14: The Impact of Mathematics on the Environment	15
16	Chapter 15: The Role of Mathematics in Healthcare	16
17	Chapter 16: The Influence of Mathematics on Finance	17
18	Chapter 17: The Impact of Mathematics on Law	18
19	Chapter 18: The Role of Mathematics in Education	19
20	Chapter 19: The Influence of Mathematics on Politics	20
21	Chapter 20: The Impact of Mathematics on the Media	21
22	Chapter 21: The Role of Mathematics in Sports	22
23	Chapter 22: The Influence of Mathematics on the Arts	23
24	Chapter 23: The Impact of Mathematics on the Humanities	24
25	Chapter 24: The Role of Mathematics in the Social Sciences	25
26	Chapter 25: The Influence of Mathematics on the Life Sciences	26
27	Chapter 26: The Impact of Mathematics on the Physical Sciences	27
28	Chapter 27: The Role of Mathematics in the Earth Sciences	28
29	Chapter 28: The Influence of Mathematics on the Environmental Sciences	29
30	Chapter 29: The Impact of Mathematics on the Behavioral Sciences	30
31	Chapter 30: The Role of Mathematics in the Psychological Sciences	31
32	Chapter 31: The Influence of Mathematics on the Linguistic Sciences	32
33	Chapter 32: The Impact of Mathematics on the Historical Sciences	33
34	Chapter 33: The Role of Mathematics in the Archaeological Sciences	34
35	Chapter 34: The Influence of Mathematics on the Anthropological Sciences	35
36	Chapter 35: The Impact of Mathematics on the Sociological Sciences	36
37	Chapter 36: The Role of Mathematics in the Political Sciences	37
38	Chapter 37: The Influence of Mathematics on the Economic Sciences	38
39	Chapter 38: The Impact of Mathematics on the Management Sciences	39
40	Chapter 39: The Role of Mathematics in the Business Sciences	40
41	Chapter 40: The Influence of Mathematics on the Legal Sciences	41
42	Chapter 41: The Impact of Mathematics on the Medical Sciences	42
43	Chapter 42: The Role of Mathematics in the Pharmaceutical Sciences	43
44	Chapter 43: The Influence of Mathematics on the Biomedical Sciences	44
45	Chapter 44: The Impact of Mathematics on the Agricultural Sciences	45
46	Chapter 45: The Role of Mathematics in the Environmental Sciences	46
47	Chapter 46: The Influence of Mathematics on the Geographical Sciences	47
48	Chapter 47: The Impact of Mathematics on the Atmospheric Sciences	48
49	Chapter 48: The Role of Mathematics in the Oceanographic Sciences	49
50	Chapter 49: The Influence of Mathematics on the Planetary Sciences	50
51	Chapter 50: The Impact of Mathematics on the Cosmological Sciences	51
52	Chapter 51: The Role of Mathematics in the Astrophysical Sciences	52
53	Chapter 52: The Influence of Mathematics on the Particle Physics Sciences	53
54	Chapter 53: The Impact of Mathematics on the Nuclear Physics Sciences	54
55	Chapter 54: The Role of Mathematics in the Quantum Physics Sciences	55
56	Chapter 55: The Influence of Mathematics on the Relativistic Physics Sciences	56
57	Chapter 56: The Impact of Mathematics on the String Theory Sciences	57
58	Chapter 57: The Role of Mathematics in the Superstring Theory Sciences	58
59	Chapter 58: The Influence of Mathematics on the M-Theory Sciences	59
60	Chapter 59: The Impact of Mathematics on the Brane Theory Sciences	60
61	Chapter 60: The Role of Mathematics in the Loop Quantum Gravity Sciences	61
62	Chapter 61: The Influence of Mathematics on the String Field Theory Sciences	62
63	Chapter 62: The Impact of Mathematics on the Matrix Theory Sciences	63
64	Chapter 63: The Role of Mathematics in the AdS/CFT Correspondence Sciences	64
65	Chapter 64: The Influence of Mathematics on the Holographic Gravity Sciences	65
66	Chapter 65: The Impact of Mathematics on the Black Hole Physics Sciences	66
67	Chapter 66: The Role of Mathematics in the Gravitational Wave Physics Sciences	67
68	Chapter 67: The Influence of Mathematics on the Cosmological Inflation Sciences	68
69	Chapter 68: The Impact of Mathematics on the Dark Matter Physics Sciences	69
70	Chapter 69: The Role of Mathematics in the Dark Energy Physics Sciences	70
71	Chapter 70: The Influence of Mathematics on the Big Bang Cosmology Sciences	71
72	Chapter 71: The Impact of Mathematics on the Cosmic Microwave Background Sciences	72
73	Chapter 72: The Role of Mathematics in the Galaxy Formation Sciences	73
74	Chapter 73: The Influence of Mathematics on the Star Formation Sciences	74
75	Chapter 74: The Impact of Mathematics on the Planetary Formation Sciences	75
76	Chapter 75: The Role of Mathematics in the Exoplanet Discovery Sciences	76
77	Chapter 76: The Influence of Mathematics on the Astrobiology Sciences	77
78	Chapter 77: The Impact of Mathematics on the Search for Extraterrestrial Life Sciences	78
79	Chapter 78: The Role of Mathematics in the Space Exploration Sciences	79
80	Chapter 79: The Influence of Mathematics on the Mars Exploration Sciences	80
81	Chapter 80: The Impact of Mathematics on the Lunar Exploration Sciences	81
82	Chapter 81: The Role of Mathematics in the Space Station Sciences	82
83	Chapter 82: The Influence of Mathematics on the International Space Station Sciences	83
84	Chapter 83: The Impact of Mathematics on the Space Shuttle Sciences	84
85	Chapter 84: The Role of Mathematics in the Spacecraft Sciences	85
86	Chapter 85: The Influence of Mathematics on the Satellite Sciences	86
87	Chapter 86: The Impact of Mathematics on the GPS Sciences	87
88	Chapter 87: The Role of Mathematics in the Space Weather Sciences	88
89	Chapter 88: The Influence of Mathematics on the Solar Wind Sciences	89
90	Chapter 89: The Impact of Mathematics on the Cosmic Rays Sciences	90
91	Chapter 90: The Role of Mathematics in the Space Debris Sciences	91
92	Chapter 91: The Influence of Mathematics on the Space Pollution Sciences	92
93	Chapter 92: The Impact of Mathematics on the Space Security Sciences	93
94	Chapter 93: The Role of Mathematics in the Space Law Sciences	94
95	Chapter 94: The Influence of Mathematics on the Space Ethics Sciences	95
96	Chapter 95: The Impact of Mathematics on the Space Policy Sciences	96
97	Chapter 96: The Role of Mathematics in the Space Governance Sciences	97
98	Chapter 97: The Influence of Mathematics on the Space Diplomacy Sciences	98
99	Chapter 98: The Impact of Mathematics on the Space Cooperation Sciences	99
100	Chapter 99: The Role of Mathematics in the Space Exploration Sciences	100
101	Chapter 100: The Influence of Mathematics on the Future of Space Sciences	101

Prefeitura Municipal de Duque Bacelar

		legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	05/04/2023 11:59:28	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3
Adjudicação do Lote	05/04/2023 12:01:10	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	10/04/2023 16:36:53	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 38, Bota de couro / Tam. Variados / par, Homologado
Participação Licitante - Participação Exclusiva ME/EPP/COOP

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	12/03/2023 17:30:05	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	18/03/2023 18:45:42	SISTEMA: Envio da proposta do M.TESTA CONFECÇÃO / Licitante 1 no valor de 115,90.
Envio de Oferta	20/03/2023 08:39:15	SISTEMA: Envio da proposta do G D DE SOUSA NETO EIRELI / Licitante 2 no valor de 115,90.
Envio de Oferta	20/03/2023 09:35:28	SISTEMA: Envio da proposta do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3 no valor de 115,00.
Alteração de Etapa	20/03/2023 10:29:01	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	20/03/2023 10:31:10	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 012/2023/38.
Mensagem	20/03/2023 10:32:18	PREGOEIRO: Senhores licitantes, bom dia, estamos iniciando a abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023, desejamos boa sorte a todos.
Mensagem	20/03/2023 10:32:53	PREGOEIRO: Senhores, pedimos atenção para nossa comunicação via chat, acompanhem as mensagens, contendo os procedimentos e horários para continuidade de cada fase.
Mensagem	20/03/2023 10:33:21	PREGOEIRO: Este pregão basicamente será conduzido nas seguintes etapas:
Mensagem	20/03/2023 10:33:40	PREGOEIRO: Análise das fichas técnicas/propostas, classificação e desclassificação
Mensagem	20/03/2023 10:34:05	PREGOEIRO: Fase de lances.
Mensagem	20/03/2023 10:34:19	PREGOEIRO: Negociação de preços.
Mensagem	20/03/2023 10:34:30	PREGOEIRO: Encaminhamento da proposta realinhada de preços, empresas em primeiro lugar.
Mensagem	20/03/2023 10:34:45	PREGOEIRO: Possibilidade de solicitação da planilha de composição de custos.
Mensagem	20/03/2023 10:34:58	PREGOEIRO: Análise de documentação de habilitação e prazo para intenção de manifestação de recursos
Mensagem	20/03/2023 10:38:18	PREGOEIRO: Senhores licitantes, iniciaremos os trabalhos com o Download das Fichas Técnica/proposta, desclassificaremos as empresas que não atenderem o Edital no Item, 10.3;
Mensagem	20/03/2023 10:39:57	PREGOEIRO: 10.3 Ao encaminhar a proposta de preços na forma prevista pelo sistema eletrônico, o licitante deverá obrigatoriamente preencher as informações no campo FICHA TÉCNICA e anexá-las por meio de arquivo eletrônico no campo apropriado do sistema da Bolsa Brasileira de Mercadorias, sendo vedada a identificação do licitante por qualquer meio. Nem mesmo a localidade da empresa ou do órgão licitante. Acompanhado da FICHA TECNICA (PROPOSTA INICIAL): Conforme especificado no ANEXO IX DO EDITAL, sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO
Mensagem	20/03/2023 10:50:56	PREGOEIRO: Senhores, iniciamos o Download das ficha técnica/propostas, iremos suspender a sessão, retornaremos as 08:30hrs do dia 23 do mês corrente para resultado da análise das propostas, aceitação ou desclassificação, e em seguida iniciaremos a fase de lances.
Suspensão do Lote	20/03/2023 10:51:56	PREGOEIRO: Lote 012/2023/38 suspenso temporariamente. Pelo motivo Suspensão da sessão para análise das fichas técnicas/proposta de preços.. Retorno da sessão as 08:30 do dia 23/03/2023
Alteração de Etapa	23/03/2023 08:31:37	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/38 foi reiniciado!
Mensagem	23/03/2023 08:36:46	PREGOEIRO: Senhores licitantes, bom dia, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 011/2023, para resultado da análise das propostas, aceitação ou desclassificação, e em seguida iniciaremos a fase de lances.
Mensagem	23/03/2023 08:45:25	PREGOEIRO: Concluída o downloads e a análise das fichas técnicas/propostas, as licitantes que não atenderam os especificações do Edital, serão desclassificadas
Mensagem	23/03/2023 09:08:50	PREGOEIRO: Concluída desclassificação das propostas que não atenderam as exigências do Edital, iniciaremos a fase de lances.
Suspensão do Lote	23/03/2023 09:19:38	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	23/03/2023 09:38:33	PREGOEIRO: Agendado lote 012/2023/38 suspenso. Pelo motivo comunicação pela plataforma, a sessão será suspensa devido a desconexão do pregoeiro.Em atendimento Art. 35. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.. Agendado retorno da sessão as 09:30 do dia 24/03/2023
Alteração de Etapa	24/03/2023 09:30:24	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/38 foi reiniciado!
Mensagem	24/03/2023 09:30:48	PREGOEIRO: Senhores licitantes bom dia, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023, para continuidade a fase de lances.
Suspensão do Lote	24/03/2023 10:25:58	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	24/03/2023 10:57:52	PREGOEIRO: Agendado lote 012/2023/38 suspenso. Pelo motivo Em atendimento Art. 35. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. Os itens em que na hora da desconexão do pregoeiro estiverem na fase de lance, será retornada a fase que se encontravam, ou seja a fase inicial de lances.. Agendado retorno da sessão as 14:30 do dia 27/03/2023
Alteração de Etapa	27/03/2023 14:52:40	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/38 foi reiniciado!
Mensagem	27/03/2023 14:52:51	PREGOEIRO: Senhores licitantes boa tarde, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023, para continuidade a fase de lances.
Mensagem	27/03/2023 14:58:03	PREGOEIRO: Senhores, Recebemos a Informação do suporte que houve uma atualização do sistema, ocasionando a desconexão do Pregoeiro em sessões já em andamento e atraso nas sessões previstas no horário que houve a atualização dos sistema.

Prefeitura Municipal de Duque Bacelar

Mensagem	27/03/2023 14:58:40	PREGOEIRO: Retornaremos para a fase de lances os itens que estavam em andamento no momento da desconexão do pregoeiro.
Alteração de Etapa	27/03/2023 16:24:04	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:32:05	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	27/03/2023 16:33:07	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	27/03/2023 16:34:09	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Mensagem	27/03/2023 17:25:55	PREGOEIRO: Senhores licitantes, concluída a fase de lances, iniciaremos a fase indicação de vencedor, em seguida, negociação de preços e solicitação de envio da proposta readequada do último lance ofertado.
Mensagem	27/03/2023 17:26:34	PREGOEIRO: Passado 05min a falta de manifestação para negociação da proposta, ou novos lances ofertados, entende-se como a não intenção de negociar, será mantido o valor do último lance.
Mensagem	27/03/2023 17:26:55	PREGOEIRO: A licitante, M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS/LICITANTE 2, em atendimento ao Decreto 10.024/2019, Art. 38, solicitamos contra proposta do valor apresentado no ultimo lance dos itens: 01, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 E 43, você aceita reduzir os valores unitários de cada item acima citados?
Mensagem	27/03/2023 17:27:08	PREGOEIRO: A licitante, M.TESTA CONFECÇAO / LICITANTE 1, em atendimento ao Decreto 10.024/2019, Art. 38, solicitamos contra proposta do valor apresentado no ultimo lance dos itens: 02, 03, 04, 05, 21 e 25. você aceita reduzir os valores unitários de cada item acima citados?
Mensagem	27/03/2023 17:32:36	PREGOEIRO: Senhores licitantes, a sessão será suspensa retornaremos as 08:00hrs do dia 28 do mês corrente, para solicitação do envio da proposta realinhada de preços após a fase de negociação.
Suspensão do Lote	27/03/2023 17:33:53	PREGOEIRO: Lote 012/2023/38 suspenso temporariamente. Pelo motivo Sessão suspensa, devido ao horário de final de expediente.. Retorno da sessão as 08:00 do dia 28/03/2023
Alteração de Etapa	28/03/2023 08:00:53	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/38 foi reiniciado!
Mensagem	28/03/2023 08:02:36	PREGOEIRO: Senhores licitantes bom dia, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023, para solicitação do envio da proposta realinhada de preços após a fase de negociação.
Mensagem	28/03/2023 08:03:54	PREGOEIRO: DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
Mensagem	28/03/2023 08:04:09	PREGOEIRO: Em atendimento ao 12.7 do EDITAL. Encerrada a etapa de negociação, O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance(s) ofertado(s) após a negociação realizada, em campo específico do sistema, se não houver o envio deverá ser via e-mail, cplduquebacelar@gmail.com.
Mensagem	28/03/2023 08:04:28	PREGOEIRO: O não atendimento, decairá o direito, e será convocado o licitante segundo colocado para negociação dos preços e envio da proposta readequada.
Mensagem	28/03/2023 08:04:47	PREGOEIRO: As propostas readequadas de preços, serão disponibilizadas no mesmo link, download.
Mensagem	28/03/2023 08:07:21	PREGOEIRO: O prazo de 02 horas úteis para envio da proposta realinhada de preços, a partir das 08hrs08min as 10hrs08min do dia corrente.
Suspensão do Lote	28/03/2023 08:08:41	PREGOEIRO: Lote 012/2023/38 suspenso temporariamente. Pelo motivo Concedido prazo de 02 (duas) horas, para o envio da proposta readequada de preços ao último lance(s) ofertado(s) após a negociação realizada.. Retorno da sessão as 10:10 do dia 28/03/2023
Alteração de Etapa	28/03/2023 10:10:23	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/38 foi reiniciado!
Mensagem	28/03/2023 10:11:08	PREGOEIRO: Senhores Licitantes, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico PE nº 012/2023.
Mensagem	28/03/2023 10:12:48	PREGOEIRO: Confirmamos o recebimento das propostas readequadas de preços das Licitantes: M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS e a licitante M.TESTA CONFECÇAO, Portando atendido tempestivamente o item 12.7 do EDITAL.
Mensagem	28/03/2023 10:13:05	PREGOEIRO: As propostas readequadas de preços, se encontram disponível para consultas no mesmo link, download Edital.
Mensagem	28/03/2023 10:14:02	PREGOEIRO: Finalizada a fase de recebimento das propostas readequadas de preços, iniciaremos os trabalhos com a indicação dos vencedores da fase de lances em todos os itens, em seguida iniciaremos a fase de HABILITAÇÃO.
Alteração de Etapa	28/03/2023 10:31:21	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3.
Mensagem	28/03/2023 10:33:32	PREGOEIRO: Concluída a indicação do vencedor da fase de lances/negociação, iremos para análise e validação dos documentos de habilitação, em atendimento ao Edital item 13. - DA HABILITAÇÃO.
Mensagem	28/03/2023 10:42:53	PREGOEIRO: Senhores Licitantes, a sessão será suspensa, retornaremos às 16:00hrs do dia corrente, com o resultado da análise da documentação de habilitação das empresas momentaneamente indicadas vencedoras
Suspensão do Lote	28/03/2023 10:44:01	PREGOEIRO: Lote 012/2023/38 suspenso temporariamente. Pelo motivo Suspensão da sessão para análise e validação dos documentos de habilitação, em atendimento ao Edital item 13. - DA HABILITAÇÃO: . Retorno da sessão as 16:00 do dia 28/03/2023
Alteração de Etapa	28/03/2023 16:00:11	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/38 foi reiniciado!
Mensagem	28/03/2023 16:01:29	PREGOEIRO: Senhores Licitantes, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico PE nº 012/2023, com o resultado da análise da documentação de habilitação das empresas momentaneamente indicadas vencedoras
Mensagem	28/03/2023 16:18:55	PREGOEIRO: Senhores licitantes, após análise e validação da documentação de habilitação, a licitante: M.TESTA CONFECÇAO em nosso entendimento, atenderam as exigências do Edital, portando declaradas HABILITADA e vencedoras momentaneamente dos lotes primeira colocada.
Mensagem	28/03/2023 16:20:41	PREGOEIRO: A licitante: M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS, apresentou a CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS, vencida no dia 26/09/2022, por se tratar de micro empresa, será concedido os benefícios da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 § 1º Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de cinco dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
Mensagem	28/03/2023 16:25:04	PREGOEIRO: Senhores licitantes, a sessão será suspensa, retornaremos as 16:00hrd do dia 04 do mês de abril

FLS. N° 487
 Proc. N° _____
 Rubrica _____

Prefeitura Municipal de Duque Bacelar

		de 2023.
Suspensão do Lote	28/03/2023 16:28:48	PREGOEIRO: Lote 012/2023/38 suspenso temporariamente. Pelo motivo Sessão suspensa, prazo concedido a licitante M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS, com base no § 1º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.. Retorno da sessão as 16:00 do dia 04/04/2023
Alteração de Etapa	04/04/2023 16:08:08	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/38 foi reiniciado!
Mensagem	04/04/2023 16:10:45	PREGOEIRO: Senhores licitantes, boa tarde, estamos iniciando a abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023.
Mensagem	04/04/2023 16:16:40	PREGOEIRO: A licitante, M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS, apresentou a CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS, via email da CPL, tempestivamente. Portando declarada HABILITADA e vencedora dos item em primeiro lugar.
Mensagem	04/04/2023 16:17:12	PREGOEIRO: A menciona certidão, se encontram disponível para consultas no mesmo link, download Edital.
Mensagem	04/04/2023 16:19:19	PREGOEIRO: Em atendimento ao Decreto 10.024/2019, Art. 44 e ao Item 15 do EDITAL: DOS RECURSOS, será concedido o prazo de trinta minutos, para manifestação a intenção de interpor recurso.
Mensagem	04/04/2023 16:19:43	PREGOEIRO: A falta de interposição de recurso importará a decadência do direito de recurso e o Pregoeiro adjudicará o objeto do certame ao vencedor, na própria sessão, propondo à autoridade competente a homologação do procedimento licitatório.
Suspensão do Lote	04/04/2023 16:24:04	PREGOEIRO: Lote 012/2023/38 suspenso temporariamente. Pelo motivo Suspensão para continuidade dia 05 do corrente a fase de iniciar manifestação de intenção de recurso . Retorno da sessão as 08:00 do dia 05/04/2023
Alteração de Etapa	05/04/2023 08:50:03	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/38 foi reiniciado!
Mensagem	05/04/2023 08:52:50	PREGOEIRO: Senhores licitantes, bom dia, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 011/2023, para a continuidade de prazo de trinta minutos, para manifestação a intenção de interpor recurso.
Alteração de Etapa	05/04/2023 09:15:35	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	05/04/2023 11:59:34	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	05/04/2023 11:59:34	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3
Adjudicação do Lote	05/04/2023 12:01:10	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 3. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	10/04/2023 16:36:53	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 39, Colete modelo unissex/ confeccionado em malha / vazado nas laterais com elastico / logomarca impress, Homologado
Participação Licitante - Participação Exclusiva ME/EPP/COOP

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	12/03/2023 17:30:05	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	20/03/2023 08:39:38	SISTEMA: Envio da proposta do G D DE SOUSA NETO EIRELI / Licitante 1 no valor de 54,00.
Envio de Oferta	20/03/2023 09:35:56	SISTEMA: Envio da proposta do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 2 no valor de 54,00.
Alteração de Etapa	20/03/2023 10:29:01	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	20/03/2023 10:31:10	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 012/2023/39.
Mensagem	20/03/2023 10:32:18	PREGOEIRO: Senhores licitantes, bom dia, estamos iniciando a abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023, desejamos boa sorte a todos.
Mensagem	20/03/2023 10:32:53	PREGOEIRO: Senhores, pedimos atenção para nossa comunicação via chat, acompanhem as mensagens, contendo os procedimentos e horários para continuidade de cada fase.
Mensagem	20/03/2023 10:33:21	PREGOEIRO: Este pregão basicamente será conduzido nas seguintes etapas:
Mensagem	20/03/2023 10:33:40	PREGOEIRO: Análise das fichas técnicas/propostas, classificação e desclassificação
Mensagem	20/03/2023 10:34:05	PREGOEIRO: Fase de lances.
Mensagem	20/03/2023 10:34:19	PREGOEIRO: Negociação de preços.
Mensagem	20/03/2023 10:34:30	PREGOEIRO: Encaminhamento da proposta realinhada de preços, empresas em primeiro lugar.
Mensagem	20/03/2023 10:34:45	PREGOEIRO: Possibilidade de solicitação da planilha de composição de custos.
Mensagem	20/03/2023 10:34:58	PREGOEIRO: Análise de documentação de habilitação e prazo para intenção de manifestação de recursos
Mensagem	20/03/2023 10:38:18	PREGOEIRO: Senhores licitantes, iniciaremos os trabalhos com o Download das Fichas Técnica/proposta, desclassificaremos as empresas que não atenderam o Edital no Item, 10.3;
Mensagem	20/03/2023 10:39:57	PREGOEIRO: 10.3 Ao encaminhar a proposta de preços na forma prevista pelo sistema eletrônico, a licitante deverá obrigatoriamente preencher as informações no campo FICHA TÉCNICA e anexá-las por meio de arquivo eletrônico no campo apropriado do sistema da Bolsa Brasileira de Mercadorias, sendo vedada a identificação do licitante por qualquer meio. Nem mesmo a localidade da empresa ou do órgão licitante. Acompanhado da FICHA TECNICA (PROPOSTA INICIAL): Conforme especificado no ANEXO IX DO EDITAL, sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO
Mensagem	20/03/2023 10:50:56	PREGOEIRO: Senhores, iniciamos o Download das ficha técnica/propostas, iremos suspender a sessão, retornaremos as 08:30hrs do dia 23 do mês corrente para resultado da análise das propostas, aceitação ou desclassificação, e em seguida iniciaremos a fase de lances.
Suspensão do Lote	20/03/2023 10:51:56	PREGOEIRO: Lote 012/2023/39 suspenso temporariamente. Pelo motivo Suspensão da sessão para análise das fichas técnicas/proposta de preços.. Retorno da sessão as 08:30 do dia 23/03/2023
Alteração de Etapa	23/03/2023 08:31:37	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/39 foi reiniciado!
Mensagem	23/03/2023 08:36:46	PREGOEIRO: Senhores licitantes, bom dia, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 011/2023, para resultado da análise das propostas, aceitação ou desclassificação, e em seguida iniciaremos a fase de lances.

FLS. Nº 488
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

Prefeitura Municipal de Duque Bacelar

Mensagem	23/03/2023 08:45:25	PREGOEIRO: Concluída o downloads e a análise das fichas técnicas/propostas, as licitantes que não atenderam os especificações do Edital, serão desclassificadas
Mensagem	23/03/2023 09:08:50	PREGOEIRO: Concluída desclassificação das propostas que não atenderam as exigências do Edital, iniciaremos a fase de lances.
Suspensão do Lote	23/03/2023 09:19:38	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	23/03/2023 09:38:33	PREGOEIRO: Agendado lote 012/2023/39 suspenso. Pelo motivo comunicação pela plataforma, a sessão será suspensa devido a desconexão do pregoeiro. Em atendimento Art. 35. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.. Agendado retorno da sessão as 09:30 do dia 24/03/2023
Alteração de Etapa	24/03/2023 09:30:24	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/39 foi reiniciado!
Mensagem	24/03/2023 09:30:49	PREGOEIRO: Senhores licitantes bom dia, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023, para continuidade a fase de lances.
Suspensão do Lote	24/03/2023 10:25:58	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	24/03/2023 10:57:52	PREGOEIRO: Agendado lote 012/2023/39 suspenso. Pelo motivo Em atendimento Art. 35. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. Os itens em que na hora da desconexão do pregoeiro estiverem na fase de lance, será retornada a fase que se encontravam, ou seja a fase inicial de lances.. Agendado retorno da sessão as 14:30 do dia 27/03/2023
Alteração de Etapa	27/03/2023 14:52:40	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/39 foi reiniciado!
Mensagem	27/03/2023 14:52:51	PREGOEIRO: Senhores licitantes boa tarde, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023, para continuidade à fase de lances.
Mensagem	27/03/2023 14:58:04	PREGOEIRO: Senhores, Recebemos a Informação do suporte que houve uma atualização do sistema, ocasionando a desconexão do Pregoeiro em sessões já em andamento e atraso nas sessões previstas no horário que houve a atualização dos sistema.
Mensagem	27/03/2023 14:58:40	PREGOEIRO: Retornaremos para a fase de lances os itens que estavam em andamento no momento da desconexão do pregoeiro.
Alteração de Etapa	27/03/2023 16:24:12	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	27/03/2023 16:25:20	SISTEMA: Envio de lance do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 2 no valor de 53,99.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:32:13	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	27/03/2023 16:33:14	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	27/03/2023 16:34:16	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Mensagem	27/03/2023 17:25:55	PREGOEIRO: Senhores licitantes, concluída a fase de lances, iniciaremos a fase indicação de vencedor, em seguida, negociação de preços e solicitação de envio da proposta readequada do último lance ofertado.
Mensagem	27/03/2023 17:26:34	PREGOEIRO: Passado 05min a falta de manifestação para negociação da proposta, ou novos lances ofertados, entende-se como a não intenção de negociar, será mantido o valor do último lance.
Mensagem	27/03/2023 17:26:55	PREGOEIRO: A licitante, M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS/LICITANTE 2, em atendimento ao Decreto 10.024/2019, Art. 38, solicitamos contra proposta do valor apresentado no ultimo lance dos itens: 01, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 E 43, você aceita reduzir os valores unitários de cada item acima citados?
Mensagem	27/03/2023 17:27:08	PREGOEIRO: A licitante, M.TESTA CONFEECAO / LICITANTE 1, em atendimento ao Decreto 10.024/2019, Art. 38, solicitamos contra proposta do valor apresentado no ultimo lance dos itens: 02, 03, 04, 05, 21 e 25. você aceita reduzir os valores unitários de cada item acima citados?
Mensagem	27/03/2023 17:32:36	PREGOEIRO: Senhores licitantes, a sessão será suspensa retornaremos as 08:00hrs do dia 28 do mês corrente, para solicitação do envio da proposta realinhada de preços após a fase de negociação.
Suspensão do Lote	27/03/2023 17:33:53	PREGOEIRO: Lote 012/2023/39 suspenso temporariamente. Pelo motivo Sessão suspensa, devido ao horário de final de expediente.. Retorno da sessão as 08:00 do dia 28/03/2023
Alteração de Etapa	28/03/2023 08:00:53	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/39 foi reiniciado!
Mensagem	28/03/2023 08:02:36	PREGOEIRO: Senhores licitantes bom dia, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023, para solicitação do envio da proposta realinhada de preços após a fase de negociação.
Mensagem	28/03/2023 08:03:54	PREGOEIRO: DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
Mensagem	28/03/2023 08:04:09	PREGOEIRO: Em atendimento ao 12.7 do EDITAL. Encerrada a etapa de negociação, O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance(s) ofertado(s) após a negociação realizada, em campo específico do sistema, se não houver o envio deverá ser via e-mail, cplduquebacelar@gmail.com.
Mensagem	28/03/2023 08:04:28	PREGOEIRO: O não atendimento, decairá o direito, e será convocado o licitante segundo colocado para negociação dos preços e envio da proposta readequada.
Mensagem	28/03/2023 08:04:47	PREGOEIRO: As propostas readequadas de preços, serão disponibilizadas no mesmo link, download.
Mensagem	28/03/2023 08:07:21	PREGOEIRO: O prazo de 02 horas úteis para envio da proposta realinhada de preços, a partir das 08hrs08min as 10hrs08min do dia corrente.
Suspensão do Lote	28/03/2023 08:08:41	PREGOEIRO: Lote 012/2023/39 suspenso temporariamente. Pelo motivo Concedido prazo de 02 (duas) horas, para o envio da proposta readequada de preços ao último lance(s) ofertado(s) após a negociação realizada.. Retorno da sessão as 10:10 do dia 28/03/2023
Alteração de Etapa	28/03/2023 10:10:23	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/39 foi reiniciado!
Mensagem	28/03/2023 10:11:08	PREGOEIRO: Senhores Licitantes, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico PE nº 012/2023.
Mensagem	28/03/2023 10:12:48	PREGOEIRO: Confirmamos o recebimento das propostas readequadas de preços das Licitantes: M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS e a licitante M.TESTA CONFEECAO, Portando atendido tempestivamente o item 12.7 do EDITAL.
Mensagem	28/03/2023 10:13:05	PREGOEIRO: As propostas readequadas de preços, se encontram disponível para consultas no mesmo link, download Edital.

FLS. Nº 789

Proc. Nº

Rubrica

Prefeitura Municipal de Duque Bacelar

Mensagem	28/03/2023 10:14:02	PREGOEIRO: Finalizada a fase de recebimento das propostas readequadas de preços, iniciaremos os trabalhos com a indicação dos vencedores da fase de lances em todos os itens, em seguida iniciaremos a fase de HABILITAÇÃO.
Alteração de Etapa	28/03/2023 10:31:33	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 2.
Mensagem	28/03/2023 10:33:32	PREGOEIRO: Concluída a indicação do vencedor da fase de lances/negociação, iremos para análise e validação dos documentos de habilitação, em atendimento ao Edital item 13. - DA HABILITAÇÃO.
Mensagem	28/03/2023 10:42:53	PREGOEIRO: Senhores Licitantes, a sessão será suspensa, retornaremos às 16:00hrs do dia corrente, com o resultado da análise da documentação de habilitação das empresas momentaneamente indicadas vencedoras
Suspensão do Lote	28/03/2023 10:44:01	PREGOEIRO: Lote 012/2023/39 suspenso temporariamente. Pelo motivo Suspensão da sessão para análise e validação dos documentos de habilitação, em atendimento ao Edital item 13. - DA HABILITAÇÃO: . Retorno da sessão as 16:00 do dia 28/03/2023
Alteração de Etapa	28/03/2023 16:00:11	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/39 foi reiniciado!
Mensagem	28/03/2023 16:01:29	PREGOEIRO: Senhores Licitantes, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico PE nº 012/2023, com o resultado da análise da documentação de habilitação das empresas momentaneamente indicadas vencedoras
Mensagem	28/03/2023 16:18:55	PREGOEIRO: Senhores licitantes, após análise e validação da documentação de habilitação, a licitante: M.TESTA CONFECÇÃO em nosso entendimento, atenderam as exigências do Edital, portando declaradas HABILITADA e vencedoras momentaneamente dos lotes primeira colocada.
Mensagem	28/03/2023 16:20:41	PREGOEIRO: A licitante: M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS, apresentou a CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS, vencida no dia 26/09/2022, por se tratar de micro empresa, será concedido os benefícios da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 § 1º Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de cinco dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
Mensagem	28/03/2023 16:25:04	PREGOEIRO: Senhores licitantes, a sessão será suspensa, retornaremos as 16:00hrd do dia 04 do mês de abril de 2023.
Suspensão do Lote	28/03/2023 16:28:48	PREGOEIRO: Lote 012/2023/39 suspenso temporariamente. Pelo motivo Sessão suspensa, prazo concedido a licitante M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS, com base no § 1º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.. Retorno da sessão as 16:00 do dia 04/04/2023
Alteração de Etapa	04/04/2023 16:08:08	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/39 foi reiniciado!
Mensagem	04/04/2023 16:10:45	PREGOEIRO: Senhores licitantes, boa tarde, estamos iniciando a abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023.
Mensagem	04/04/2023 16:16:40	PREGOEIRO: A licitante, M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS, apresentou a CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS, via email da CPL, tempestivamente. Portando declarada HABILITADA e vencedora dos item em primeiro lugar.
Mensagem	04/04/2023 16:17:12	PREGOEIRO: A menciona certidão, se encontram disponível para consultas no mesmo link, download Edital.
Mensagem	04/04/2023 16:19:19	PREGOEIRO: Em atendimento ao Decreto 10.024/2019, Art. 44 e ao Item 15 do EDITAL: DOS RECURSOS, será concedido o prazo de trinta minutos, para manifestação a intenção de interpor recurso.
Mensagem	04/04/2023 16:19:43	PREGOEIRO: A falta de interposição de recurso importará a decadência do direito de recurso e o Pregoeiro adjudicará o objeto do certame ao vencedor, na própria sessão, propondo à autoridade competente a homologação do procedimento licitatório.
Suspensão do Lote	04/04/2023 16:24:04	PREGOEIRO: Lote 012/2023/39 suspenso temporariamente. Pelo motivo Suspensão para continuidade dia 05 do corrente a fase de iniciar manifestação de intenção de recurso . Retorno da sessão as 08:00 do dia 05/04/2023
Alteração de Etapa	05/04/2023 08:50:04	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/39 foi reiniciado!
Mensagem	05/04/2023 08:52:51	PREGOEIRO: Senhores licitantes, bom dia, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 011/2023, para a continuidade de prazo de trinta minutos, para manifestação a intenção de interpor recurso.
Alteração de Etapa	05/04/2023 09:15:40	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	05/04/2023 11:59:53	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	05/04/2023 11:59:53	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 2
Adjudicação do Lote	05/04/2023 12:01:10	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 2. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	10/04/2023 16:36:54	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 40, Colete modelo unissex/ confeccionado em brim / resistente ao uso e as lavagens conservando a cor/ fe, Homologado
Participação Licitante - Participação Exclusiva ME/EPP/COOP

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	12/03/2023 17:30:05	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	20/03/2023 08:39:59	SISTEMA: Envio da proposta do G D DE SOUSA NETO EIRELI / Licitante 1 no valor de 51,17.
Envio de Oferta	20/03/2023 09:36:20	SISTEMA: Envio da proposta do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 2 no valor de 51,00.
Alteração de Etapa	20/03/2023 10:29:01	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	20/03/2023 10:31:11	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 012/2023/40.

Prefeitura Municipal de Duque Bacelar

Mensagem	20/03/2023 10:32:18	PREGOEIRO: Senhores licitantes, bom dia, estamos iniciando a abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023, desejamos boa sorte a todos.
Mensagem	20/03/2023 10:32:53	PREGOEIRO: Senhores, pedimos atenção para nossa comunicação via chat, acompanhem as mensagens, contendo os procedimentos e horários para continuidade de cada fase.
Mensagem	20/03/2023 10:33:21	PREGOEIRO: Este pregão basicamente será conduzido nas seguintes etapas:
Mensagem	20/03/2023 10:33:40	PREGOEIRO: Análise das fichas técnicas/propostas, classificação e desclassificação
Mensagem	20/03/2023 10:34:05	PREGOEIRO: Fase de lances.
Mensagem	20/03/2023 10:34:19	PREGOEIRO: Negociação de preços.
Mensagem	20/03/2023 10:34:30	PREGOEIRO: Encaminhamento da proposta realinhada de preços, empresas em primeiro lugar.
Mensagem	20/03/2023 10:34:45	PREGOEIRO: Possibilidade de solicitação da planilha de composição de custos.
Mensagem	20/03/2023 10:34:58	PREGOEIRO: Análise de documentação de habilitação e prazo para intenção de manifestação de recursos
Mensagem	20/03/2023 10:38:18	PREGOEIRO: Senhores licitantes, iniciaremos os trabalhos com o Download das Fichas Técnica/proposta, desclassificaremos as empresas que não atenderam o Edital no Item, 10.3;
Mensagem	20/03/2023 10:39:57	PREGOEIRO: 10.3 Ao encaminhar a proposta de preços na forma prevista pelo sistema eletrônico, a licitante deverá obrigatoriamente preencher as informações no campo FICHA TÉCNICA e anexá-las por meio de arquivo eletrônico no campo apropriado do sistema da Bolsa Brasileira de Mercadorias, sendo vedada a identificação do licitante por qualquer meio. Nem mesmo a localidade da empresa ou do órgão licitante. Acompanhado da FICHA TECNICA (PROPOSTA INICIAL): Conforme especificado no ANEXO IX DO EDITAL, sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO
Mensagem	20/03/2023 10:50:56	PREGOEIRO: Senhores, iniciamos o Download das ficha técnica/propostas, iremos suspender a sessão, retornaremos as 08:30hrs do dia 23 do mês corrente para resultado da análise das propostas, aceitação ou desclassificação, e em seguida iniciamos a fase de lances.
Suspensão do Lote	20/03/2023 10:51:56	PREGOEIRO: Lote 012/2023/40 suspenso temporariamente. Pelo motivo Suspensão da sessão para análise das fichas técnicas/proposta de preços.. Retorno da sessão as 08:30 do dia 23/03/2023
Alteração de Etapa	23/03/2023 08:31:37	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/40 foi reiniciado!
Mensagem	23/03/2023 08:36:46	PREGOEIRO: Senhores licitantes, bom dia, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 011/2023, para resultado da análise das propostas, aceitação ou desclassificação, e em seguida iniciamos a fase de lances.
Mensagem	23/03/2023 08:45:25	PREGOEIRO: Concluída o downloads e a análise das fichas técnicas/propostas, as licitantes que não atenderam os especificações do Edital, serão desclassificadas
Mensagem	23/03/2023 09:08:50	PREGOEIRO: Concluída desclassificação das propostas que não atenderam as exigências do Edital, iniciaremos a fase de lances.
Suspensão do Lote	23/03/2023 09:19:38	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	23/03/2023 09:38:33	PREGOEIRO: Agendado lote 012/2023/40 suspenso. Pelo motivo comunicação pela plataforma, a sessão será suspensa devido a desconexão do pregoeiro.Em atendimento Art. 35. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.. Agendado retorno da sessão as 09:30 do dia 24/03/2023
Alteração de Etapa	24/03/2023 09:30:24	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/40 foi reiniciado!
Mensagem	24/03/2023 09:30:49	PREGOEIRO: Senhores licitantes bom dia, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023, para continuidade a fase de lances.
Suspensão do Lote	24/03/2023 10:25:59	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	24/03/2023 10:57:52	PREGOEIRO: Agendado lote 012/2023/40 suspenso. Pelo motivo Em atendimento Art. 35. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. Os itens em que na hora da desconexão do pregoeiro estiverem na fase de lance, será retornada a fase que se encontravam, ou seja a fase inicial de lances.. Agendado retorno da sessão as 14:30 do dia 27/03/2023
Alteração de Etapa	27/03/2023 14:52:40	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/40 foi reiniciado!
Mensagem	27/03/2023 14:52:51	PREGOEIRO: Senhores licitantes boa tarde, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023, para continuidade à fase de lances.
Mensagem	27/03/2023 14:58:04	PREGOEIRO: Senhores, Recebemos a Informação do suporte que houve uma atualização do sistema, ocasionando a desconexão do Pregoeiro em sessões já em andamento e atraso nas sessões previstas no horário que houve a atualização dos sistema.
Mensagem	27/03/2023 14:58:40	PREGOEIRO: Retornaremos para a fase de lances os itens que estavam em andamento no momento da desconexão do pregoeiro.
Alteração de Etapa	27/03/2023 16:44:48	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:52:49	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	27/03/2023 16:53:50	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	27/03/2023 16:54:51	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Mensagem	27/03/2023 17:25:55	PREGOEIRO: Senhores licitantes, concluída a fase de lances, iniciaremos a fase indicação de vencedor, em seguida, negociação de preços e solicitação de envio da proposta readequada do último lance ofertado.
Mensagem	27/03/2023 17:26:34	PREGOEIRO: Passado 05min a falta de manifestação para negociação da proposta, ou novos lances ofertados, entende-se como a não intenção de negociar, será mantido o valor do último lance.
Mensagem	27/03/2023 17:26:55	PREGOEIRO: A licitante, M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS/LICITANTE 2, em atendimento ao Decreto 10.024/2019, Art. 38, solicitamos contra proposta do valor apresentado no ultimo lance dos itens: 01, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 E 43, você aceita reduzir os valores unitários de cada item acima citados?
Mensagem	27/03/2023 17:27:08	PREGOEIRO: A licitante, M.TESTA CONFECÇAO / LICITANTE 1, em atendimento ao Decreto 10.024/2019, Art. 38, solicitamos contra proposta do valor apresentado no ultimo lance dos itens: 02, 03, 04, 05, 21 e 25. você aceita reduzir os valores unitários de cada item acima citados?
Mensagem	27/03/2023 17:32:36	PREGOEIRO: Senhores licitantes, a sessão será suspensa retornaremos as 08:00hrs do dia 28 do mês corrente, para solicitação do envio da proposta realinhada de preços após a fase de negociação.

Prefeitura Municipal de Duque Bacelar

Suspensão do Lote	27/03/2023 17:33:53	PREGOEIRO: Lote 012/2023/40 suspenso temporariamente. Pelo motivo Sessão suspensa, devido ao horário de final de expediente.. Retorno da sessão as 08:00 do dia 28/03/2023
Alteração de Etapa	28/03/2023 08:00:53	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/40 foi reiniciado!
Mensagem	28/03/2023 08:02:36	PREGOEIRO: Senhores licitantes bom dia, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023, para solicitação do envio da proposta realinhada de preços após a fase de negociação.
Mensagem	28/03/2023 08:03:54	PREGOEIRO: DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
Mensagem	28/03/2023 08:04:09	PREGOEIRO: Em atendimento ao 12.7 do EDITAL. Encerrada a etapa de negociação, O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance(s) ofertado(s) após a negociação realizada, em campo específico do sistema, se não houver o envio deverá ser via e-mail, cplduquebacelar@gmail.com.
Mensagem	28/03/2023 08:04:28	PREGOEIRO: O não atendimento, decairá o direito, e será convocado o licitante segundo colocado para negociação dos preços e envio da proposta readequada.
Mensagem	28/03/2023 08:04:47	PREGOEIRO: As propostas readequadas de preços, serão disponibilizadas no mesmo link, download.
Mensagem	28/03/2023 08:07:21	PREGOEIRO: O prazo de 02 horas úteis para envio da proposta realinhada de preços, a partir das 08hrs08min as 10hrs08min do dia corrente.
Suspensão do Lote	28/03/2023 08:08:41	PREGOEIRO: Lote 012/2023/40 suspenso temporariamente. Pelo motivo Concedido prazo de 02 (duas) horas, para o envio da proposta readequada de preços ao último lance(s) ofertado(s) após a negociação realizada.. Retorno da sessão as 10:10 do dia 28/03/2023
Alteração de Etapa	28/03/2023 10:10:23	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/40 foi reiniciado!
Mensagem	28/03/2023 10:11:08	PREGOEIRO: Senhores Licitantes, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico PE nº 012/2023.
Mensagem	28/03/2023 10:12:48	PREGOEIRO: Confirmamos o recebimento das propostas readequadas de preços das Licitantes: M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS e a licitante M.TESTA CONFEECAO, Portando atendido tempestivamente o item 12.7 do EDITAL.
Mensagem	28/03/2023 10:13:05	PREGOEIRO: As propostas readequadas de preços, se encontram disponível para consultas no mesmo link, download Edital.
Mensagem	28/03/2023 10:14:02	PREGOEIRO: Finalizada a fase de recebimento das propostas readequadas de preços, iniciaremos os trabalhos com a indicação dos vencedores da fase de lances em todos os itens, em seguida iniciaremos a fase de HABILITAÇÃO.
Alteração de Etapa	28/03/2023 10:31:41	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 2.
Mensagem	28/03/2023 10:33:32	PREGOEIRO: Concluída a indicação do vencedor da fase de lances/negociação, iremos para análise e validação dos documentos de habilitação, em atendimento ao Edital item 13. - DA HABILITAÇÃO.
Mensagem	28/03/2023 10:42:53	PREGOEIRO: Senhores Licitantes, a sessão será suspensa, retornaremos às 16:00hrs do dia corrente, com o resultado da análise da documentação de habilitação das empresas momentaneamente indicadas vencedoras
Suspensão do Lote	28/03/2023 10:44:01	PREGOEIRO: Lote 012/2023/40 suspenso temporariamente. Pelo motivo Suspensão da sessão para análise e validação dos documentos de habilitação, em atendimento ao Edital item 13. - DA HABILITAÇÃO: . Retorno da sessão as 16:00 do dia 28/03/2023
Alteração de Etapa	28/03/2023 16:00:11	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/40 foi reiniciado!
Mensagem	28/03/2023 16:01:29	PREGOEIRO: Senhores Licitantes, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico PE nº 012/2023, com o resultado da análise da documentação de habilitação das empresas momentaneamente indicadas vencedoras
Mensagem	28/03/2023 16:18:55	PREGOEIRO: Senhores licitantes, após análise e validação da documentação de habilitação, a licitante: M.TESTA CONFEECAO em nosso entendimento, atenderam as exigências do Edital, portando declaradas HABILITADA e vencedoras momentaneamente dos lotes primeira colocada.
Mensagem	28/03/2023 16:20:41	PREGOEIRO: A licitante: M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS, apresentou a CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS, vencida no dia 26/09/2022, por se tratar de micro empresa, será concedido os benefícios da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 § 1º Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de cinco dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
Mensagem	28/03/2023 16:25:04	PREGOEIRO: Senhores licitantes, a sessão será suspensa, retornaremos as 16:00hrd do dia 04 do mês de abril de 2023.
Suspensão do Lote	28/03/2023 16:28:48	PREGOEIRO: Lote 012/2023/40 suspenso temporariamente. Pelo motivo Sessão suspensa, prazo concedido a licitante M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS, com base no § 1º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.. Retorno da sessão as 16:00 do dia 04/04/2023
Alteração de Etapa	04/04/2023 16:08:10	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/40 foi reiniciado!
Mensagem	04/04/2023 16:10:45	PREGOEIRO: Senhores licitantes, boa tarde, estamos iniciando a abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023.
Mensagem	04/04/2023 16:16:40	PREGOEIRO: A licitante, M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS, apresentou a CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS, via email da CPL, tempestivamente. Portando declarada HABILITADA e vencedora dos item em primeiro lugar.
Mensagem	04/04/2023 16:17:12	PREGOEIRO: A menciona certidão, se encontram disponível para consultas no mesmo link, download Edital.
Mensagem	04/04/2023 16:19:19	PREGOEIRO: Em atendimento ao Decreto 10.024/2019, Art. 44 e ao Item 15 do EDITAL: DOS RECURSOS, será concedido o prazo de trinta minutos, para manifestação a intenção de interpor recurso.
Mensagem	04/04/2023 16:19:43	PREGOEIRO: A falta de interposição de recurso importará a decadência do direito de recurso e o Pregoeiro adjudicará o objeto do certame ao vencedor, na própria sessão, propondo à autoridade competente a homologação do procedimento licitatório.
Suspensão do Lote	04/04/2023 16:24:04	PREGOEIRO: Lote 012/2023/40 suspenso temporariamente. Pelo motivo Suspensão para continuidade dia 05

FLS. N° 192

Proc. N°

Rubrica

Prefeitura Municipal de Duque Bacelar

		do corrente a fase de iniciar manifestação de intenção de recurso. Retorno da sessão as 08:00 do dia 05/04/2023
Alteração de Etapa	05/04/2023 08:50:03	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/40 foi reiniciado!
Mensagem	05/04/2023 08:52:51	PREGOEIRO: Senhores licitantes, bom dia, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 011/2023, para a continuidade de prazo de trinta minutos, para manifestação a intenção de interpor recurso.
Alteração de Etapa	05/04/2023 09:15:47	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	05/04/2023 12:00:28	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	05/04/2023 12:00:28	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 2
Adjudicação do Lote	05/04/2023 12:01:10	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 2. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	10/04/2023 16:36:54	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 41, Lençol com elástico - tecido em brim azul - 1.60 x 2.50, Homologado

Participação Licitante - Participação Exclusiva ME/EPP/COOP

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	12/03/2023 17:30:05	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	20/03/2023 08:40:36	SISTEMA: Envio da proposta do G D DE SOUSA NETO EIRELI / Licitante 1 no valor de 199,43.
Envio de Oferta	20/03/2023 09:36:48	SISTEMA: Envio da proposta do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 2 no valor de 199,00.
Alteração de Etapa	20/03/2023 10:29:01	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	20/03/2023 10:31:11	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 012/2023/41.
Mensagem	20/03/2023 10:32:18	PREGOEIRO: Senhores licitantes, bom dia, estamos iniciando a abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023, desejamos boa sorte a todos.
Mensagem	20/03/2023 10:32:53	PREGOEIRO: Senhores, pedimos atenção para nossa comunicação via chat, acompanhem as mensagens, contendo os procedimentos e horários para continuidade de cada fase.
Mensagem	20/03/2023 10:33:21	PREGOEIRO: Este pregão basicamente será conduzido nas seguintes etapas:
Mensagem	20/03/2023 10:33:40	PREGOEIRO: Análise das fichas técnicas/propostas, classificação e desclassificação
Mensagem	20/03/2023 10:34:05	PREGOEIRO: Fase de lances.
Mensagem	20/03/2023 10:34:19	PREGOEIRO: Negociação de preços.
Mensagem	20/03/2023 10:34:30	PREGOEIRO: Encaminhamento da proposta realinhada de preços, empresas em primeiro lugar.
Mensagem	20/03/2023 10:34:45	PREGOEIRO: Possibilidade de solicitação da planilha de composição de custos.
Mensagem	20/03/2023 10:34:58	PREGOEIRO: Análise de documentação de habilitação e prazo para intenção de manifestação de recursos
Mensagem	20/03/2023 10:38:18	PREGOEIRO: Senhores licitantes, iniciaremos os trabalhos com o Download das Fichas Técnica/proposta, desclassificaremos as empresas que não atenderam o Edital no Item, 10.3;
Mensagem	20/03/2023 10:39:57	PREGOEIRO: 10.3 Ao encaminhar a proposta de preços na forma prevista pelo sistema eletrônico, a licitante deverá obrigatoriamente preencher as informações no campo FICHA TÉCNICA e anexá-las por meio de arquivo eletrônico no campo apropriado do sistema da Bolsa Brasileira de Mercadorias, sendo vedada a identificação do licitante por qualquer meio. Nem mesmo a localidade da empresa ou do órgão licitante. Acompanhado da FICHA TECNICA (PROPOSTA INICIAL): Conforme especificado no ANEXO IX DO EDITAL, sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO
Mensagem	20/03/2023 10:50:56	PREGOEIRO: Senhores, iniciamos o Download das fichas técnicas/propostas, iremos suspender a sessão, retornaremos as 08:30hrs do dia 23 do mês corrente para resultado da análise das propostas, aceitação ou desclassificação, e em seguida iniciarmos a fase de lances.
Suspensão do Lote	20/03/2023 10:51:56	PREGOEIRO: Lote 012/2023/41 suspenso temporariamente. Pelo motivo Suspensão da sessão para análise das fichas técnicas/proposta de preços. Retorno da sessão as 08:30 do dia 23/03/2023
Alteração de Etapa	23/03/2023 08:31:37	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/41 foi reiniciado!
Mensagem	23/03/2023 08:36:46	PREGOEIRO: Senhores licitantes, bom dia, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 011/2023, para resultado da análise das propostas, aceitação ou desclassificação, e em seguida iniciarmos a fase de lances.
Mensagem	23/03/2023 08:45:25	PREGOEIRO: Concluída o downloads e a análise das fichas técnicas/propostas, as licitantes que não atenderam os especificações do Edital, serão desclassificadas
Mensagem	23/03/2023 09:08:50	PREGOEIRO: Concluída desclassificação das propostas que não atenderam as exigências do Edital, iniciaremos a fase de lances.
Suspensão do Lote	23/03/2023 09:19:38	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	23/03/2023 09:38:33	PREGOEIRO: Agendado lote 012/2023/41 suspenso. Pelo motivo comunicação pela plataforma, a sessão será suspensa devido a desconexão do pregoeiro.Em atendimento Art. 35. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.. Agendado retorno da sessão as 09:30 do dia 24/03/2023
Alteração de Etapa	24/03/2023 09:30:24	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/41 foi reiniciado!
Mensagem	24/03/2023 09:30:49	PREGOEIRO: Senhores licitantes bom dia, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023, para continuidade a fase de lances.
Suspensão do Lote	24/03/2023 10:25:59	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	24/03/2023 10:57:52	PREGOEIRO: Agendado lote 012/2023/41 suspenso. Pelo motivo Em atendimento Art. 35. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. Os itens em que na hora da desconexão do pregoeiro estiverem na fase de lance, será retomada a fase que se encontravam, ou seja a fase inicial de lances..

Prefeitura Municipal de Duque Bacelar

		Agendado retorno da sessão as 14:30 do dia 27/03/2023
Alteração de Etapa	27/03/2023 14:52:40	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/41 foi reiniciado!
Mensagem	27/03/2023 14:52:51	PREGOEIRO: Senhores licitantes boa tarde, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023, para continuidade à fase de lances.
Mensagem	27/03/2023 14:58:04	PREGOEIRO: Senhores, Recebemos a Informação do suporte que houve uma atualização do sistema, ocasionando a desconexão do Pregoeiro em sessões já em andamento e atraso nas sessões previstas no horário que houve a atualização dos sistema.
Mensagem	27/03/2023 14:58:40	PREGOEIRO: Retornaremos para a fase de lances os itens que estavam em andamento no momento da desconexão do pregoeiro.
Alteração de Etapa	27/03/2023 16:36:20	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:44:21	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	27/03/2023 16:45:22	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	27/03/2023 16:46:23	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Mensagem	27/03/2023 17:25:55	PREGOEIRO: Senhores licitantes, concluída a fase de lances, iniciaremos a fase indicação de vencedor, em seguida, negociação de preços e solicitação de envio da proposta readequada do último lance ofertado.
Mensagem	27/03/2023 17:26:34	PREGOEIRO: Passado 05min a falta de manifestação para negociação da proposta, ou novos lances ofertados, entende-se como a não intenção de negociar, será mantido o valor do último lance.
Mensagem	27/03/2023 17:26:55	PREGOEIRO: A licitante, M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS/LICITANTE 2, em atendimento ao Decreto 10.024/2019, Art. 38, solicitamos contra proposta do valor apresentado no ultimo lance dos itens: 01, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 E 43, você aceita reduzir os valores unitários de cada item acima citados?
Mensagem	27/03/2023 17:27:08	PREGOEIRO: A licitante, M.TESTA CONFECÇAO / LICITANTE 1, em atendimento ao Decreto 10.024/2019, Art. 38, solicitamos contra proposta do valor apresentado no ultimo lance dos itens: 02, 03, 04, 05, 21 e 25. você aceita reduzir os valores unitários de cada item acima citados?
Mensagem	27/03/2023 17:32:36	PREGOEIRO: Senhores licitantes, a sessão será suspensa retornaremos as 08:00hrs do dia 28 do mês corrente, para solicitação do envio da proposta realinhada de preços após a fase de negociação.
Suspensão do Lote	27/03/2023 17:33:54	PREGOEIRO: Lote 012/2023/41 suspenso temporariamente. Pelo motivo Sessão suspensa, devido ao horário de final de expediente.. Retorno da sessão as 08:00 do dia 28/03/2023
Alteração de Etapa	28/03/2023 08:00:53	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/41 foi reiniciado!
Mensagem	28/03/2023 08:02:36	PREGOEIRO: Senhores licitantes bom dia, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023, para solicitação do envio da proposta realinhada de preços após a fase de negociação.
Mensagem	28/03/2023 08:03:54	PREGOEIRO: DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
Mensagem	28/03/2023 08:04:09	PREGOEIRO: Em atendimento ao 12.7 do EDITAL. Encerrada a etapa de negociação, O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance(s) ofertado(s) após a negociação realizada, em campo específico do sistema, se não houver o envio deverá ser via e-mail, cplduquebacelar@gmail.com.
Mensagem	28/03/2023 08:04:28	PREGOEIRO: O não atendimento, decairá o direito, e será convocado o licitante segundo colocado para negociação dos preços e envio da proposta readequada.
Mensagem	28/03/2023 08:04:47	PREGOEIRO: As propostas readequadas de preços, serão disponibilizadas no mesmo link, download.
Mensagem	28/03/2023 08:07:21	PREGOEIRO: O prazo de 02 horas úteis para envio da proposta realinhada de preços, a partir das 08hrs08min as 10hrs08min do dia corrente.
Suspensão do Lote	28/03/2023 08:08:41	PREGOEIRO: Lote 012/2023/41 suspenso temporariamente. Pelo motivo Concedido prazo de 02 (duas) horas, para o envio da proposta readequada de preços ao último lance(s) ofertado(s) após a negociação realizada.. Retorno da sessão as 10:10 do dia 28/03/2023
Alteração de Etapa	28/03/2023 10:10:24	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/41 foi reiniciado!
Mensagem	28/03/2023 10:11:08	PREGOEIRO: Senhores Licitantes, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico PE nº 012/2023.
Mensagem	28/03/2023 10:12:48	PREGOEIRO: Confirmamos o recebimento das propostas readequadas de preços das Licitantes: M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS e a licitante M.TESTA CONFECÇAO, Portando atendido tempestivamente o item 12.7 do EDITAL.
Mensagem	28/03/2023 10:13:05	PREGOEIRO: As propostas readequadas de preços, se encontram disponível para consultas no mesmo link, download Edital.
Mensagem	28/03/2023 10:14:02	PREGOEIRO: Finalizada a fase de recebimento das propostas readequadas de preços, iniciaremos os trabalhos com a indicação dos vencedores da fase de lances em todos os itens, em seguida iniciaremos a fase de HABILITAÇÃO.
Alteração de Etapa	28/03/2023 10:31:56	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 2.
Mensagem	28/03/2023 10:33:32	PREGOEIRO: Concluída a indicação do vencedor da fase de lances/negociação, iremos para análise e validação dos documentos de habilitação, em atendimento ao Edital item 13. - DA HABILITAÇÃO.
Mensagem	28/03/2023 10:42:53	PREGOEIRO: Senhores Licitantes, a sessão será suspensa, retornaremos às 16:00hrs do dia corrente, com o resultado da análise da documentação de habilitação das empresas momentaneamente indicadas vencedoras
Suspensão do Lote	28/03/2023 10:44:01	PREGOEIRO: Lote 012/2023/41 suspenso temporariamente. Pelo motivo Suspensão da sessão para análise e validação dos documentos de habilitação, em atendimento ao Edital item 13. - DA HABILITAÇÃO: . Retorno da sessão as 16:00 do dia 28/03/2023
Alteração de Etapa	28/03/2023 16:00:12	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/41 foi reiniciado!
Mensagem	28/03/2023 16:01:29	PREGOEIRO: Senhores Licitantes, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico PE nº 012/2023, com o resultado da análise da documentação de habilitação das empresas momentaneamente indicadas vencedoras
Mensagem	28/03/2023 16:18:55	PREGOEIRO: Senhores licitantes, após análise e validação da documentação de habilitação, a licitante: M.TESTA CONFECÇAO em nosso entendimento, atenderam as exigências do Edital, portando declaradas HABILITADA e vencedoras momentaneamente dos lotes primeira colocada.
Mensagem	28/03/2023 16:20:41	PREGOEIRO: A licitante: M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS, apresentou a CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS, vencida no dia

FLS. N° 294
 Proc. N° _____
 Rubrica _____

Prefeitura Municipal de Duque Bacelar

		26/09/2022, por se tratar de micro empresa, será concedido os benefícios da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 § 1º Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de cinco dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
Mensagem	28/03/2023 16:25:04	PREGOEIRO: Senhores licitantes, a sessão será suspensa, retornaremos as 16:00hrd do dia 04 do mês de abril de 2023.
Suspensão do Lote	28/03/2023 16:28:48	PREGOEIRO: Lote 012/2023/41 suspenso temporariamente. Pelo motivo Sessão suspensa, prazo concedido a licitante M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS, com base no § 1º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.. Retorno da sessão as 16:00 do dia 04/04/2023
Alteração de Etapa	04/04/2023 16:08:09	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/41 foi reiniciado!
Mensagem	04/04/2023 16:10:45	PREGOEIRO: Senhores licitantes, boa tarde, estamos iniciando a abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023.
Mensagem	04/04/2023 16:16:40	PREGOEIRO: A licitante, M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS, apresentou a CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS, via email da CPL, tempestivamente. Portando declarada HABILITADA e vencedora dos item em primeiro lugar.
Mensagem	04/04/2023 16:17:12	PREGOEIRO: A menciona certidão, se encontram disponível para consultas no mesmo link, download Edital.
Mensagem	04/04/2023 16:19:19	PREGOEIRO: Em atendimento ao Decreto 10.024/2019, Art. 44 e ao Item 15 do EDITAL: DOS RECURSOS, será concedido o prazo de trinta minutos, para manifestação a intenção de interpor recurso.
Mensagem	04/04/2023 16:19:43	PREGOEIRO: A falta de interposição de recurso importará a decadência do direito de recurso e o Pregoeiro adjudicará o objeto do certame ao vencedor, na própria sessão, propondo à autoridade competente a homologação do procedimento licitatório.
Suspensão do Lote	04/04/2023 16:24:04	PREGOEIRO: Lote 012/2023/41 suspenso temporariamente. Pelo motivo Suspensão para continuidade dia 05 do corrente a fase de iniciar manifestação de intenção de recurso . Retorno da sessão as 08:00 do dia 05/04/2023
Alteração de Etapa	05/04/2023 08:50:03	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/41 foi reiniciado!
Mensagem	05/04/2023 08:52:51	PREGOEIRO: Senhores licitantes, bom dia, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 011/2023, para a continuidade de prazo de trinta minutos, para manifestação a intenção de interpor recurso.
Alteração de Etapa	05/04/2023 09:15:56	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	05/04/2023 12:00:40	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	05/04/2023 12:00:40	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 2
Adjudicação do Lote	05/04/2023 12:01:10	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 2. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	10/04/2023 16:36:54	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 42, Kits de uso individual aos acs e aos ACEs: colete, mochila impermeavel e boné de abas largas. (PADRO, Homologado Participação Licitante - Participação Exclusiva ME/EPP/COOP

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	12/03/2023 17:30:05	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	20/03/2023 08:41:00	SISTEMA: Envio da proposta do G D DE SOUSA NETO EIRELI / Licitante 1 no valor de 211,13.
Envio de Oferta	20/03/2023 09:37:20	SISTEMA: Envio da proposta do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 2 no valor de 211,00.
Alteração de Etapa	20/03/2023 10:29:01	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	20/03/2023 10:31:11	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 012/2023/42.
Mensagem	20/03/2023 10:32:18	PREGOEIRO: Senhores licitantes, bom dia, estamos iniciando a abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023, desejamos boa sorte a todos.
Mensagem	20/03/2023 10:32:53	PREGOEIRO: Senhores, pedimos atenção para nossa comunicação via chat, acompanhem as mensagens, contendo os procedimentos e horários para continuidade de cada fase.
Mensagem	20/03/2023 10:33:21	PREGOEIRO: Este pregão basicamente será conduzido nas seguintes etapas:
Mensagem	20/03/2023 10:33:40	PREGOEIRO: Análise das fichas técnicas/propostas, classificação e desclassificação
Mensagem	20/03/2023 10:34:05	PREGOEIRO: Fase de lances.
Mensagem	20/03/2023 10:34:19	PREGOEIRO: Negociação de preços.
Mensagem	20/03/2023 10:34:30	PREGOEIRO: Encaminhamento da proposta realinhada de preços, empresas em primeiro lugar.
Mensagem	20/03/2023 10:34:45	PREGOEIRO: Possibilidade de solicitação da planilha de composição de custos.
Mensagem	20/03/2023 10:34:58	PREGOEIRO: Análise de documentação de habilitação e prazo para intenção de manifestação de recursos
Mensagem	20/03/2023 10:38:18	PREGOEIRO: Senhores licitantes, iniciaremos os trabalhos com o Download das Fichas Técnica/proposta, desclassificaremos as empresas que não atenderam o Edital no Item, 10.3;
Mensagem	20/03/2023 10:39:57	PREGOEIRO: 10.3 Ao encaminhar a proposta de preços na forma prevista pelo sistema eletrônico, a licitante deverá obrigatoriamente preencher as informações no campo FICHA TÉCNICA e anexá-las por meio de arquivo eletrônico no campo apropriado do sistema da Bolsa Brasileira de Mercadorias, sendo vedada a identificação do licitante por qualquer meio. Nem mesmo a localidade da empresa ou do órgão licitante. Acompanhado da FICHA TECNICA (PROPOSTA INICIAL): Conforme especificado no ANEXO IX DO EDITAL, sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO
Mensagem	20/03/2023 10:50:56	PREGOEIRO: Senhores, iniciamos o Download das ficha técnica/propostas, iremos suspender a sessão, retornaremos as 08:30hrs do dia 23 do mês corrente para resultado da análise das propostas, aceitação ou

FLS. Nº 795

Proc. Nº _____

Rubrica _____

Prefeitura Municipal de Duque Bacelar

		desclassificação, e em seguida iniciarmos a fase de lances.
Suspensão do Lote	20/03/2023 10:51:56	PREGOEIRO: Lote 012/2023/42 suspenso temporariamente. Pelo motivo Suspensão da sessão para análise das fichas técnicas/proposta de preços. Retorno da sessão as 08:30 do dia 23/03/2023
Alteração de Etapa	23/03/2023 08:31:38	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/42 foi reiniciado!
Mensagem	23/03/2023 08:36:46	PREGOEIRO: Senhores licitantes, bom dia, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 011/2023, para resultado da análise das propostas, aceitação ou desclassificação, e em seguida iniciarmos a fase de lances.
Mensagem	23/03/2023 08:45:25	PREGOEIRO: Concluída o downloads e a análise das fichas técnicas/propostas, as licitantes que não atenderam os especificações do Edital, serão desclassificadas
Mensagem	23/03/2023 09:08:50	PREGOEIRO: Concluída desclassificação das propostas que não atenderam as exigências do Edital, iniciaremos a fase de lances.
Suspensão do Lote	23/03/2023 09:19:38	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	23/03/2023 09:38:34	PREGOEIRO: Agendado lote 012/2023/42 suspenso. Pelo motivo comunicação pela plataforma, a sessão será suspensa devido a desconexão do pregoeiro. Em atendimento Art. 35. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. Agendado retorno da sessão as 09:30 do dia 24/03/2023
Alteração de Etapa	24/03/2023 09:30:24	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/42 foi reiniciado!
Mensagem	24/03/2023 09:30:49	PREGOEIRO: Senhores licitantes bom dia, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023, para continuidade a fase de lances.
Suspensão do Lote	24/03/2023 10:25:59	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	24/03/2023 10:57:53	PREGOEIRO: Agendado lote 012/2023/42 suspenso. Pelo motivo Em atendimento Art. 35. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. Os itens em que na hora da desconexão do pregoeiro estiverem na fase de lance, será retomada a fase que se encontravam, ou seja a fase inicial de lances. Agendado retorno da sessão as 14:30 do dia 27/03/2023
Alteração de Etapa	27/03/2023 14:52:40	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/42 foi reiniciado!
Mensagem	27/03/2023 14:52:51	PREGOEIRO: Senhores licitantes boa tarde, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023, para continuidade à fase de lances.
Mensagem	27/03/2023 14:58:04	PREGOEIRO: Senhores, Recebemos a Informação do suporte que houve uma atualização do sistema, ocasionando a desconexão do Pregoeiro em sessões já em andamento e atraso nas sessões previstas no horário que houve a atualização dos sistema.
Mensagem	27/03/2023 14:58:40	PREGOEIRO: Retornaremos para a fase de lances os itens que estavam em andamento no momento da desconexão do pregoeiro.
Alteração de Etapa	27/03/2023 16:36:24	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:44:25	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	27/03/2023 16:45:27	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	27/03/2023 16:46:28	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Mensagem	27/03/2023 17:25:55	PREGOEIRO: Senhores licitantes, concluída a fase de lances, iniciaremos a fase indicação de vencedor, em seguida, negociação de preços e solicitação de envio da proposta readequada do último lance ofertado.
Mensagem	27/03/2023 17:26:34	PREGOEIRO: Passado 05min a falta de manifestação para negociação da proposta, ou novos lances ofertados, entende-se como a não intenção de negociar, será mantido o valor do último lance.
Mensagem	27/03/2023 17:26:55	PREGOEIRO: A licitante, M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS/LICITANTE 2, em atendimento ao Decreto 10.024/2019, Art. 38, solicitamos contra proposta do valor apresentado no ultimo lance dos itens: 01, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 E 43, você aceita reduzir os valores unitários de cada item acima citados?
Mensagem	27/03/2023 17:27:08	PREGOEIRO: A licitante, M.TESTA CONFEECAO / LICITANTE 1, em atendimento ao Decreto 10.024/2019, Art. 38, solicitamos contra proposta do valor apresentado no ultimo lance dos itens: 02, 03, 04, 05, 21 e 25. você aceita reduzir os valores unitários de cada item acima citados?
Mensagem	27/03/2023 17:32:36	PREGOEIRO: Senhores licitantes, a sessão será suspensa retornaremos as 08:00hrs do dia 28 do mês corrente, para solicitação do envio da proposta realinhada de preços após a fase de negociação.
Suspensão do Lote	27/03/2023 17:33:53	PREGOEIRO: Lote 012/2023/42 suspenso temporariamente. Pelo motivo Sessão suspensa, devido ao horário de final de expediente. Retorno da sessão as 08:00 do dia 28/03/2023
Alteração de Etapa	28/03/2023 08:00:53	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/42 foi reiniciado!
Mensagem	28/03/2023 08:02:36	PREGOEIRO: Senhores licitantes bom dia, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023, para solicitação do envio da proposta realinhada de preços após a fase de negociação.
Mensagem	28/03/2023 08:03:54	PREGOEIRO: DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
Mensagem	28/03/2023 08:04:09	PREGOEIRO: Em atendimento ao 12.7 do EDITAL. Encerrada a etapa de negociação, O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance(s) ofertado(s) após a negociação realizada, em campo específico do sistema, se não houver o envio deverá ser via e-mail, cplduquebacelar@gmail.com.
Mensagem	28/03/2023 08:04:28	PREGOEIRO: O não atendimento, decairá o direito, e será convocado o licitante segundo colocado para negociação dos preços e envio da proposta readequada.
Mensagem	28/03/2023 08:04:47	PREGOEIRO: As propostas readequadas de preços, serão disponibilizadas no mesmo link, download.
Mensagem	28/03/2023 08:07:21	PREGOEIRO: O prazo de 02 horas úteis para envio da proposta realinhada de preços, a partir das 08hrs08min as 10hrs08min do dia corrente.
Suspensão do Lote	28/03/2023 08:08:41	PREGOEIRO: Lote 012/2023/42 suspenso temporariamente. Pelo motivo Concedido prazo de 02 (duas) horas, para o envio da proposta readequada de preços ao último lance(s) ofertado(s) após a negociação realizada. Retorno da sessão as 10:10 do dia 28/03/2023
Alteração de Etapa	28/03/2023 10:10:24	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/42 foi reiniciado!
Mensagem	28/03/2023 10:11:08	PREGOEIRO: Senhores Licitantes, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico PE nº 012/2023.

FLS. N° 296

Proc. N°

Rubrica

Prefeitura Municipal de Duque Bacelar

Mensagem	28/03/2023 10:12:48	PREGOEIRO: Confirmamos o recebimento das propostas readequadas de preços das Licitantes: M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS e a licitante M.TESTA CONFECÇÃO, Portando atendido tempestivamente o item 12.7 do EDITAL.
Mensagem	28/03/2023 10:13:05	PREGOEIRO: As propostas readequadas de preços, se encontram disponível para consultas no mesmo link, download Edital.
Mensagem	28/03/2023 10:14:02	PREGOEIRO: Finalizada a fase de recebimento das propostas readequadas de preços, iniciaremos os trabalhos com a indicação dos vencedores da fase de lances em todos os itens, em seguida iniciaremos a fase de HABILITAÇÃO.
Alteração de Etapa	28/03/2023 10:32:02	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 2.
Mensagem	28/03/2023 10:33:32	PREGOEIRO: Concluída a indicação do vencedor da fase de lances/negociação, iremos para análise e validação dos documentos de habilitação, em atendimento ao Edital item 13. - DA HABILITAÇÃO.
Mensagem	28/03/2023 10:42:53	PREGOEIRO: Senhores Licitantes, a sessão será suspensa, retornaremos às 16:00hrs do dia corrente, com o resultado da análise da documentação de habilitação das empresas momentaneamente indicadas vencedoras
Suspensão do Lote	28/03/2023 10:44:01	PREGOEIRO: Lote 012/2023/42 suspenso temporariamente. Pelo motivo Suspensão da sessão para análise e validação dos documentos de habilitação, em atendimento ao Edital item 13. - DA HABILITAÇÃO: . Retorno da sessão as 16:00 do dia 28/03/2023
Alteração de Etapa	28/03/2023 16:00:12	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/42 foi reiniciado!
Mensagem	28/03/2023 16:01:29	PREGOEIRO: Senhores Licitantes, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico PE nº 012/2023, com o resultado da análise da documentação de habilitação das empresas momentaneamente indicadas vencedoras
Mensagem	28/03/2023 16:18:55	PREGOEIRO: Senhores licitantes, após análise e validação da documentação de habilitação, a licitante: M.TESTA CONFECÇÃO em nosso entendimento, atenderam as exigências do Edital, portando declaradas HABILITADA e vencedoras momentaneamente dos lotes primeira colocada.
Mensagem	28/03/2023 16:20:41	PREGOEIRO: A licitante: M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS, apresentou a CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS, vencida no dia 26/09/2022, por se tratar de micro empresa, será concedido os benefícios da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 § 1º Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de cinco dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
Mensagem	28/03/2023 16:25:04	PREGOEIRO: Senhores licitantes, a sessão será suspensa, retornaremos as 16:00hrd do dia 04 do mês de abril de 2023.
Suspensão do Lote	28/03/2023 16:28:48	PREGOEIRO: Lote 012/2023/42 suspenso temporariamente. Pelo motivo Sessão suspensa, prazo concedido a licitante M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS, com base no § 1º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.. Retorno da sessão as 16:00 do dia 04/04/2023
Alteração de Etapa	04/04/2023 16:08:09	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/42 foi reiniciado!
Mensagem	04/04/2023 16:10:45	PREGOEIRO: Senhores licitantes, boa tarde, estamos iniciando a abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023.
Mensagem	04/04/2023 16:16:40	PREGOEIRO: A licitante, M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS, apresentou a CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS, via email da CPL, tempestivamente. Portando declarada HABILITADA e vencedora dos itens em primeiro lugar.
Mensagem	04/04/2023 16:17:12	PREGOEIRO: A menciona certidão, se encontram disponível para consultas no mesmo link, download Edital.
Mensagem	04/04/2023 16:19:19	PREGOEIRO: Em atendimento ao Decreto 10.024/2019, Art. 44 e ao Item 15 do EDITAL: DOS RECURSOS, será concedido o prazo de trinta minutos, para manifestação a intenção de interpor recurso.
Mensagem	04/04/2023 16:19:43	PREGOEIRO: A falta de interposição de recurso importará a decadência do direito de recurso e o Pregoeiro adjudicará o objeto do certame ao vencedor, na própria sessão, propondo à autoridade competente a homologação do procedimento licitatório.
Suspensão do Lote	04/04/2023 16:24:04	PREGOEIRO: Lote 012/2023/42 suspenso temporariamente. Pelo motivo Suspensão para continuidade dia 05 do corrente a fase de iniciar manifestação de intenção de recurso . Retorno da sessão as 08:00 do dia 05/04/2023
Alteração de Etapa	05/04/2023 08:50:03	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/42 foi reiniciado!
Mensagem	05/04/2023 08:52:51	PREGOEIRO: Senhores licitantes, bom dia, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 011/2023, para a continuidade de prazo de trinta minutos, para manifestação a intenção de interpor recurso.
Alteração de Etapa	05/04/2023 09:16:01	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	05/04/2023 12:00:46	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	05/04/2023 12:00:46	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 2
Adjudicação do Lote	05/04/2023 12:01:11	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 2. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	10/04/2023 16:36:55	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 43, CAPA DE CHUVA - CAPA DE CHUVA COM MANGA EM TREVIRA AMARELA, Homologado

Participação Licitante - Participação Exclusiva ME/EPP/COOP

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	12/03/2023 17:30:05	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes

Prefeitura Municipal de Duque Bacelar

Envio de Oferta	20/03/2023 08:41:22	SISTEMA: Envio da proposta do G D DE SOUSA NETO EIRELI / Licitante 1 no valor de 33,66.
Envio de Oferta	20/03/2023 09:38:15	SISTEMA: Envio da proposta do M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 2 no valor de 33,00.
Alteração de Etapa	20/03/2023 10:29:01	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	20/03/2023 10:31:11	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 012/2023/43.
Mensagem	20/03/2023 10:32:18	PREGOEIRO: Senhores licitantes, bom dia, estamos iniciando a abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023, desejamos boa sorte a todos.
Mensagem	20/03/2023 10:32:53	PREGOEIRO: Senhores, pedimos atenção para nossa comunicação via chat, acompanhem as mensagens, contendo os procedimentos e horários para continuidade de cada fase.
Mensagem	20/03/2023 10:33:21	PREGOEIRO: Este pregão basicamente será conduzido nas seguintes etapas:
Mensagem	20/03/2023 10:33:40	PREGOEIRO: Análise das fichas técnicas/propostas, classificação e desclassificação
Mensagem	20/03/2023 10:34:05	PREGOEIRO: Fase de lances.
Mensagem	20/03/2023 10:34:19	PREGOEIRO: Negociação de preços.
Mensagem	20/03/2023 10:34:30	PREGOEIRO: Encaminhamento da proposta realinhada de preços, empresas em primeiro lugar.
Mensagem	20/03/2023 10:34:45	PREGOEIRO: Possibilidade de solicitação da planilha de composição de custos.
Mensagem	20/03/2023 10:34:58	PREGOEIRO: Análise de documentação de habilitação e prazo para intenção de manifestação de recursos
Mensagem	20/03/2023 10:38:18	PREGOEIRO: Senhores licitantes, iniciaremos os trabalhos com o Download das Fichas Técnica/proposta, desclassificaremos as empresas que não atenderam o Edital no Item, 10.3;
Mensagem	20/03/2023 10:39:57	PREGOEIRO: 10.3 Ao encaminhar a proposta de preços na forma prevista pelo sistema eletrônico, a licitante deverá obrigatoriamente preencher as informações no campo FICHA TÉCNICA e anexá-las por meio de arquivo eletrônico no campo apropriado do sistema da Bolsa Brasileira de Mercadorias, sendo vedada a identificação do licitante por qualquer meio. Nem mesmo a localidade da empresa ou do órgão licitante. Acompanhado da FICHA TECNICA (PROPOSTA INICIAL): Conforme especificado no ANEXO IX DO EDITAL, sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO
Mensagem	20/03/2023 10:50:56	PREGOEIRO: Senhores, iniciamos o Download das ficha técnica/propostas, iremos suspender a sessão, retornaremos as 08:30hrs do dia 23 do mês corrente para resultado da análise das propostas, aceitação ou desclassificação, e em seguida iniciaremos a fase de lances.
Suspensão do Lote	20/03/2023 10:51:57	PREGOEIRO: Lote 012/2023/43 suspenso temporariamente. Pelo motivo Suspensão da sessão para análise das fichas técnicas/proposta de preços.. Retorno da sessão as 08:30 do dia 23/03/2023
Alteração de Etapa	23/03/2023 08:31:37	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/43 foi reiniciado!
Mensagem	23/03/2023 08:36:46	PREGOEIRO: Senhores licitantes, bom dia, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 011/2023, para resultado da análise das propostas, aceitação ou desclassificação, e em seguida iniciaremos a fase de lances.
Mensagem	23/03/2023 08:45:25	PREGOEIRO: Concluída o download e a análise das fichas técnicas/propostas, as licitantes que não atenderam os especificações do Edital, serão desclassificadas
Mensagem	23/03/2023 09:08:50	PREGOEIRO: Concluída desclassificação das propostas que não atenderam as exigências do Edital, iniciaremos a fase de lances.
Suspensão do Lote	23/03/2023 09:19:39	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	23/03/2023 09:38:34	PREGOEIRO: Agendado lote 012/2023/43 suspenso. Pelo motivo comunicação pela plataforma, a sessão será suspensa devido a desconexão do pregoeiro.Em atendimento Art. 35. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.. Agendado retorno da sessão as 09:30 do dia 24/03/2023
Alteração de Etapa	24/03/2023 09:30:24	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/43 foi reiniciado!
Mensagem	24/03/2023 09:30:49	PREGOEIRO: Senhores licitantes bom dia, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023, para continuidade a fase de lances.
Suspensão do Lote	24/03/2023 10:25:59	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	24/03/2023 10:57:52	PREGOEIRO: Agendado lote 012/2023/43 suspenso. Pelo motivo Em atendimento Art. 35. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. Os itens em que na hora da desconexão do pregoeiro estiverem na fase de lance, será retornada a fase que se encontravam, ou seja a fase inicial de lances.. Agendado retorno da sessão as 14:30 do dia 27/03/2023
Alteração de Etapa	27/03/2023 14:52:40	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/43 foi reiniciado!
Mensagem	27/03/2023 14:52:51	PREGOEIRO: Senhores licitantes boa tarde, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023, para continuidade à fase de lances.
Mensagem	27/03/2023 14:58:04	PREGOEIRO: Senhores, Recebemos a Informação do suporte que houve uma atualização do sistema, ocasionando a desconexão do Pregoeiro em sessões já em andamento e atraso nas sessões previstas no horário que houve a atualização dos sistema.
Mensagem	27/03/2023 14:58:40	PREGOEIRO: Retornaremos para a fase de lances os itens que estavam em andamento no momento da desconexão do pregoeiro.
Alteração de Etapa	27/03/2023 16:36:28	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Alteração de Situação	27/03/2023 16:44:29	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	27/03/2023 16:45:30	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	27/03/2023 16:46:31	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Mensagem	27/03/2023 17:25:55	PREGOEIRO: Senhores licitantes, concluída a fase de lances, iniciaremos a fase indicação de vencedor, em seguida, negociação de preços e solicitação de envio da proposta readequada do último lance ofertado.
Mensagem	27/03/2023 17:26:34	PREGOEIRO: Passado 05min a falta de manifestação para negociação da proposta, ou novos lances ofertados, entende-se como a não intenção de negociar, será mantido o valor do último lance.
Mensagem	27/03/2023 17:26:55	PREGOEIRO: A licitante, M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS/LICITANTE 2, em atendimento ao Decreto 10.024/2019, Art. 38, solicitamos contra proposta do valor apresentado no ultimo lance dos itens: 01, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 E 43, você aceita reduzir os valores unitários de cada item acima citados?

FLS. N° 2195

Proc. N°

Rubrica

Prefeitura Municipal de Duque Bacelar

Mensagem	27/03/2023 17:27:08	PREGOEIRO: A licitante, M.TESTA CONFECÇÃO / LICITANTE 1, em atendimento ao Decreto 10.024/2019, Art. 38, solicitamos contra proposta do valor apresentado no último lance dos itens: 02, 03, 04, 05, 21 e 25. você aceita reduzir os valores unitários de cada item acima citados?
Mensagem	27/03/2023 17:32:36	PREGOEIRO: Senhores licitantes, a sessão será suspensa retornaremos as 08:00hrs do dia 28 do mês corrente, para solicitação do envio da proposta realinhada de preços após a fase de negociação.
Suspensão do Lote	27/03/2023 17:33:53	PREGOEIRO: Lote 012/2023/43 suspenso temporariamente. Pelo motivo Sessão suspensa, devido ao horário de final de expediente.. Retorno da sessão as 08:00 do dia 28/03/2023
Alteração de Etapa	28/03/2023 08:00:53	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/43 foi reiniciado!
Mensagem	28/03/2023 08:02:36	PREGOEIRO: Senhores licitantes bom dia, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023, para solicitação do envio da proposta realinhada de preços após a fase de negociação.
Mensagem	28/03/2023 08:03:54	PREGOEIRO: DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
Mensagem	28/03/2023 08:04:09	PREGOEIRO: Em atendimento ao 12.7 do EDITAL. Encerrada a etapa de negociação, O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance(s) ofertado(s) após a negociação realizada, em campo específico do sistema, se não houver o envio deverá ser via e-mail, cplduquebacelar@gmail.com.
Mensagem	28/03/2023 08:04:28	PREGOEIRO: O não atendimento, decairá o direito, e será convocado o licitante segundo colocado para negociação dos preços e envio da proposta readequada.
Mensagem	28/03/2023 08:04:47	PREGOEIRO: As propostas readequadas de preços, serão disponibilizadas no mesmo link, download.
Mensagem	28/03/2023 08:07:21	PREGOEIRO: O prazo de 02 horas úteis para envio da proposta realinhada de preços, a partir das 08hrs08min as 10hrs08min do dia corrente.
Suspensão do Lote	28/03/2023 08:08:41	PREGOEIRO: Lote 012/2023/43 suspenso temporariamente. Pelo motivo Concedido prazo de 02 (duas) horas, para o envio da proposta readequada de preços ao último lance(s) ofertado(s) após a negociação realizada.. Retorno da sessão as 10:10 do dia 28/03/2023
Alteração de Etapa	28/03/2023 10:10:24	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/43 foi reiniciado!
Mensagem	28/03/2023 10:11:08	PREGOEIRO: Senhores Licitantes, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico PE nº 012/2023.
Mensagem	28/03/2023 10:12:48	PREGOEIRO: Confirmamos o recebimento das propostas readequadas de preços das Licitantes: M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS e a licitante M.TESTA CONFECÇÃO, Portando atendido tempestivamente o item 12.7 do EDITAL.
Mensagem	28/03/2023 10:13:05	PREGOEIRO: As propostas readequadas de preços, se encontram disponível para consultas no mesmo link, download Edital.
Mensagem	28/03/2023 10:14:02	PREGOEIRO: Finalizada a fase de recebimento das propostas readequadas de preços, iniciaremos os trabalhos com a indicação dos vencedores da fase de lances em todos os itens, em seguida iniciaremos a fase de HABILITAÇÃO.
Alteração de Etapa	28/03/2023 10:32:09	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 2.
Mensagem	28/03/2023 10:33:32	PREGOEIRO: Concluída a indicação do vencedor da fase de lances/negociação, iremos para análise e validação dos documentos de habilitação, em atendimento ao Edital item 13. - DA HABILITAÇÃO.
Mensagem	28/03/2023 10:42:53	PREGOEIRO: Senhores Licitantes, a sessão será suspensa, retornaremos às 16:00hrs do dia corrente, com o resultado da análise da documentação de habilitação das empresas momentaneamente indicadas vencedoras
Suspensão do Lote	28/03/2023 10:44:01	PREGOEIRO: Lote 012/2023/43 suspenso temporariamente. Pelo motivo Suspensão da sessão para análise e validação dos documentos de habilitação, em atendimento ao Edital item 13. - DA HABILITAÇÃO: . Retorno da sessão as 16:00 do dia 28/03/2023
Alteração de Etapa	28/03/2023 16:00:12	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/43 foi reiniciado!
Mensagem	28/03/2023 16:01:29	PREGOEIRO: Senhores Licitantes, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico PE nº 012/2023, com o resultado da análise da documentação de habilitação das empresas momentaneamente indicadas vencedoras
Mensagem	28/03/2023 16:18:55	PREGOEIRO: Senhores licitantes, após análise e validação da documentação de habilitação, a licitante: M.TESTA CONFECÇÃO em nosso entendimento, atenderam as exigências do Edital, portando declaradas HABILITADA e vencedoras momentaneamente dos lotes primeira colocada.
Mensagem	28/03/2023 16:20:41	PREGOEIRO: A licitante: M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS, apresentou a CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS, vencida no dia 26/09/2022, por se tratar de micro empresa, será concedido os benefícios da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 § 1º Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de cinco dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
Mensagem	28/03/2023 16:25:04	PREGOEIRO: Senhores licitantes, a sessão será suspensa, retornaremos as 16:00hrd do dia 04 do mês de abril de 2023.
Suspensão do Lote	28/03/2023 16:28:48	PREGOEIRO: Lote 012/2023/43 suspenso temporariamente. Pelo motivo Sessão suspensa, prazo concedido a licitante M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS, com base no § 1º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.. Retorno da sessão as 16:00 do dia 04/04/2023
Alteração de Etapa	04/04/2023 16:08:09	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/43 foi reiniciado!
Mensagem	04/04/2023 16:10:45	PREGOEIRO: Senhores licitantes, boa tarde, estamos iniciando a abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2023.
Mensagem	04/04/2023 16:16:40	PREGOEIRO: A licitante, M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS, apresentou a CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS, via email da CPL, tempestivamente. Portando declarada HABILITADA e vencedora dos item em primeiro lugar.
Mensagem	04/04/2023 16:17:12	PREGOEIRO: A mencionada certidão, se encontram disponível para consultas no mesmo link, download Edital.
Mensagem	04/04/2023 16:19:19	PREGOEIRO: Em atendimento ao Decreto 10.024/2019, Art. 44 e ao Item 15 do EDITAL: DOS RECURSOS,

FLS. Nº 299
Proc. Nº _____
Rubrica _____

Prefeitura Municipal de Duque Bacelar

		será concedido o prazo de trinta minutos, para manifestação a intenção de interpor recurso.
Mensagem	04/04/2023 16:19:43	PREGOEIRO: A falta de interposição de recurso importará a decadência do direito de recurso e o Pregoeiro adjudicará o objeto do certame ao vencedor, na própria sessão, propondo à autoridade competente a homologação do procedimento licitatório.
Suspensão do Lote	04/04/2023 16:24:05	PREGOEIRO: Lote 012/2023/43 suspenso temporariamente. Pelo motivo Suspensão para continuidade dia 05 do corrente a fase de iniciar manifestação de intenção de recurso. Retorno da sessão as 08:00 do dia 05/04/2023
Alteração de Etapa	05/04/2023 08:50:03	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 012/2023/43 foi reiniciado!
Mensagem	05/04/2023 08:52:51	PREGOEIRO: Senhores licitantes, bom dia, estamos iniciando a reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 011/2023, para a continuidade de prazo de trinta minutos, para manifestação a intenção de interpor recurso.
Alteração de Etapa	05/04/2023 09:16:09	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	05/04/2023 12:00:52	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	05/04/2023 12:00:52	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 2
Adjudicação do Lote	05/04/2023 12:01:10	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / M DOS M DOS SANTOS SILVA FARDAMENTOS / Licitante 2. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	10/04/2023 16:36:54	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada