

ATA CONCORRÊNCIA

CONCORRÊNCIA Nº. 04/2025
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 016/2025

Registro de Preços, prazo: 12 mes(es)
É permitido Carona

Às **09:00** do dia **18/02/2025**, reuniu-se o(a) Agente de Contratação Oficial deste órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados por Ato Legal, em atendimento às disposições contidas na legislação vigente, a fim de realizar os procedimentos relativos ao presente Concorrência, Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, II, cujo objeto é (Registro de Preços para futura e eventual contratação de pessoa jurídica para realização dos serviços de reforma e manutenção dos prédios públicos municipais de Duque Bacelar-MA).

Inicialmente, o(a) Agente de Contratação abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances. Ao final do prazo previsto no edital, foram encerradas as ofertas de lance e dado prosseguimento aos demais tramites do processo até sua fase de homologação.

As informações dessa ata são dinâmicas, haja vista a possibilidade de alteração das decisões por meio de recurso. Apenas após homologado do processo as informações estarão consolidadas.

Publicação: **03/02/2025**

Limite de impugnação: **13/02/2025 09:00**

Final da Proposta/Início da Sessão: **18/02/2025 às 09:00**

Esclarecimentos e Impugnações

Não foram apresentados pedidos de esclarecimento ou impugnações ao edital.

Lote 1 MANUTENÇÃO SAÚDE

Fornecedor: N. GUIMARAES CONSTRUcoes EIRELI

CNPJ/CPF: 29.264.503/0001-56

Data/hora de envio 17/02/2025 22:18:31

Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DA SAÚDE NO MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR /MA

Descrição do Fornecedor

Quantidade

Unidade de Medida

Unitário Proposto

REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DA SAÚDE NO MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR /MA

1,00

UNIDADE

1.492.877,28

Marca:

Fabricante:

Modelo:

Lote 2 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO

Fornecedor: N. GUIMARAES CONSTRUcoes EIRELI

CNPJ/CPF: 29.264.503/0001-56

Data/hora de envio 17/02/2025 22:18:31

Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR /MA

Descrição do Fornecedor

Quantidade

Unidade de Medida

Unitário Proposto

REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR /MA	1,00	UNIDADE	4.530.319,03
---	------	---------	--------------

Marca:	Fabricante:	Modelo:
--------	-------------	---------

820

Lote 3 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO

Fornecedor: J S ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI	CNPJ/CPF: 40.183.124/0001-74
--	------------------------------

Data/hora de envio 17/02/2025 18:51:41	Avaliação da proposta: Classificado
--	-------------------------------------

Descrição Comprador

1 - MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO	1,00	UNIDADE	7.562.852,89

Marca:	Fabricante:	Modelo:
--------	-------------	---------

Lances

Lote	Etap	Fornecedor	Valor do Lance	Data/Hora
Lote 1	Aberta	RR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA 37.382.431/0001-70	1.300.987,45	18/02/2025 09:13:33
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA VITORIA - PROJETOS, ASSESSORIA E SERVICOS LTDA 34.590.954/0001-13	1.295.700,20	18/02/2025 09:15:18
Lote 1	Aberta	N. GUIMARAES CONSTRUCOES EIRELI 29.264.503/0001-56	1.230.744,03	18/02/2025 09:15:31
Lote 1	Aberta	RR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA 37.382.431/0001-70	1.230.744,04	18/02/2025 09:15:58
Lote 1	Aberta	ALIANCA NORDESTE INFRAESTRUTURA LTDA 37.369.338/0001-25	1.230.745,00	18/02/2025 09:17:06
Lote 1	Aberta (Excluido)	ALIANCA NORDESTE INFRAESTRUTURA LTDA 37.369.338/0001-25	1.230.744,00	18/02/2025 09:17:36
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA VITORIA - PROJETOS, ASSESSORIA E SERVICOS LTDA 34.590.954/0001-13	1.230.744,05	18/02/2025 09:18:50
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA DUX LTDA 15.497.323/0001-00	1.540.480,00	18/02/2025 09:21:08
Lote 1	Aberta	ALIANCA NORDESTE INFRAESTRUTURA LTDA 37.369.338/0001-25	1.230.744,02	18/02/2025 09:21:31
Lote 1	Negociação	ALIANCA NORDESTE INFRAESTRUTURA LTDA 37.369.338/0001-25	1.230.744,00	18/02/2025 09:42:06
Lote 1	Negociação	N. GUIMARAES CONSTRUCOES EIRELI 29.264.503/0001-56	1.230.744,03	18/02/2025 10:45:34
Lote 2	Aberta	N. GUIMARAES CONSTRUCOES EIRELI 29.264.503/0001-56	3.744.840,99	18/02/2025 09:15:49
Lote 2	Aberta	RR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA 37.382.431/0001-70	3.744.841,00	18/02/2025 09:16:29
Lote 2	Aberta	ENGESAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA 21.394.675/0001-32	4.559.150,00	18/02/2025 09:17:35

PLS Nº 823

Lote 2	Aberta	ALIANCA NORDESTE INFRAESTRUTURA LTDA 37.369.338/0001-25	3.744.841,02	18/02/2025 09:19:19
Lote 2	Aberta (Excluído)	CONSTRUTORA VITORIA - PROJETOS, ASSESSORIA E SERVICOS LTDA 34.590.954/0001-13	3.744.840,98	18/02/2025 09:21:09
Lote 2	Aberta	CONSTRUTORA DUX LTDA 15.497.323/0001-00	4.593.800,00	18/02/2025 09:21:41
Lote 2	Aberta	CONSTRUTORA VITORIA - PROJETOS, ASSESSORIA E SERVICOS LTDA 34.590.954/0001-13	3.744.841,04	18/02/2025 09:22:17
Lote 2	Negociação	N. GUIMARAES CONSTRUÇOES EIRELI 29.264.503/0001-56	3.744.840,99	18/02/2025 09:41:15
Lote 3	Aberta	J S ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI 40.183.124/0001-74	6.278.668,35	18/02/2025 09:16:30
Lote 3	Aberta	RR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA 37.382.431/0001-70	6.278.668,36	18/02/2025 09:17:05
Lote 3	Aberta	ALIANCA NORDESTE INFRAESTRUTURA LTDA 37.369.338/0001-25	6.278.800,00	18/02/2025 09:19:59
Lote 3	Aberta	CONSTRUTORA VITORIA - PROJETOS, ASSESSORIA E SERVICOS LTDA 34.590.954/0001-13	6.278.668,38	18/02/2025 09:22:51
Lote 3	Aberta	ALIANCA NORDESTE INFRAESTRUTURA LTDA 37.369.338/0001-25	6.278.668,37	18/02/2025 09:23:10
Lote 3	Aberta	CONSTRUTORA DUX LTDA 15.497.323/0001-00	7.450.686,44	18/02/2025 09:25:09
Lote 3	Aberta	ALIANCA NORDESTE INFRAESTRUTURA LTDA 37.369.338/0001-25	6.278.668,34	18/02/2025 09:26:29
Lote 3	Negociação	ALIANCA NORDESTE INFRAESTRUTURA LTDA 37.369.338/0001-25	6.278.668,33	18/02/2025 09:43:01
Lote 3	Negociação	J S ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI 40.183.124/0001-74	6.278.668,35	18/02/2025 10:46:15

Chat		
Apelido	Mensagem	Data/Hora
Agente de Contratação	Bom dia a todos.	18/02/2025 09:00:53
Sistema	As propostas do processo foram abertas e serão analisadas. Aguardem Conectados.	18/02/2025 09:01:13
Agente de Contratação	As propostas foram classificadas e em breve será iniciada a disputa.	18/02/2025 09:12:11
Sistema	As propostas foram abertas. Aguardem conectados a classificação das propostas.	18/02/2025 09:12:11
Sistema	Iniciada a fase de lances no lote 01 . Senhores fornecedores deem seus lances!	18/02/2025 09:13:16
Fornecedor 4	O fornecedor 04 solicitou envio de mensagem.	18/02/2025 09:14:16
Sistema	Iniciada a fase de lances no lote 02 . Senhores fornecedores deem seus lances!	18/02/2025 09:14:58
Sistema	Iniciada a fase de lances no lote 03 . Senhores fornecedores deem seus lances!	18/02/2025 09:15:07
Fornecedor 11	O fornecedor 11 solicitou cancelamento do seu lance de R\$ 1.230.744,00 no lote 01 .	18/02/2025 09:20:06
Sistema	Lance do lote 01 com valor de R\$ 1.230.744,00 foi excluído pelo Agente de Contratação.	18/02/2025 09:20:34
Fornecedor 6	O fornecedor 06 solicitou cancelamento do seu lance de R\$ 3.744.840,98 no lote 02 .	18/02/2025 09:21:26
Sistema	Lance do lote 02 com valor de R\$ 3.744.840,98 foi excluído pelo Agente de Contratação.	18/02/2025 09:22:18

Agente de Contratação	O Fornecedor 11 foi desclassificado no lote 01 . Justificativa: conforme art. 59 da lei 14.133/21, serão desclassificadas as propostas que: § 4º no caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela administração.	18/02/2025 10:45:00
Agente de Contratação	O Fornecedor 11 foi desclassificado no lote 03 . Justificativa: conforme art. 59 da lei 14.133/21, serão desclassificadas as propostas que: § 4º no caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela administração.	18/02/2025 10:46:08
Agente de Contratação	O chat está fechado para todos os fornecedores.	18/02/2025 10:47:08
Sistema	O fornecedor 05 teve seu lance final aceito para o lote 01 . A proposta foi atualizada automaticamente com o valor unitário do melhor lance.	18/02/2025 11:04:16
Sistema	O fornecedor 05 teve seu lance final aceito para o lote 02 . A proposta foi atualizada automaticamente com o valor unitário do melhor lance.	18/02/2025 11:04:19
Sistema	O fornecedor 09 teve seu lance final aceito para o lote 03 . A proposta foi atualizada automaticamente com o valor unitário do melhor lance.	18/02/2025 11:04:22
Agente de Contratação	Fornecedor: N. GUIMARAES CONSTRUCOES EIRELI, solicitamos proposta de preços readequada em conformidade com o edital.	18/02/2025 11:05:53
Agente de Contratação	Fornecedor: N. GUIMARAES CONSTRUCOES EIRELI, solicitamos proposta de preços readequada em conformidade com o edital.	18/02/2025 11:06:09
Agente de Contratação	Fornecedor: J S ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI, solicitamos proposta de preços readequada em conformidade com o edital.	18/02/2025 11:06:38
Agente de Contratação	Considerando a Sessão das 11hs que já se inicia, oportunidade que suspendemos os trabalhos com reabertura para a próxima quarta-feira, 19 de fevereiro de 2025 às 10hs.	18/02/2025 11:08:19
Agente de Contratação	Bom dia a todos!	19/02/2025 10:03:46
Agente de Contratação	Considerando a manifestação técnica relativa as propostas das licitantes, por esta razão, suspendemos a sessão neste dia 19/02/2025 e fixaremos a reabertura para amanhã, 20/02/2025 às 10hs.	19/02/2025 10:05:38
Fornecedor 10	O fornecedor 10 solicitou envio de mensagem.	19/02/2025 10:13:32
Fornecedor 4	O fornecedor 04 solicitou envio de mensagem.	19/02/2025 18:11:48
Fornecedor 4	O fornecedor 04 solicitou envio de mensagem.	19/02/2025 18:11:48
Fornecedor 10	O fornecedor 10 solicitou envio de mensagem.	20/02/2025 10:01:47
Agente de Contratação	Bom dia a todos.	20/02/2025 10:22:27
Agente de Contratação	Considerando que ainda não temos a manifestação técnica relativa as propostas das licitantes, por esta razão, suspendemos a sessão neste dia 20/02/2025 e fixaremos a reabertura para amanhã, 21/02/2025 às 10hs. Obrigado.	20/02/2025 10:23:28
Fornecedor 10	O fornecedor 10 solicitou envio de mensagem.	21/02/2025 12:10:00
Fornecedor 10	O fornecedor 10 solicitou envio de mensagem.	21/02/2025 12:41:38
Fornecedor 6	O fornecedor 06 solicitou envio de mensagem.	21/02/2025 12:57:21
Fornecedor 10	O fornecedor 10 solicitou envio de mensagem.	21/02/2025 13:01:55
Agente de Contratação	Em virtude das fortes chuvas que assolam a região, tivemos problemas com nossos servidores de internet, as quais nos impossibilitou de abrirmos a sessão no horário anteriormente marcado. Devido a isso, fica marcado a reabertura dos trabalhos para a próxima segunda-feira, 24/02/2025 a partir das 09hs.	21/02/2025 16:31:24
Agente de Contratação	Bom dia a todos.	24/02/2025 09:52:39
Agente de Contratação	Comunicamos a todos a reabertura dos trabalhos. nesta terça-feira, 25/02/2025 a partir das 10hs. Obrigado.	24/02/2025 21:29:08
Agente de Contratação	Bom dia a todos.	25/02/2025 10:01:28
Agente de Contratação	Fornecedor: N. GUIMARAES CONSTRUCOES EIRELI, solicitamos documentos de habilitação em conformidade com o instrumento convocatório.	25/02/2025 10:02:13
Agente de Contratação	Fornecedor: N. GUIMARAES CONSTRUCOES EIRELI, solicitamos documentos de habilitação em conformidade com o instrumento convocatório.	25/02/2025 10:02:23

Agente de Contratação	Fornecedor: J S ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI, solicitamos documentos de habilitação em conformidade com o instrumento convocatório.	25/02/2025 10:02:49
Fornecedor 6	O fornecedor 06 solicitou envio de mensagem.	25/02/2025 11:59:33
Sistema	O fornecedor N. GUIMARAES CONSTRUcoes EIRELI foi Habilitado no(s) lote(s): 1 à 2.	25/02/2025 13:23:58
Sistema	O fornecedor J S ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI foi Habilitado no(s) lote(s): 3.	25/02/2025 13:24:23
Sistema	O fornecedor N. GUIMARAES CONSTRUcoes EIRELI foi declarado vencedor do(s) lote(s) 1 .	25/02/2025 13:24:51
Sistema	O fornecedor N. GUIMARAES CONSTRUcoes EIRELI foi declarado vencedor do(s) lote(s) 2 .	25/02/2025 13:24:54
Sistema	O fornecedor J S ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI foi declarado vencedor do(s) lote(s) 3 .	25/02/2025 13:24:57
Sistema	O(s) Lote(s) 1 à 3., será(ão) aberto(s) para manifestação de intenção de recurso. A mesma deverá ser feita em até 10 minuto(s) - (Prazo inicial: 25/02/2025 13:26:00, Prazo final: 25/02/2025 13:36:00).	25/02/2025 13:25:17
Fornecedor 6	O fornecedor 06 solicitou envio de mensagem.	25/02/2025 13:25:17
Fornecedor 6	Intenção de recurso de CONSTRUTORA VITORIA - PROJETOS, ASSESSORIA E SERVICOS LTDA para o lote 01 . (SOLICITO PRAZO PARA RECURSO, PROPOSTA COM ERROS E FALTA DE DOCUMENTAÇÃO NA HABILITAÇÃO)	25/02/2025 13:28:13
Fornecedor 7	Intenção de recurso de FEITOSA CONSTRUTORA LTDA para o lote 01 . (Intenção de recurso- Defeitos que serão esmiuçados nas razões recursais)	25/02/2025 13:28:24
Fornecedor 6	Intenção de recurso de CONSTRUTORA VITORIA - PROJETOS, ASSESSORIA E SERVICOS LTDA para o lote 01 . (SOLICITO PRAZO PARA RECURSO. PROPOSTA COM ERROS E FALTA DE DOCUMENTAÇÃO NA HABILITAÇÃO)	25/02/2025 13:31:37
Fornecedor 6	Intenção de recurso de CONSTRUTORA VITORIA - PROJETOS, ASSESSORIA E SERVICOS LTDA para o lote 03 . (Erro na proposta e habilitação)	25/02/2025 13:32:59
Fornecedor 6	Intenção de recurso de CONSTRUTORA VITORIA - PROJETOS, ASSESSORIA E SERVICOS LTDA para o lote 02 . (Erro na proposta e habilitação)	25/02/2025 13:33:30
Fornecedor 6	Intenção de recurso de CONSTRUTORA VITORIA - PROJETOS, ASSESSORIA E SERVICOS LTDA para o lote 02 . (SOLICITO PRAZO PARA RECURSO, ERRO NA PROPOSTA E NA HABILITAÇÃO)	25/02/2025 13:33:31
Sistema	Foi iniciada a fase recursal do(s) lote(s) 1 .. Os interessados devem registrar o recurso em até 3 dia(s) - (Prazo Recurso: 28/02/2025 23:59, Prazo contrarrazão: 05/03/2025 23:59).	25/02/2025 13:53:41
Sistema	Foi iniciada a fase recursal do(s) lote(s) 2 .. Os interessados devem registrar o recurso em até 3 dia(s) - (Prazo Recurso: 28/02/2025 23:59, Prazo contrarrazão: 05/03/2025 23:59).	25/02/2025 13:53:48
Sistema	Foi iniciada a fase recursal do(s) lote(s) 3 .. Os interessados devem registrar o recurso em até 3 dia(s) - (Prazo Recurso: 28/02/2025 23:59, Prazo contrarrazão: 05/03/2025 23:59).	25/02/2025 13:53:53
Agente de Contratação	Conforme verificado apenas a empresa CONSTRUTORA VITÓRIA apresentou peça recursal, na qual, de posse das contrarrazões apresentadas e analisadas, esta comissão mantém as habilitações das mesmas, remetendo os autos do processo para autoridade competente tomar as medidas cabíveis à Adjudicação e homologação. Sessão encerrada.	06/03/2025 09:40:47
Sistema	O(s) lote(s) 3. foi(ram) adjudicados para o fornecedor J S ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI .	06/03/2025 11:38:45
Sistema	O(s) lote(s) 1 à 2. foi(ram) adjudicados para o fornecedor N. GUIMARAES CONSTRUcoes EIRELI .	06/03/2025 11:38:45
Sistema	O(s) lote(s) 3. foi(ram) homologados para o fornecedor J S ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI .	06/03/2025 11:38:56
Sistema	O(s) lote(s) 1 à 2. foi(ram) homologados para o fornecedor N. GUIMARAES CONSTRUcoes EIRELI .	06/03/2025 11:38:56

Julgamento de Recursos e Contrarrazões

Solicitação	Resposta
Nome: FRANCISCO BONFIM LIMA NETO	Nome:

Recurso: Recurso Administrativo - Construtora Vitoria RECURSO_ADMINISTRATIVO_VITORIA.pdf	Resposta:
Nome: GYOVANA NOGUEIRA GUIMARAES Contrarrazão: Contrarrazão com os fatos e pedidos que segue em anexo. Contrarrazao.pdf	Nome: Resposta:
Nome: JODENILSON ARAUJO SILVA Contrarrazão: Conforme segue Defesa_Contrarrazao.pdf	Nome: Resposta:

Lista de Classificação do Lote 1

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	N. GUIMARAES CONSTRUÇOES EIRELI	29.264.503/0001-56	1.230.744,03
2	RR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	37.382.431/0001-70	1.230.744,04
3	CONSTRUTORA VITORIA - PROJETOS, ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	34.590.954/0001-13	1.230.744,05
4	ATLAS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	35.379.451/0001-66	1.312.793,65
5	CONSTRUTORA DUX LTDA	15.497.323/0001-00	1.540.480,00
6	CONSTRUTORA ZANCO BETEL LTDA	26.688.006/0001-97	1.559.857,05
7	J S ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI	40.183.124/0001-74	1.606.897,47
8	ENGESAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	21.394.675/0001-32	1.640.992,05
9	FEITOSA CONSTRUTORA LTDA	32.611.684/0001-54	1.640.992,05

Lista de Classificação do Lote 2

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	N. GUIMARAES CONSTRUÇOES EIRELI	29.264.503/0001-56	3.744.840,99
2	RR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	37.382.431/0001-70	3.744.841,00
3	ALIANCA NORDESTE INFRAESTRUTURA LTDA	37.369.338/0001-25	3.744.841,02
4	CONSTRUTORA VITORIA - PROJETOS, ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	34.590.954/0001-13	3.744.841,04
5	ATLAS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	35.379.451/0001-66	3.994.497,06
6	ENGESAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	21.394.675/0001-32	4.559.150,00
7	CONSTRUTORA DUX LTDA	15.497.323/0001-00	4.593.800,00
8	J S ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI	40.183.124/0001-74	4.892.803,18
9	CONSTRUTORA ZANCO BETEL LTDA	26.688.006/0001-97	4.921.264,64
10	FEITOSA CONSTRUTORA LTDA	32.611.684/0001-54	4.993.121,33

Lista de Classificação do Lote 3

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	J S ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI	40.183.124/0001-74	6.278.668,35
2	RR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	37.382.431/0001-70	6.278.668,36
3	CONSTRUTORA VITORIA - PROJETOS, ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	34.590.954/0001-13	6.278.668,38
4	ATLAS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	35.379.451/0001-66	6.697.724,24
5	CONSTRUTORA DUX LTDA	15.497.323/0001-00	7.450.686,44
6	CONSTRUTORA ZANCO BETEL LTDA	26.688.006/0001-97	7.919.014,34

7	N. GUIMARAES CONSTRUCOES EIRELI	29.264.503/0001-56	8.225.348,92
8	ENGESAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	21.394.675/0001-32	8.317.557,80
9	FEITOSA CONSTRUTORA LTDA	32.611.684/0001-54	8.371.557,80


Avisos do processo	
Data / Hora	Descrição
05/02/2025 12:42:29	Atualizações do processo após publicação: Atualização no lote 01 - Manutenção saúde Descrição do lote: : (Manutenção saúde > MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO)Inseriu o item 01 - Descrição: REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR /MA Atualização no lote 02 - MANUTENÇÃO SAÚDE Descrição do lote: : (MANUTENÇÃO SAÚDE > MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO)

Status de Adjudicação e Homologação dos Lotes		
Lotes	Adjudicação	Homologação
	Data/Hora	Data/Hora
Lote 1	06/03/2025 11:38:45	06/03/2025 11:38:56
Lote 2	06/03/2025 11:38:45	06/03/2025 11:38:56
Lote 3	06/03/2025 11:38:45	06/03/2025 11:38:56


A geração dessa ata só é possível após encerrada a sala de disputa e conhecido o vencedor de todos os lotes.

Homologação Completa: 06 de Março de 2025, 3 de 3 lote(s).


Documento gerado em 06 de Março de 2025.



MARIA TATIANE VIEIRA DE SOUSA - Agente de Contratação



Nayara Cristina Alencar Gomes - Equipe de Apoio



Raimundo Nonato Araújo Silva - Equipe de Apoio